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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 005/2022

Processo Administrativo n°:4621/2022
Secretaria Municipal de Educacéao

1 - DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizara Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterages e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteracGes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego
unitario.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de pregos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n® 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 17 de outubro de 2022.

HORARIO: 9:30 horas

1.1.3 — Nao havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro

dia util subsequente, no horario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrério.

2—-0OBJETO.

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAO em Creche o antigo prédio da Escola
Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cassia dos Santos, s/n°
Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educacdo, nos termos
das especifica¢fes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3- DINé\MICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERIS)S DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRA(;AO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo &€ de R$
1.709.967,65 (um milh&o, setecentos e nove mil e novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e
cinco centavos) conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

UNIDADE VALOR GLOBAL

No ITEM/DESCRIGAO DE MEDIDA | QUANT. (EMRS)

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de
servicos de ENGENHARIA, para REFORMA,
AMPLIACAO e ADEQUACAO em Creche o antigo
predio _da Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral,

UNICO

UND 01 1.709.967,65

[1]



. ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4621/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

localizada na Rua Francisco Cassia dos Santos, s/n°
Campo Belo - Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda
da Secretaria de Educacao

5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacao,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funciondrios, tais como cooperativas.

6.4 — Nao poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consorcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissao
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicgos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sdcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violagdo aos principios da
administracdo publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consércio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constitui¢éo
do consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciagéo;
c) o prazo de duragdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) aindicacdo da empresa lider do consércio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consércio em
todas as fases da presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacOes das consorciadas, dentre as quais o0 de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitagdo, até a extincdo do contrato dela decorrente;
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g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicdo alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) a designacao do representante legal do consércio.

6.4.7 — Os documentos da habilitagcdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverado ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira o
somatorio dos gquantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consoércio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicéo e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consoércio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer pessoa poderd solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias Gteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ, no horério de 09:00h as 17:00h, cabendo ao Secretario
Municipal de Educacédo decidir sobre a peticdo até o prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacédo.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, sera designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa (autenticado ou original), destacando o seu ramo de atividade compativel com o
objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente cdpia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com 0s documentos acima citados a declaragédo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Ndo Parentesco, conforme
ANEXO IlI, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverado apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que
devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o unico admitido a intervir em nome da mesma.
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8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9- HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 005/22
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente & eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sécios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundac6es, conforme determina a Resolu¢cdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundac0es;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

9.3.4 — Certidao de Regularidade com 0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

9.3.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.7 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.
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9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

Fls.

9.4.2 — A apresentacdo de balango patrimonial e demonstracGes contébeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 — por publicacdo em diario oficial;
2 — por publicacdo em jornal;

3 — por cdpia ou fotocopia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4 — por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Cadigo Civil.

9.4.3 — A comprovacéo da boa situagdo financeira da empresa, constatada mediante obtengéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo néo circulante, vedado arredondamento
do calculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) dever4 comprovar, considerados 0s riscos para a Administracdo, o
patrimdnio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balanc¢o patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratacdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaragéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
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9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaracdo formal
de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacédo do respectivo ART/RRT
ou mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da
Resolucéo n° 1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 — Os itens de maior relevancia sdo as instalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e
mecanicas (item 2.9).

9.5.2.5- A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo.
9.6 - DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comisséo,
ainda na fase de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
Micro Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no
§ 4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO III).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacao,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administragdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagéo.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.
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9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 — Sera facultada a visita a area de REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAO em
Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof. Clirton Rego Cabral, localizada na Rua
Francisco Cassia dos Santos, s/n® Campo Belo - Bom Jardim / RJ, mediante agendamento,
para esclarecimentos de ddvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar
todas as informacdes relativas a sua descricao..

9.8.2 — A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador
Roberto Silveira, n°® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
Servigos, mesmo que optem por nao vistoriar.

9.8.4 — Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalacGes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo docontrato. A empresa que optar em nao realizar a visita
técnica, deverd apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracédo entra-se no item 6 do ANEXO |11 do presente Edital —
Declaracédo Conjunta.

9.9 - AUTENTICACAO E ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, publicacdo em oOrgdo da
imprensa oficial ou por cépia ndo autenticada, desde que sejam exibidos os originais para
autenticacdo pela Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitacdes e Compras ou Equipe
de Apoio. A Autenticidade do documento podera ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio,
através de consulta via Internet aos “sites” dos 6rgaos emitentes dos documentos.

9.9.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Seréo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacdo.

9.9.4 — As firmas j& cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitagdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As CertidOes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicagdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicéo.

9.9.6 — Seréo aceitas certidGes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Precgos serdo aceitas em formulério fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo
do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e
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assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes, acrescimos
ou entrelinhas e deveré estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario proprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagdes contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 005/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacao de 6rgao, erros
de calculo entre os componentes de custo unitério e do custo total, etc. o equivoco poderé ser
sanado durante a sessao pelo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condi¢bes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitario.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagéo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — Nd&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracéo.

10.2.7 — Os pre¢os unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pre¢os unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis com
0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos.
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10.2.10 — Conforme art. 48, 8§1° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor or¢ado pela administragéo.

10.2.11 — As propostas com precos inferiores aos critérios definido nas alineas do §1° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatérios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. 11 do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacéo.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas
ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do
art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO 1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrfes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensao de seu
conteudo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando pregos unitarios e preco
GLOBAL — ANEXO Il do Edital;

E) Planilha orcamentéria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicéo do B.D.I — ANEXO E do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas
casas decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta nédo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forgca maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas
pela Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:
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10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de precos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada, que serd assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de Licitacdo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacao de
Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentacao
de Habilitagcdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificagdes e nem sera permitida a participagao
de proponentes retardatérias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentagao de Habilitagao” na presenca
dos licitantes, a Comissdo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Ap6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, &(s) licitante(s) serd outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (o) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissdo prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas e devolugdao dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos 0s
conteudos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comisséo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — Nao havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horario e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comissao, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
da habilitagdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Pregos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados 0os mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipdtese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamagdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.
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11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — Nao serdo consideradas as propostas que nao atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Né&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacbes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratagcdo. Configurardo por empate as situacées em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso sera adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideracédo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de precos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacéo deste edital,

12.1.4 —rescisdo contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissao de Licitacdes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicagdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando sera feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO
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Vide termo de referéncia

14 - OBRIGAC@ES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia

15— OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia

16 — PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 - CONVOCAQAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

Vide termo de referéncia

19 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 - GARANTIA DE EXECUCAO

Vide termo de referéncia

21 - SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comisséo Geral de Licita¢cdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h; na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ, , e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicacg0es entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

23.2 - A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endere¢o
para correio eletrdnico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagdes.

23.3 — Presumem-se validas as intimacOes e comunicagdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicagdes por meios eletronicos, ainda que néo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracédo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgéo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitago, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacao que deveria constar no ato da sessdo publica.

[12]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4621/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.4 — Ap0s a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comisséo.

245 — Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao
diversa por parte da Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitagdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sesséo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicdes do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracao Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes sera o0 da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipotese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicdes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orgcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA FONTE
136 3100.1236501011.053 4490.51.00 70
128 00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais dividas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de Licitagbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Pragca Governador Roberto Silveira n® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.
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24.17 — Na hipotese da Licitante interessada em participar da presente licitagdo encaminhar
qualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, devera enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 | 2°
andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
ainda, o cddigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apos a realizacdo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

Fls.

25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico
25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos
25.3 — Anexo Ill — Declaragéo Conjunta
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento
25.5 — Anexo V — Modelo de Declaragdo Conjunta.
25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 24 de setembro de 2022

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacao
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 005/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverdo ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAOQO em Creche o antigo prédio da Escola Municipal
Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cassia dos Santos, s/n® Campo Belo - Bom
Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educagéo.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro que acompanham este
projeto bésico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a REFORMA, AMPLIACAQO
e ADEQUACAO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral,
localizada na Rua Francisco Cassia dos Santos, s/n°® Campo Belo - Bom Jardim / RJ. Além disso, a
CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES, compativel com este
projeto basico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO devera indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra.
Séo elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c¢) Composicdo dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicéo das taxas de BDI para as edificacdes e equipamentos;

e) Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificagdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgamentéria.

A representagdo grafica em cumprimento ao decreto federal n® 9.983 de 2019, devera ser apresentada
em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com
plantas baixas, cortes e vistas necessarios & completa compreensdo dos servicos a serem executados e
materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios.

O memorial descritivo devera conter as especificagdes técnicas de todos 0s servicos equipamentos e
instalacBes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e memoriais de calculos que
forem necessarios.

1.2.2 - O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados para a
execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolucdo 339/2015-CJF - Anexo lll, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acérdao 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS
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Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestagdo de eventuais servicos ou itens
ndo previstos (ITENS NOVOS), seré feito com base no custo unitario constante no sistema EMOP ou
SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor
preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitacdo.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos limitados
aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em
caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados,
acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o desconto
inicialmente obtido na licitag&o.

1.3 - SITUAGAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA
AMPLIACAO e ADEQUACAO em Creche do prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego
Cabral, localizada na0 Rua Francisco Céssia dos Santos, s/n°® Campo Belo - Bom Jardim / RJ, uma
edificacdo que necessita de reforma estrutural e adapatacdo para transformar o prédio atual em uma
Creche Municipal.

1.4 — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5 - JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Ser4 realizada a REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAO total do edificio onde sera implementada a
nova Creche Municipal, tendo em vista que todas as areas necessitam de melhorias e adaptacdes.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administracdo, tanto
em termos de gestdo de contrato, com a diminui¢do dos custos administrativos, quanto de economia e
eficiéncia na alocagdo dos recursos para a execucao dos servigos, sendo o objeto adjudicado globalmente
ao vencedor.

O objeto da pretendida contratagdo, bem como a composicdo do item que forma o conjunto de servigos a
serem prestados configuram uma Unica solugdo para os servigos de Reforma, Ampliacdo e Adaptagdo do
antigo predio da Escola Municipal Prof. Clirton Rego Cabral, para implementacdo da nova Creche
Municipal. Eles possuem correlagdo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e Unica solucéo.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para o NAO PARCELAMENTO do objeto.
2 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatorio, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servi¢co conforme especificagdes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestacdes do servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes.

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgéo;

2.1.5 — Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitacéo;
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2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execucéo do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancaria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunicacfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacdo de servico;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacdo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundacdes, conforme determina Resolugdo Complementar n® 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacao
da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a
execucgdo da obra do objeto da presente solicitagéo.

2.1.14 - Garantir que as especificages dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatérios ou demais informacBes necessarias a execugdo do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 - Néao permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Salde Ocupacional, quando
cabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econ6mica Federal (CEF) para
todos 0s empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes
previdenciarias.

2.1.21 - Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s Servicos.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periédicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de funcdo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao
periddica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armaérios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacéo de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potavel, em condigdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - Ndo permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
gue sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do
art. 1°, inciso 1l do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.
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2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n°® 1845/2018.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou
de acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execucao da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servicos no prazo e condicoes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servi¢os prestados
provisoriamente com as especificacGes constantes do instrumento convocatério e da proposta, para
fins de aceitagdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Oes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢fes administrativas em
caso de descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execugdo contratual, no
prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatério e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificagdes técnicas recomendadas.

3.4 - Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas
alteragdes.

4 - DINAMICA DE EXECU(;AO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

4.2 — A Administragdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos servicos
que serdo prestados, o local de execucdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificacdo e
assinatura do gestor responsavel pela emissdao da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se
destina a ordem.

4.3 — O prazo méximo para a prestacdo do servigo sera de 03 (trés) meses corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educacéo.

4.4 - O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, de 03 (trés) meses corridos.

4.5 - O contrato sO podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa idénea, junto a cépia
do diario de obras.
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4.6 — Os servigos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de relatério de
medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora do certame
licitatorio.

4.6.1 - O recebimento provisorio sera dispensado caso 0 custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.7 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou ha proposta, devendo ser refeitos no prazo de
15 (quinze) dias uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, ap6s a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 - O prazo de observagdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificagdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, bem como a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

4.11 — A execugdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigacbes da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os servigos
objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo
pagamento.

4.12 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.12.1 - A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotard todos 0s servigos
executados e mdo-de-obra alocada diariamente, bem como condigdes climéticas e demais ocorréncias
pertinentes sobre 0 andamento dos servi¢os e eventuais intercorréncias.

4.12.2 - As medicGes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

4.12.3 - As planilhas de medigéo apresentadas pela CONTRATADA observaréo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do diério de
obras do periodo correspondente.

4.12.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas ap0s a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcbes da planilha de medicdo ou
correcOes dos servicos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5-PROTOCOLO DE COMUNICAGCAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacBes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletronico.

5.2 - A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco para correio
eletrénico, ou caso ndo disponha, o seu enderego comercial para recebimento das comunicagdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimacGes e comunicacBes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicac@es por meios eletrénicos, ainda que ndo recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido devidamente comunicada a
Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondéncia no
primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.
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6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato € a Secretaria de Educacdo, representada pelo secretario Sr. Jonas Edinaldo da
Silva, Matricula n® 11/0958, CPF n° 955.884.267-20.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execuc¢do contratual;

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizagéo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacdes 8 CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacdo se
comunique com a CONTRATADA,;

6.2.4 — Solicitar a aplicacdo de san¢fes por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servi¢cos ou de servigos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogaces ou supressdes ao contrato, na forma
da legislagéo;

6.2.7 — Solicitar a rescisdo do contrato, nas hipoteses do instrumento convocatorio e da legislacéo
aplicavel;

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucédo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatérios relativos a fiscalizacdo de contrato.
7 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
7.1 — Sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Roberta Alves Pinheiro Muniz, Matricula n°® 10/3912, CPF n°® 096.165.857-62
7.2 — Compete a fiscalizagao do contrato:
7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucdo do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horério para o recebimento dos servigos ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servigos, recebendo-os ap6s sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamagdes ou denuncias relativas a execucdo do contrato, inclusive
andnimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que séo exigidos no
instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizagéo, anotando todas as ocorréncias da execugdo do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar 0s servigos entregues em desacordo com o instrumento convocatorio e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos servicos em acordo com o instrumento convocatorio e
Seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatério relativo a fiscalizacdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizacdo e execugdo do instrumento contratual.

8 — FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE tera:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nos casos de servi¢cos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
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R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, §3° da Lei Federal n° 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitacbes de cobrancga, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CNPJ n° 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190, Centro, Bom Jardim -
RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA devera apresentar os documentos de habilitacdo e
regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatério e seus
anexos.

8.4 — Apébs a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administracdo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a estrita
ordem cronolégica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento poderéa ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas
hipbteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupgdo dos servicos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou decisdo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacéo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou for¢a maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancérios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em caso de
constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de
liquidacéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela
correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacdo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso seréd
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado 0s percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servigos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e juros
moratorios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula: EM =N x V x |,
onde EM ¢é o encargo moratério devido, N é o numero de dias atrasados do pagamento, V é o valor que
deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e extracontratual, para
restabelecer a relagdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
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a Administracdo para o justo pagamento, a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro devera ser
expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedada & CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes dos
pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos, ressalvada a hipdtese do art. 46
da Lei Complementar n® 123/06.

9 - REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

9.6 — Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservéncia das regras estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos do disposto nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes
penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — S&o infragdes leves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, mas sem prejuizo
a Administracdo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucao;

10.2.2 — N&o observar as clausulas contratuais referentes as obrigac6es, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar os servigcos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e Seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacéo, relativo
a execucao do contrato ou ao qual esta obrigado pela legislacao;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacéo.

10.3 — Séo infragBes médias as condutas que caracterizam inexecucao parcial do contrato, em especial:
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10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissdo que ensejou a aplicagdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo dos servicos;
10.3.3 — N&o completar a prestacdo dos servigos;

10.3.4 — Néo cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4 — Séo infracBGes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato, em
especial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servicos em prazo superior a 15 (quinze)
dias uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execuc¢do ou substituicao dos servicos.

10.5 — S&o infracBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem prejuizo
ao eréario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacao falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou néo iniciar a execuc¢do do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacao;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal;

10.5.5 — Comportar-se de modo inid6neo;

10.5.6 — N&o mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribui¢des previdenciarias e demais obrigacOes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6 — Serd aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracbes leves que
importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7 — Serd aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo media, grave ou
gravissima que importarem em inexecucdo parcial ou total do contrato, bem como a inobservancia das
regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as seguintes gradagdes:

10.7.1 — Para as infragfes médias, o valor da multa serd arbitrado entre 100 a 500 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infracOes graves, o valor da multa serd arbitrado entre 501 a 1000 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infracdes gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 1001 a 1500 UNIFBJ.

10.8 — Sera aplicada a penalidade de suspensdo tempordaria, que podera ser cumulativamente com a
penalidade de multa, guando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias para adequar a
execucao as especificidades indicadas no instrumento convocatdrio e seus anexos, por até 02 (dois) anos.

10.9 — Seré aplicada a penalidade de declaracéo de inidoneidade, que poderé ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infragdo gravissima.

10.10 — A sancdo de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal produz efeitos apenas para o Municipio de Bom Jardim - RJ.

10.11 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica quando:

10.11.1. — Apresentar documentacdo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidéneo;

10.11.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais
obrigagdes legais, incluindo o depésito do FGTS, causando prejuizo ao erario,
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10.11.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto
do contrato e induzindo a rescisdo contratual.

10.12 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
produz efeito em todo o territério nacional.

10.13 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporaria, a
Administracédo incluira as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
- CEIS, até a reabilitagdo da empresa sancionada.

10.14 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou profissional
penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) anos
de sua aplicacéo.

10.15 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo mantiver a
sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execugdo do servi¢o no prazo de 10 (dez) dias
Uteis contados do recebimento da ordem de servigo, ou ainda quando o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo,
esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para substituir o
licitante faltoso.

10.15.1 — conforme disposi¢do no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansdo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificagdo das propostas,
ndo aceitarem a contratacao.

10.16 — As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pablica, dispostas nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, poderdo ser aplicados aos
profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma
legal, garantido o direito ao contraditdrio e ampla defesa.

10.17 — Serdo utilizadas, para conversao dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da
unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Cddigo Tributério
Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos)
de UFIR-RJ.

10.18 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificacao.

10.19 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio serdo inscritas em
divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n® 6.830/80 e na legislacéo
tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.20 — As penalidades s6 poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito ou forca maior, devidamente
justificado e comprovado, a juizo da Administracéo.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar e
retirar 0 termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissdo ensejara
decaimento do direito & contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades dispostos no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do contrato, a
licitante vencedora poderé enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do
cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica no
reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatdrio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente serd de 05
(cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual
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periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito
pela Administracao.

11.5 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condigdes de habilitagdo consignadas no instrumento convocatorio e seus anexos.

12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato tera duracdo de 03 (trés) meses corridos, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo
Unico da Lei Federal n° 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, na
forma da legislacéo vigente.

12.1.1 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacao de justificativa, junto a copia
do diério de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, apds a devida justificativa,
obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio econémico-financeiro, nas
seguintes hipdteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracéo;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servigos a serem prestados, na forma do art. 65, 81° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato poderéa ser alterado por comum acordo das partes, apés justificativa da Administracéo,
nas seguintes hipdteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substitui¢cdo de garantia de execucéo;

12.3.2 — Quando necesséaria a modificacdo da forma do servico ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razéo da verificacao técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacéo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressao de servigos a serem prestados em proporgao superior a
50% (cinguenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, ap0s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensdo do contrato
pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorroga¢des de suspenséo
ou novos pedidos de suspensao.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, apos a suspensao, sera realizado apés ordem da Administracao,
nos moldes adotados para a execugéo do objeto.

12.7 — O contrato serd extinto apos a conclusdo de sua execugdo, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administragéo, por rescisdo administrativa consensual ou por resciséo judicial.

12.8 — Sao hipoteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
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12.8.3 — A lentid&o do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade
da concluséo do servigo nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execugao;
12.8.5 — A paralisacdo da execugdo sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

12.8.6 — A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas
no instrumento convocatérios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucgdo, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio da
fiscalizacéo;

12.8.9 — A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12 — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugéo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dard mediante comum acordo entre a Administracdo e a CONTRATADA,
reduzida a termo no processo de licitagao.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administragdo acarretara nas consequéncias dispostos no art. 80
da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por inexecucao contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 — Néo ser& admitida subcontratacdo para o presente objeto.
14 — CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
14.1 — O critério de julgamento é 0o MENOR PRECO.

14.2— A adjudicagdo serd feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15 - QUALIFICACAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de atestado de
responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execucgdo de servigo
de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei
8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja 0 sécio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servicos com declaracdo formal de compromisso de
vinculagdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6°
da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
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responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentagdo do respectivo ART/RRT e da
CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n°® 1025/09 do CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execucdo do servigo, 0s profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e
15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10° da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

152.4 - O item de maior relevancia é 29 - INSTALACOES ELETRICAS,
HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS.

TOTAL DO ITEM
2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS RS 308.484,53

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execug&o.
16 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do principal
estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa de inabilitagdo da
licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperagdo judicial ou pedido de homologagédo
extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo
competente, quando da entrega da documentacao de habilitacéo.

16.2 — A apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diario oficial,
2- por publicacdo em jornal;

3-por coépia ou fotocopia de livro didrio incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cadigo
Civil.
16.3 — A comprovacao da boa situacao financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do indice de
Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicagdo da
férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel em longo prazo, PC é
passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento do calculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de Liquidez
Geral (LG) deverd comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, o patriménio liquido minimo
de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstracdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstraces contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira contratagdo com administracdo
publica, sendo devidamente declarado.
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17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6em os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a ser
informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetaria.

17.9 - Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deveré constar expressa rendncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.11 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada & nova situacéo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executaré a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
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Termo de Referéncia e no Contrato.
18 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Ser4 facultada a visita & area de REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAOQ em Creche do
prédio da antiga Escola Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua Francisco Cassia
dos_Santos, s/n° Campo Belo - Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de
duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informacGes relativas a sua
descricdo.

18.2 - A visita poderé ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto Silveira,
n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com
e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos, mesmo
gue optem por nao vistoriar.

18.4 - Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificacdo das instalagfes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de
execucdo do contrato. A empresa que optar em néo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracéo
formal de que tem pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes & natureza dos servicos,
nos termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licitagdes do
Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim - 2° andar —
Comissao Geral de LicitagcGes e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h as 17h e
na SECRETARIA DE EDUCA(;AO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 — Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 — Sdo anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;
19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;
19.2.3 - Anexo C — Memorial de célculo;
19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G — Laudo de Vistoria;
19.2.8 — Anexo H — Desenhos Técnicos.
19.3 - A licitag&o serd regida pela Lei Federal n® 8.666/93.

20 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E CIENCIA DOS
FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboragdo deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estéo cientes de suas indicacgdes e atribuicdes:
Hudson Rodrigues de Ssouza
Engenheiro Civil

Matricula n® 10/6265
CPF n° 138.441.437-18
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Roberta Alves Pinheiro Muniz
Matricula n® 10/3912
CPF n° 096.165.857-62

20.3 — Esta de acordo com 0s termos:

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educagéao
Matricula n® 11/0958 SME
CPF n° 955.884.267-20
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: Reforma, Adequagdo e Ampliacio para Creche do Prédio da antiga Escola Municipal Professor Clirton Rego Cabral
Prazo: 90 dias

PLANILHA ORCAM ENTARIA
jun/22

PRECOS
UNITARIO TOTAL

ITEM (CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE
500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA

1.1.1 | 01.050.0034-0 M2 18,40 70,02 1.288,36
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE
ACORDO COM A ABNT

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS

1.1.2 | 01.050.0050-0 |ESCOLARES E/QU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 863,50 4,17 3.600,79
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
1.1.3 01.050.0088-0 |PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE S01ATE M2 863,50 7,03 6.070,40
3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
1.1.4 | 01.050.0099-0 [ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS M2 863,50 7,58 6.545,33
LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
115 01.050.0114-0 |ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS M2 863,50 12,72 10.983,72
LEGALIZACOES PERTINENTES

TOTALDO ITEM 1.1 - PROJETO 28.488,60

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1.2.2 | 02.020.0001-0 M2 2,25 422,63 950,91
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 950,91

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-5E A AREA DE PROJECAO
1.32.1 (04.020.0122-0 (VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 10.495,80 0,13 1.364,45
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA

1.3.2 (04.021.0010-0 M2 349,86 0,74 258,89
DO CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ VERTICAL

TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 1.623,34

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18,CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 90,00 2,95 265,50
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAQ VERTICAL DOANDAIME E PAGO
142 05.006.0001-1 |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 1.399,44 12,00 16.793,28
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS

1.4.3 05.008.0001-0 M2 349,86 6,81 2.382,54
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

1.4.4 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAO VERTICAL QU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 0,56 209,44
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAQ EM

1.4.5 05.050.0001-0 UN 1,00 385,31 385,31

PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 20.036,07
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 51.098,92

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL

2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO

SONDAGEM A PERCUSSAQ,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE
2.1.1 |01.003.0001-0 |PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 30,00 115,62 3.468,60
INSTALACAQ DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

2.1.2 |01.008.0050-0 UN 1,00 6.396,48 6.396,48
PERFURACAQ A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE S0KM

LOCACAQ DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
2.1.3 |01.018.0002-0 |MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAQ DESTA ESUA PRE-LOCACAOEQ M 19,25 15,15 368,63
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAQ O PERIMETRO A CONSTRUIR

TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO 10.233,71

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.21 |03.001.0001-1 |{A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 56,55 57,95 3.277,07
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTALDO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 3.277,07

2.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE QU
2.3.1 |04.005.0123-1 TX KM 4.277,34 1,17 5.004,48
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAQ

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT

TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES 5.004,48
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2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE THOLOS FURADOS, INCLUSIVE
2.4.1 |05.001.0023-0 M3 22,66 87,30 1.978,21
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAQ DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
05.001.0015-0 |ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRC DE M2 863,50 16,64 14.368,64
SERVICO

2.4.2 105.001.0147-0 ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 158,00 17,04 3.375,92

REMOCAQ DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
2.4.3 |05.001.0042-0 |CONVENCIONAL ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL M2 366,09 10,39 3.803,67
DA COBERTURA

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JAMNELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU

2.4.4 |05.001.0134-0 UN 57,00 24,11 1.374,27
OUTROS

2.4.5 |05.001.0144-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAQ, INCLUSIVE LAMPADAS UN 95,00 5,88 558,60

2.4.6 |05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 8,00 20,29 162,32
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M

2.4.7 |05.001.0146-0 M 10,00 40,59 405,90

DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS5 COMPLEMENTARES 26.025,53

2.5 - PAVIMENTAGAOQ

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-
MNATURALESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE
2.5.1 |08.020.0008-0 |COLCHAOQ PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS M2 333,38 86,74 28.917,38
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 EfOU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A

COLOCAC,

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAQ CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO

2.5.2 |09.001.0002-0 M2 135,00 15,39 2.077,65
MNO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPAROD

DE TERRENQO,PARA R

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
2.5.3 |11.003.0001-1 |COMPRESSAQ DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARD COM M3 9,15 454,13 4.155,28

BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAGAO| 35.150,31

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

COMNCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

261 11.013.0110-0 COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS EESCORAMENTO M3 29,57 2.387,61 71.556,67
CONFORME ITENS 11.004.0022

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAD DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
2.6.2 | 1000300250 giifl\lﬂc;lﬁ;gg:IzﬂDSE.’:‘NGCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ™ 48,00 112,60 5.404,80
MATERIAIS|CIMENTO,AREIA E ACO)

2.6.3 01.001.0075-1 |PERFURACAC MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 48,00 12,78 613,44

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
2.6.4 |12.005.0025-0 |DECIMENTO E AREIA,MO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM M2 70,00 81,42 5.699,40
WVAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E
2.6.5 |12.003.0100-0 M2 222,58 105,47 23.475,51
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAQS OU

ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS| 106.749,82
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2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE M2
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPRISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM
2.7.2 |13.030.0252-0 (TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM M2 368,94 108,81 40.144,36

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO EEMBOCO

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR
A BMM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE

2.7.3 13.175.0010-0 RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON M2 863,50 44,13 38.158,06

{20X20)MM E PAR

2.7.1 |13.001.0015-0 704,54 29,39 20.706,43

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

274 13.416.0010-0 ESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE SMM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE M2 25,05 98,02 2.455,40

EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISOTATIL DE BORRACHA, ALERTA,PARA PESSOAS COM

275 13.416.0015-0 MNECESSIDADESESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, M2 10,02 98,02 %216

COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE
COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

276 109.000.0100-0 |PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA| 0 180,00 87,90 15.822,00
SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAQ COM
AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS
SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

277 |13.301.0081-0 |PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 180,00 34,07 6.132,60

AREIA, NOTRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE,COM

MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A

13.330.0075-0  |ABRASAO P.E.l.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE M2 68,87 72,70 5.006,84

ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM

CIMENTO BRANCO E CORANTE

278 | 13.301.0195.1 |CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA 2 5,30 12,51 269,82
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO: A} LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA

MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA

2.7.9 | 12.380.0011-0 |DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETA E M2 863,50 73,25 63.251,37

CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAQ,COM 3 POLIMENTOS

MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE

2.7.10 |13.036.0015-0 |ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO M 979,06 58,06 56.844,22

1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE

28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE

2.7.11 | 13.348.0055-0 M 102,00 101,84, 10.387,68
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 260.160,95
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2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
2.8.1 | 14.002.0087-0 |DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO M2 7,56 928,89 7.022,40
MN216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR
2.8.2 14.002.0220-0 M 30,60 127,51 3.901,80
CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAD
PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
2.8.3 14.006.0036-0 |60X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 5,00 664,86 3.324.30
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELLALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE

2.84 14.006.0037-0 UN 24,00 668,51 16.044,24
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADQ, DE 30X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
2.8.5 |14.006.0090-0 UN 2,00 380,55 761,10
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2
2.8.6 14.006.0150-0 |FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE UN 4,00 843,87 3.375,48
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE
2.8.7 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E UN 2,00 648,14 1.296,28
14.006.0038-0 |COLOCACAO

288 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS QU PAINEIS M2 15,27 353,00 40.650,31

14.004.0120-0  |FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS P/PORTAS(COMJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BAMNDEIRAE 2
PAIMNES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE
2.8.9 FORNECIMENTO SEM COLOCACAQ(ESTA INCLUIDA NO FORMECIMENTOE UN 2,00 870,79 1.741,58
COLOCACAC DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM
14.007.0185-0  |14.007.0150)
2.8.10 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADC DE UN 4,00 195,69 782,76
14.007.0190-0  |10MM.FORNECIMENTO
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM({CONJUNTO
2.8.11 | 14.007.0195-0 |COMPLETQ),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO UN 38,00 117,64 4.470,32
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
2.8.12 |12.035.0001-0 |ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 9,00 413,97 3.725,73
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
28.13 | 14.007.0030-0 SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAQ, DE:-FECHADURADE CILINDRO UN 39,00 135,88 5.299,32
OVALADO QU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAQ

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 92.435,62
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2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIIOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE
MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
259.1 15.001.0053-0 UN 1,00 4,236,660 4,236,660
1:6,PI1SO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS
EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO
1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP

COIFA DE ACO INOX AlSI 304}'444(#20},NAS DIMENSOES
1,80%1,30X0,60M({COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO

29.2 18.016.0002-0 UN 1,00 6.261,41 6.261,41
PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO EBOCAIS
FLAMGEADOS({FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE

2.9.3 15.002.0062-0 |CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE UN 2,00 167,05 334,10
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
2594 15.002.0636-0 UN 1,00 3.691,60 3.691,60
MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORMNECIMENTO E COLOCACAD
FILTRO AMAEROBIO,DE AMEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
2.9.5 15.002.0666-0 UN 1,00 6.597,48 6.597,48
3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORMNECIMENTO
2.9.6 15.004.0060-1 |DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE UN 2,00 283,68 567,36
TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
29.7 15.004.0061-0 |DO APARELHO),COMPREEMDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE UN 2,00 385,33 770,66
TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
298 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 4,00 181,03 724,12
25NN, 2,000 DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
2.9.9 15.004.0070-0 |[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDEND(:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 2,00 251,56 503,12
25MM, 3,000 DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAD HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC
2.9.10 |15.004.0103-0 UN 4,00 323,78 1.295,12
25MM, C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAQ DE ESGOTOS COM 3,00M DE
TUBO DE PVC 100MNM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAC, INCLUSIVE
COMNEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC
2.9.11 |15.004.0110-0 UN 5,00 305,60 1.528,00
DE 25MM,CONM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAQ DE ESGOTO COM 3,00M DETUBO
DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO ETUBO DE VENTILACAOC, INCLUSIVE
COMNEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAQ

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDOMNDA E PORTA-

29.12 15.004.0175-1 UN 6,00 219,89 1.319,34
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAD
AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDQ:3,00M DE
2.9.13 15.004.0180-0 UN 4,00 117,45 469,80
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AOQ RAMAL DE
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
2.9.14 |15.007.0204-0 UN 10,00 80,83 808,30
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
2.9.15 15.007.0214-0 UN 40,00 25,09 1.003,60
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO({CAPTOR 1 PONTA)EM LATAQ
2.9.16 15.007.0216-0 |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAQ COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE UN 5,00 32,55 162,75
CAPTOR.FORMECIMENTO E COLOCACAQD

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGMETICOS
UMNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
2.9.17 15.007.0507-A UN 3,00 430,65 1.291,95
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAQO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORMNECIMENTO E COLOCACAQ.

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAC AMPLA,MEDICAQ TRIFASICA, TRANSFORMADOR
CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A
S0KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA

2.9.18 |15.011.0017-0 UN 1,00 4.984,10 4.984,10
INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO QU
CABO ENTRADA E SAIDA

DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.19 15.007.0570-0 UN 30,00 12,27 368,10
COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.20 15.007.0575-0 COLOCACAD UN 20,00 31,13 622,60
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DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.21 15.007.0600-0 UN 12,00 48,06 576,72
COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E

29.22 15.007.0605-0 UN 6,00 116,92 701,52
COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.23 15.008.0095-0 |[TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARC,CORTE EENFIACAOQ EM M 350,00 6,80 2.380,00

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450,/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.24 15.008.0100-0 |[TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARC,CORTE EENFIACAO EM M 120,00 10,26 1.231,20
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/ 750V .FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.25 15.008.0105-0 [TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARC,CORTE EENFIACAOQ EM M 90,00 13,93 1.253,70
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.26 |15.008.0210-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 980,00 5,49 5.380,20
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.27 |15.008.0205-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAO EM M 1.850,00 4,12 7.622,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

2.9.28 15.015.0020-0 UN 54,00 326,03 17.605,62
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE
2.9.29 15.015.0035-0 |FIO 2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 18,00 624,00 11.232,00
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE

2.9.30 15.015.0050-0 |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 12,00 798,86 9.586,32
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA
INSTALACAQ DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE

2.9.31 15.015.0173-0 UN 18,00 489,26 8.806,68

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAQ DE PONTO DETOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTEA 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2.9.32 15.015.0250-0 |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO UN 150,00 315,45 47.917,50
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAQ DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE

2.9.33 15.015.0280-0 (1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR UN 28,00 346,60 9.704,80
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORMECIMENTO E

2.9.34 15.029.0011-0 UN 10,00 46,62 466,20
COLOCACAO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE

2.9.35 15.029.0012-0 UN 8,00 55,34 442,72
COLOCACAO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E

2.9.36 15.0259.0014-0 UN 6,00 83,68 502,08
COLOCACAO
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE

2.9.37 15.029.0021-0 UN 4,00 62,46 249,84
COLOCACAO
VALVULA DE RETENCAQ HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.9.38 15.029.0101-0 UN 4,00 74,50 298,00

1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,50LDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E

2.9.39 15.036.0037-0 |[EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 390,00 9,47 3.693,30
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVCRIGIDO DE 32MM,50LDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E

2.9.40 15.036.0038-0 |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 360,00 14,04 5.054,40
EASSENTAMENTO
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TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.41 |[15.036.0039-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 230,00 18,63 5.216,40
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,5OLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.42 [15.036.0044-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTOE M 54,00 79,39 4.287,06
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.43 | 15.036.0050-0 |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 220,00 18,67 4.107,40
EASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.44 | 15.036.0053-0 |[EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTOE M 32,00 53,35 1.707,20
ASSENTAMENTO
ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE
2.9.45 |[15.036.0079-0 M 450,00 4,30 2.160,00
CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAQ
5945 |15.036.0080-0 ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES iy 350,00 589 2.061,50
E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG), VELOC.APROX.36M/MIN,4
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA
2.9.47 |18.040.0020-0 UN 1,00 116.700,00(  116.700,00
DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO
REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN., MONT.E INSTAL.
TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 308.484,53

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAQ EM ARCO QU EM DUAS OU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS{EXCLUSIVE
2.10.1 |11.016.0006-0 M2 196,70 383,15 75.365,60
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE
30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAQO DE PINTURA

ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL, GALVALUME 0,40MM,P/USO
ONDE 5E REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS

2.10.2 |16.005.0075-0 M2 562,79 180,09 101.352,85
ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DEMSIDADE NBR-11.752 DA
ABNT,LARGURA UTIL DE0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAQ,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.10.3 |16.007.0023-0 ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E M 28,35 93,42 2.648,45
COLOCACAOQ
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE

2.10.4 |16.007.0027-0 M 84,13 111,71 9.398,16

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGCOES 188.765,06

211 - PINTURAS

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
2111 | 17.017.0175-0 SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE M2 277,44 16,57 4.597,18
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O ITEM
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEC

2,11.2 | 17.017.0300-1 [BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAOQ DE TINTA ANTIOXIDOE M2 366,09 17,70 6.479,79
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARAAMBIENTES INTERNOS E

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE
11 17.025.0005-1 M2 3426,73 .
2113 VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS 38,74 132.751,52

DEMAOS DE MASSA ACRIL

TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS 143.828,49
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2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
TANQUE INDUSTRIALEM ACO INOXIDAVEL AISI 304, PARA LAVAGEM
2.12.1 |18.016.0027-0 |DEPAMNELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE UN 2,00 1.541,40 3.082,80
(0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAD

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXQO,COM CAIXA
2.12.2 |18.002.0070-0 |ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADOC DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE UN 2,00 441,95 883,90
LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

WASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2,12.3 |18.002.0090-0 [NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAOE UN 3,00 461,65 1.384,95
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

WVASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE
2,12.4 |18.006.0020-0 UN 5,00 246,04 1.230,20
FIXACAQ.FORNECIMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E

2.12.5 | 18.005.0010-0 UN 14,00 40,38 565,32
COLOCACAO

2.12.6 | 18.005.0012-0 [PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 14,00 40,38 565,32
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAC E MEDIDAS EM

2.12.7 |18.006.0003-0 UN 5,00 117,73 588,65
TORNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAOQ.FORNECIMENTO

2.12.8 |18.005.0013-0 [PORTA PAPELHIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 10,00 32,24 322,40

TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR, TUBO MOVEL,TIPO BANCA, 1256
2.12.9 | 18.005.0074-0 UN 4,00 170,72 682,88
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X3CM APROXIMADAMENTE,METAL
2.12.10 | 18.009.0076-0 UN 4,00 39,04 156,16
CROMADO.FORNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAD,1603 DE 1",EM METAL

2.12.11 | 18.013.0108-A UN 30,00 17,10 513,00
CROMADO.FORNECIMENTO

2.12.12 | 18.013.0117-0 |SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORMNECIMENTO UN 20,00 91,10 1.822,00
REGISTRO DE PRESSAQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL

2,12.13 | 18.013.0156-0 UN 8,00 35,96 287,68

CROMADO.FORNECIMENTO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20,304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
2.12.14 |18.016.0035-0 UN 2,00 2.388,60 4.777,20
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" ¥ 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E
VERGA DE CONCRETO,5EM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA
2.12.15 |18.016.0030-0 UN 1,00 2.273,91 2.273,91
1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E
VERGA DE CONCRETO,5EM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
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BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO

2.12.16 | 18.016.0110-0 |DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 12,00 249,00 2.988,00
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAD

2.12.17 |15.020.0155-0 |LAMPADA LED,BULBO,AG0/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA UN 84,00 9,72 816,48

2.12.18 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO (PLAFONIf  UN 84,00 3,94 330,96

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAQ,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM
2.12.19 (18.002.0027-0 |METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA UN 18,00 266,53 4.797,54
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3
2.12.20 (18.080.0027-0 |CUBAS [EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE M2 3,00 768,18 2.304,54
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
2.12.21 (18.080.0025-0 |{EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 14,40 768,16 11.061,50
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
2.12.22 (18.080.0020-0 |LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM M 3,80 365,18 1.387,68
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR
2.12.23 (14.002.0227-0 |CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA M2 102,67 586,98 60.265,23
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N214,MALHA LOSANGO 6CMDE LADO,PRESA
A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS
2.12.24 (09.015.0005-0 M2 216,00 159,42 34.434,72
HORIZ.E VERT.,SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO
30X30X60CM, FCK=15
BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.{EXT.E INTERNAMENTE)DE
2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS
SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPLE 1
2.12.25 (09.015.0310-0 |BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT. TRAVA P/CADEIR.E UN 1,00 8.625,74 8.625,74
P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA
200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE
SINT.FORNEC./COLOCACAO
ESCORREGA DE 0/4ANQS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS
DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE
PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAQ DE TUBO
2.12.27 (09.015.0312-0 |FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM UN 1,00 2.475,64 2.475,64
CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS
C/BASE GALVITE E 2 DEMAQS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA
2.12.28 (09.015.0328-0 UN 1,00 1.913,95 1.913,95
DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS|  152.926,39

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL | 1.333.041,96

TOTAL:| 1.384.140,88
B.D.I[  23,54%| 32582676
TOTAL GERAL:| 1.709.967,65

2.12.26 |09.015.0322-0 UN 1,00 2.388,04 2.388,04

OBRA: Reforma, Adequacdo e Ampliagdo para Creche do Prédio da antiga Escola Municipal Professor
LOCAL: BOM JARDIM
jun/22
Estimativa de Custo

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 51.098,92 3,69%

2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO

RS 1.333.041,96 96,31%
PREDIO PRIMNCIPAL

TOTAL SEM BDI R$  1.384.140,88 100%

BDI =23,54% R$ 325.826,76
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ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reforma, Adequagao e Ampliagao do Antigo CDM, Campo Belo - Bom Jardim/R.J

12 més 22 més 32 més TOTAL

% 50 35 15 100,
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 00 o0 0% 00

RS 25545 45 17.884 62 7554 84 51.098,92
2.0 - REFORMA GERAL COM % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%
MODIFICACAD E ACRESCIMO NO
PREDIO PRIMCIPAL RE 466 564 69 466 564 69 39991259 1.333.041,96
Sub-Total: RS 492.114,15 454.449 31 407.577 43 1.384.140,88
B.D.I. 23,54% Yo 115.843 67 114.0359,37 §5.94373 32582676
TOTAL: Rs| 607.957,82 598.488,68 503.521,15| 1.709.967,65
% das Efapas Y 35,55% 35,00% 25 45% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 607.957,862 | 1.206.446,49 | 1.709.967,65
% Acumulado 35,55% 70,55% 100,00%
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ANEXO C — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DE CALCULO

ITEM ‘CDDIGO EMDP‘ DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO CALCULO
PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE
111 | 01.050.003a-0 | OO MZAPRESENTADO EM AUTGCAD NOS PADROES DA M2 18,40 2,30m x2,00m x4 (elevador)
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMACAQ E DETALHES,DE
ACORDO COM A ABNT
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS
1.1.2 | 01.050.0050-0 |ESCOLARES EfOU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM M2 863,50 291,50m*+291,50m>+280,50m?
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS
1.1.3 | 01.050.0088-0 |PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE M2 863,50 291,50m*+291,50m*+280,50m*
3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
1.14 | 01.050.0099-0 |ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS M2 863,50 291,50mM*+291,50m+280,50m*
LEGALIZACOES PERTINENTES
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
1.1.5 | 01.050.0114-0 |ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS | M2 863,50 291,50mM*+291,50m*+280,50m*
LEGALIZACOES PERTINENTES
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS CALCULO
129 | 02.020.0000.0 |PLACA DEIDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 2 2,25 1,50m % 1,50m
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1.3 - TRANSPORTES CALCULO
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ
1.3.1 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 10.495,80 349,86x 30 km
CAMINHAO[VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
1.3.2 |04.021.0010-0 M2 349,86 17,85m x9,80m) x2
DO CAMINHAC, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ VERTICAL
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES cAlcuLO
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18, CONSIDERANDO-SE
141 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 90,00 3,00mx0,30m x100
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAD(VIDE ITEM 05.008.0008)
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES{FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAQ VERTICAL DOANDAIME E PAGO
1.4.2 | 05.006.0001-1 |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES | 1.399,44 17,85m x39,80m) x2] x4meses
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
1.4.3 | 05.008.0001-0 M2 349,86 17,85m x9,80m) x2
TUBULARES,CONSIDERANDG-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
1.4.4 | 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAQ VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 17,85m x9,80m) x2
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA, INSCRICAQ EM .
1.4.5 | 05.050.0001-0 UN 1,00 01 unid
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ
2.0 - REFORMA GERAL COM MODIFICACAO E ACRESCIMO NO PREDIO PRINCIPAL
2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO CALCULO
SOMNDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENC COMUM,COM ENSAIO DE
2.1.1 |01.003.0001-0 |PENETRACAQ,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 30,00 30m
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FUROD
519 |0L008.0050.0 |VMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E uN 1,00 01 unid
PERFURACAQO A PERCUSSAC,COM TRANSPORTE ATE 50KM
LOCACAQ DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE L8542, 65 m+2, 30rm+2,00m+1, 854,004,
2.1.3 (01.018.0002-0 |MARCACAQ,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O M 19,25

FORMNECIMENTO DO MATERIAL ETENDO POR MEDICAQ O PERIMETRO A CONSTRUIR

60m(banh/vest/elev)
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2.2 - MOVIMENTO DE TERRA cALCULO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 1,50x1,50x1,50x10)+{ 1,00%0,80x0,80x20)muro
2.2.1 (03.001.0001-1 |[A{AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 56,55 + pogo elev. 2,00x2,00x2,00 +sp quadra
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 1,00x1,00x2,00
2.3 - TRANSPORTES CALCULO

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2.3.1 |04.005.0123-1 TXKM 4,277,34 56,55+22,66)x1,8 fatorxk3okm

EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES CALCULO

4,70m+3,50m+1, 70m-+4,00m+0,90m+0,90m+3,

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE

2.4.1 |05.001.0023-0 M3 22,66 65m+1,70m+3,80m+1,20m+0,80m+1,15m+1,30
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
m+5,00m)x3,30m]x0,20

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE

05.001.0015-0 |ASSENTAMENTQ,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 863,50 291,50m*+291,50m*+280,50m*

SERVICO

2.4.2 [05.001.0147-0 |ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS, ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 198,00 10m+10m+8m+8m)x5,50 alt
REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

24.3 (05.001.0042-0 |CONVENCIONAL ONDULADA EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL M2 366,09 366,09m* telhado superior
DA COBERTURA
ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO QU .

2.4.4 |05.001.0134-0 UN 57,00 57 unid
QOUTROS

2.4.5 [05.001.0144-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAD, INCLUSIVE LAMPADAS UN 95,00 95 unid

2.4.6  [05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 8,00 8unid
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M

2.4.7 |05.001.0146-0 M 10,00 10m
DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

2.5 - PAVIMENTAGAQ CALCULO

PAVIMENTACAQO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE

VIBRADO, INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-
NATURALESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE
2.5.1 |08.020.0008-0 |COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS M2 333,38 333,38m” projeto
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E
ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENQ,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A
COLOCAC.

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAQ CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO
252 [09.001.0002-0 AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 135,00 135m* projeto
NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO
DETERRENO,PARA R

COMNCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

2.5.3 |[11.003.0001-1 |COMPRESSAQ DE 1OMPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 9,15 10x1,5x1,5x0,20) + calgada 93m>x0,05)
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
1.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS CALCULO

1,50%1,50x0,4x10)+{0,15%0,30x3, 5x18)+(0,15x0
,30%65,5)+(20X0,30X0, 15%3)+{ 2X50mX0,30X0,1
5)+{20X%0,8X0,8X0,2)+ pilares quadra 8x 0,2
%0,20 x 7m)+ sap 8 x 1,00 x1,00 x 0,40)

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
2.6.1 | 11.013.0110-0 |CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E M3 29,97
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO

CONFORME ITENS 11.004.0022

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAQ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
26.2 | 10.003.0025-0 |FREIACOM 450 A500KG M 48,00 4sap x 4 furos x 3m
DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORMECIMENTO DOS
MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)

2.6.3 01.001.0075-1 |PERFURACAD MAMNUAL DE SOLO,ATRADO ATE 6" M 48,00 16 furos x 3,00m
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
2.6.4 |12.005.0025-0 |DECIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM M2 70,00 1,40%2,50%20 paineis

WVAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

3,50m+2,10m+1,90m+0,80m+6,70m+0,80m+4,

S0m+4,20m+4,90m+3,10m+3,25m+3,10m+2,00

m+2,40m+0,80m+0,80m+20,8+3,80m+5,00m+2
A0m+1,00m+8,64m)x3,30m

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA
2.6.5 [12.003.0100-0 |COM 20% DE TJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E M2 222,58
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU
ARESTAS.ATE 3.00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

[42]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

Processo n° 4621/2022

Fls.

CALCULO

271

13.001.0015-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

704,54

222,58m" x 2) + 259,38 m* acabamento 22 pav.

27.2

13.030.0252-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM
TORNO DE 20X20CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO EEMBOCO

M2

368,94

(5,87x2)+5,00%2)+5,95x6)+(2,50x4) +(1,05x2) +(
3,00x2)+(1,85x4)+(5,00%2)+(5,73x2)+{2,80x2)+{
1,83x2)+(3,80x2)]x3,30m

2.7.3

13.175.0010-0

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU SUPERIOR
A BMM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE

RODAFORRQ DE PVC PARA ACABANENTO, ESTRUTURA EM METALON

(20X20}MM E PAR

M2

863,50

291,50m>+291,50m*+280,50m>

274

13.416.0010-0

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIOMNAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

45,33mx0,25)+(26,34mx0,25)+(28,53mx0,25)

2.7.5

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA, PARA PESSOAS COM
NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE SMM, NA COR PRETA,
COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M2

10,02

40% do piso direcional

276

(05.001.0100-0

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE
COMPRIMENTO, NA COR VERDE,INCLUSIVE MAQ DE OBRA ESPECIALIZADA
PARAEXECUCAD DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE FAIXAS DEGRAMA
SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAQ COM
AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS
SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

180,00

10mx8m(quadra)

277

13.301.0081-0

PISO CIMENTADQ,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE

M2

180,00

10mx3m(guadra)

13.330.0075-0

REVESTIMENTQO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
ABRASAQ P.E.L.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

68,87

11,50m+2,63m+4,60m*+14,58m*+15,02m*+20
,54m*

2.7.8

13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 3CM

M2

8,30

4,60m*+3,70m*

2.7.9

13.380.0011-0

PISC DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A}LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA
MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA
DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA N21 PRETAE
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS
MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

863,50

291,50m*+291,50m*+280,50m*

2.7.10

13.036.0015-0

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE
ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO
1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

979,06

3426,73 m*/3,50m

2711

13.348.0055-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTQO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
RRANCNY

102,00

3,00mx34

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

CALCULO

2.8.1

14.002.0087-0

PORTAQ EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO
N216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

7,56

4,20x1,80

2.8.2

14.002.0220-0

CORRIMAQ DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR
CHUMBADORES A CADA METRO.FORMNECIMENTO E COLOCACAD

30,60

(3,6x6)+3x3)

2.8.3

14.006.0036-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
60X210X3CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

5,00

05 unid Banh. 1,00alt.

2.84

14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA, DE 80X210CM,COM MARCO DE
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

24,00

24 unid.

285

14.006.0050-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADQ, DE 30X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

02 unid.

2.8.6

14.006.0150-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADQ DE 120X210X3CM,EM 2
FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

4,00

06 unid.(2 de 2,40mx2,10)+(2 de 1,00mx2,10)

2.8.7

14.006.0038-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA, DE 70X210CM,COM MARCO DE
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

2,00

02 unid.

2.8.8

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIX0OS5,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M2

115,27

26(2,45%1,40)+2(0,90%1,40)+3(0,94x1,00)+1(1,1
0x0,50)+4(1,70x0,50)+2(1,50x1,40)+porta2(3,0
0x2,10)

289

14.007.0185-0

FERRAGENS P/PORTAS{CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2
PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAQ(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE
COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO({VIDE ITEM
14.007.0130)

UN

2,00

02 unid.

2.8.10

14.007.0150-0

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM.FORNECIMENTO

UN

4,00

04 unid

2.8.11

14.007.0195-0

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM({CONJUNTO
COMPLETQ),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO({ESTAINCLUIDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAQC DO VIDRO)

UN

38,00

38 janelas

2.8.12

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO QU PAREDEEXCLUSIVE
FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

9,00

1,20mx3x1,25m)x2

2.8.13

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORMEC.S/COLOCACAQ,DE:-FECHADURADE CILINDRO
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAOQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO. COM PINO EBOLAS DE LATAO

UN

39,00

39 portas
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Fls.

2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS CALCULO
ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES, NAS
DIN.2,00X0,50X1,50M, ALVENARIA TUOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE
MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO .
2.9.1 15.001.0053-0 UN 1,00 01 unid.
1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS
EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO
1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP

COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES
1,80X1,30X0,60M(COCCAQ),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO .
29.2 18.016.0002-0 UN 1,00 01 unid.
PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS
FLANGEADOS(FOGAQ INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE

2.9.3 15.002.0062-0 [CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE UN 2,00 02 unid.
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE- .
2.9.4 15.002.0636-0 UN 1,00 01 unid.
MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO .
2.9.5 15.002.0666-0 UN 1,00 01 unid.
3000X2000MN.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.9.6 15.004.0060-1 (DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE UN 2,00 02 unid.
TUBO DE PVC DE 50NMM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS{EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.9.7 15.004.0061-0 (DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE UN 2,00 02 unid.
TUBO DE PVC DE 50NMM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.9.8 15.004.0063-0 [FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 4,00 04 unid
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
2.9.9 15.004.0070-0 [FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 2,00 02 unid.
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAQ HIDRAULICA C/2,00M TUBO DEPVC ~
2,9.10 |15.004.0103-0 UN 4,00 04 unid
25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAD DE ESGOTOS COM 3,00M DE
TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAQ,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAQ

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASQ SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC _
2.9.11 |15.004.0110-0 UN 5,00 05 unid
DE 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAQ DE ESGOTO COM 3,00M DETUBO
DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBQ DE VENTILACAD, INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAQ

RALO SIFONADO DE PVC(150%185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM
SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA- -
29.12 15.004.0175-1 UN 6,00 06 unid
GRELHA,COMPREENDENDQ:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAQ
AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAQ.FORNECIMENTO E INSTALACAQ

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO: 3,00M DE _
2.9.13 15.004.0180-0 UN 4,00 04 unid
TUBO DEPVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 3/4" (19MM),COM 3,00M
DECOMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE -
2.9.15 15.007.0214-0 UN 40,00 40 unid
COMPRIMENTQ,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
TERMINAL AEREQ PARA PARA-RAIOQ({CAPTOR 1 PONTAJEM LATAC
2.9.16 15.007.0216-0 |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE UN 5,00 05 unid
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E -
29.17 15.007.0507-A UN 3,00 03 unid
TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAQ DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ.

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAC AMPLA,MEDICAO TRIFASICA, TRANSFORMADOR
CORRENTE,1 MEDIDOR, INSTAL.MURQ,CARGA 35 A
S0KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA _
2.9.18 |15.011.0017-0 UN 1,00 01 unid
INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU
CABO ENTRADA E SAIDA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.14 |15.007.0204-0 UN 10,00 10 unid

2.9.19 15.007.0570-0 UN 30,00 30 unid
COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E _
2.9.20 15.007.0575-0 UN 20,00 20 unid
COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E .
29.21 15.007.0600-0 UN 12,00 12 unid.
COLOCACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E ~
2.9.22 15.007.0605-0 UN 6,00 06 unid
COLOCACAQ
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.23 15.008.0095-0 (TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 350,00 350m

ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.24 15.008.0100-0 (TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 120,00 120m
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2.9.25 15.008.0105-0 (TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 50,00 90 m
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.26 |15.008.0210-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM M 980,00 980 m
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4AMM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

2.9.27 |15.008.0205-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM M 1.850,00 1850 m
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO -
2.9.28 15.015.0020-0 UN 54,00 54 unid
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA 44]
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Fls.

INSTALACAO DE UM COMNJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE
2.9.29 15.015.0035-0 |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 18,00 18 unid.
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE

2.9.30 15.015.0050-0 |FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 12,00 12 unid.
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

1931 15.015.0173-0 INSTALACAQ DE PONTO DE FORCA ATE4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE UN 18,00 18 pontos ar cond.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2.9.32 15.015.0250-0 |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T,10A,PADRAO UN 150,00 150 unid
BRASILEIRQ,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAQ DE UM COMNJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA

ALVENARIA EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE

2.9.33 15.015.0280-0 |1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR UN 28,00 20 unid
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E

2.9.34 15.029.0011-0 UN 10,00 10 unid
COLOCACAO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE .
2.9.35 15.029.0012-0 UN 8,00 08 unid
COLOCACAO
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E .
2.9.36 15.029.0014-0 UN 6,00 06 unid
COLOCACAQ
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE .
2.9.37 15.029.0021-0 UN 4,00 04 unid
COLOCACAQ
WVALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE .
2.9.38 15.029.0101-0 UN 4,00 04 unid

1".FORMECIMENTO E COLOCACAQ

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.39 15.036.0037-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 390,00 390m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 32MM,5OLDAVEL INCLUSIVE CONEXQES E
2.9.40 15.036.0038-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 360,00 360 m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.41 |15.036.0039-0 |EMEMNDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 280,00 280 m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXQES E
2.5.42 |15.036.0044-0 |EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 54,00 54m
ASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.43 15.036.0050-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 220,00 250m
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVCRIGIDO DE 150MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.44 15.036.0053-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTOE M 32,00 32m
ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE

2.9.45 15.036.0079-0 M 450,00 650 m
CONFYNFS FFMENDAS FORNECIMENTO F INSTAIACAN
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2.9.46 [15.036.0080-0 M 350,00
E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(SDDKG},VELOC.APROX.36MfMIN,4
PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS
C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA _
2.9.47 |18.040.0020-0 UN 1,00 01 unid.
DIM.APROX.(1,8%1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO
REBAIX.E CORRIMAQ FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS
NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES CALCULO
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU
MAIS AGUAS,COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE 2 2 2
2.10.1 |11.016.0006-0 M2 196,70 8,20m*+8,50m*+180m* guadra
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAQS DE
30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA
ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM
COBERTURA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO
ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE
LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS troca do telhado superior 366,09m™+ novos
2.10.2 |16.005.0075-0 M2 562,79 2 2
ALTURA=A0MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA telhados 16,70m* + 180m* quadra
ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS
P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAD
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,0,30M DE
2.10.3 |16.007.0023-0 |ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E M 28,35 18,35m +10,00m
COLOCACAD
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE
2.10.4 |16.007.0027-0 M 84,13 18,14m x2 + 21,05mx2 + 5,75
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACADQ
2.11 - PINTURAS cALcuLo
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO ALTQ BRILHO QU ACETINADQ,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE {12%2,10x%0,90)+(4x2,00x1,50)+{5x1,00x0,80)+(
2.11.1 | 17.017.0175-0 M2 277,44
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O ITEM 2x1,80%2,10
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
2.11.2 | 17.017.0300-1 |BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA, UMA DEMAQ DE TINTA ANTIOXIDO E M2 366,09 366,09m* telhado superior
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
(15,45x%6)+(13,15%10)+(2,40x4)+(1,05x4)]x3,50-
vaos(12x2,10x0,90)+{4x2,00%1,50)+(5x1,00x0,8
0)+(2x1,80x2,10)}+{[12%15,45)+(18,35x10)]x3,5
PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARAAMBIENTES INTERNOS E 0
EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
2.11.3 | 17.025.0005-1 Mz 3426,73 vaos(12x2,10x0,90)+{4x2,00x1,50)+{5x1,00x0,8

VAPORES,EM DUAS DEMAOS,S0BRE SELADOR ACRILICO E DUAS
DEMAQS DE MASSA ACRIL

0)+(2x1,80x2,10)]}+{[(16,45x12)+{18,35x10)]x3
.50~
vaos(12x2,10x0,90)+{4x2,00%1,50)+(5x1,00x0,8
0)+(2x1,80x2,10)
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112 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS CALcuLO
TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AlS| 304, PARA LAVAGEM
2.12.1 [18.016.0027-0 |DEPANELOES,MEDINDO APROXIMADAMENTE UN 2,00 02 unid.

(0,61X0,706X0,305)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA
2.12.2 [18.002.0070-0 |ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE UN 2,00 02 unid.
LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELQO,PARA PESSOAS COM
2.12.3 (18.002.0090-0 |NECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAOE UN 3,00 03 unid.
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

2124 |18.006.0020-0 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTILINCLUSIVE ACESSORIOSDE UN 5,00 05 unid
FIXACAQ.FORNECIMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E

2,12.5 | 18.005.0010-0 UN 14,00 14 unid.
COLOCACAD

2.12.6 | 18.005.0012-0 |PORTA-TOALHA DEPAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 14,00 14 unid.
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM .

2.12.7 |18.006.0009-0 UN 5,00 05 unid.
TORNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

2.12.8 [18.005.0013-0 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAQ UN 10,00 10 unid.

TORMNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR, TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1256

2.12.9 | 18.009.0074-0
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 4,00 04 unid

TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL .
2.12.10 | 18.009.0076-0 UN 4,00 04 unid
CROMADO.FORMNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAQ,1603 DE 1",EM METAL

2.12.11 | 18.013.0108-A UN 30,00 30 unid
CROMADO.FORMNECIMENTO

212,12 | 18.013.0117-0 |SIFAO 1680,DE 1.1/2"%1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 20,00 20 unid
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL "

2.12.13 | 18.013.0156-0 UN 8,00 08 unid

CROMADO.FORNECIMENTO
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA )
2.12.14 18.016.0035-0 UN 2,00 02 unid.
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ
BANCA DE ACO INOXIDAVEL MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA )
2.12.15 |18.016.0030-0 . . UN 1,00 01 unid.
1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E

VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAD
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
2.12.16 | 18.016.0110-0 |DE1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 12,00 12 unid.
B60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.12.17 |15.020.0155-0 |LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA UN 84,00 84 unid
2.12.18 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTCO ECOLOCACAQ (PLAFONIE  UN 84,00 34 unid

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAQ,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X33CM.FERRAGENS EM

2,12,19 |18.002.0027-0 |METALCROMADQ:SIFAO 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA UN 13,00 18 unid.
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3
2,12,20 |18.080.0027-0 |CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APCIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE M2 3,00 2,50x0,6x2
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO PRETO,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA
212,21 |18.080.0025-0 |(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE M2 14,40 2,00x0,6x12
CONCRETO,5EM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ
BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE
2.12.22 (18.080.0020-0 |LARGURA,SOBRE APQIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ EVERGA DE CONCRETQ,SEM M 3,80 3,80m

BEVESTIRAENTA ENBMECIMENTA E ASSEMTAMEMTA

QUADRO PARA PROTECAC DE JANELA OU APARELHOS DE AR
2.12,23 |14.002.0227-0 |CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA M2 102,67
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N214, MALHA LOSANGO 6CMDE LADO,PRESA
A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS

2.12.24 (05.015.0005-0 M2 216,00 6,00m alt x 36m
HORIZ.E VERT.,SENDQ ESTES FIXADQS EM BLOCOS DE CONCRETO
30X30X60CM, FCK=15

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE
2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS
SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH., 1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1

2.12.25 |09.015.0310-0  |BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT., TRAVA P/CADEIR.E UN 1,00 01 unid.
P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA
200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE
SINT.FORNEC./COLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS
DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE .
2.12.26 (05.015.0322-0 UN 1,00 01 unid.
PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS, PRESAS EM
CORREMNTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAQ DE TUBOD
2.12.27 |09.015.0312-0 |FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASENM UN 1,00 01 unid.
CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS
C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAQ
GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA
DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

26(2,45x1,40)+2(0,90x1,40)+3(0,94x1,00)+1(1,1
0x0,50)+4{1,70x0,50)+2(1,50x1,40)

2.12.28 (09.015.0328-0 UN 1,00 01 unid.
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ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi

ALIQUOTA
TIPO (%)
¥.1 - Administragdo Central 4.00
X2 - Seguros + Garantias 0,80
X.3 - Riscos 1,27
X=| 6,07
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIFQ ALIE:I.;I?TA
Y.1-Despesas Financeiras 1,23
Y= 123
£ . Taxa representativa do LUCRO
TIPQ ALIE:I.;I?TA
Z.1 - Lucro Presumido 7.40
£= T,40
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS | sobre o FATURAMENTO d:
TIPG ALIQUOTA
(%]
[11-15 5 ( Imposto sobre Semvigos ) - Municipal 3.00
[.2 - COFIMNS { Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe[ 3,00 )
.3-P 15 ( Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
l=| 6,65
B D I - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2) i
BDI = -1 Farmula do

(1-1)

X & a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y & a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

£ & a Taxa representativa do LUCRO;

| & a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.1 = 23,54%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificacdes técnicas para Reforma do antigo prédio da
Escola Municipal Professor Clirton Régo Cabral, no Bairro Campo Belo, 1° Distrito do
Municipio de Bom Jardim/RJ.

Tal obra serd executada para reforma onde hoje se encontra desativada a escola antiga,

reformando o remanescente e também adequando-a a legislacdo em vigor para ser utilizada
com creche.
Essa construgéo se destina fundamentalmente a educacéo infantil, o que com isso minimiza
nessa area o déficit de n° escolas no Municipio.
A especificacdo para construcdo estabelece algumas recomendacdes técnicas para a execugdo
dos servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de
construcdo. Elas servem como referéncia para as acoes de licitacdo da empreitada, da propria
construcdo e da fiscalizacdo dos servicos e cada item deverd ser aplicado a meta cuja
especificacdo se destina.
O responsavel técnico pelos servicos de obra, devera respeitar as seguintes

recomendagoes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

e das condi¢Oes contratuais dos servicos de obra;

e dos projetos para execucao (desenhos);

e das respectivas especificacoes;

e do cronograma fisico — financeiro;

e das condic¢des locais onde serdo executadas as obras;

e das normas técnicas brasileiras.

e da necessidade de compilacdo dos relatérios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos, elementos,
componentes e materiais adotados na execuc¢do da obra, nos termos da legislacao vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho
Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificacGes para a
reforma e construgéo:

1 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1.1 — Limpeza do terreno:
Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execucédo
indicar, deve constar de:

a) Rocada;

b) Demolicdo de construcdes existentes necessarias e arrasamento de fundacbes ou alicerces
antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;

d) Remocéo do lixo e do entulho para fora.
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Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira
na obra, seu corte so serd feito mediante a orientacdo e a autorizacdo legal necessaria. As que
forcosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais
previamente definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remocao dos detritos e da terra impropria,
procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do
Municipio. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do

possivel mantido limpo.

1.2 — Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo estrutural, projeto
executivo de instalacdo de incéndio, SPDA, projeto executivo de instalacbes elétrica, projeto
executivo de instalacBes hidraulica, bem como emissdo de respectiva ART e/ou RRT do
responsavel técnico pelo projeto e pela execucdo.

2 - LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 — Locacéo da Obra:
Concluidos os servicos de limpeza do terreno, deve ser feita a locacdo da obra, com a
definicdo dos eixos principais e dos demais elementos que constarem do projeto. As
marcacgdes que devem ser aprovadas pela a fiscalizacao.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15

centimetros acima do ponto mais alto do terreno adjacente.

2.2 — Movimento de Terra:
O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno e escavagédo para execugdo
das sapatas.

A terra excedente, proveniente das escavagdes, deve ser removida para local

de bota-fora a ser definido pela Prefeitura do Municipio.

As areas externas devem ser niveladas de forma a permitir facil acesso e

escoamento das aguas superficiais.
3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO

3.1 — Fundacoes:
Os servicos de execucdo das fundagbes somente devem ser iniciados apds a aprovacdo da
locacéo pela Fiscalizacao.
Esta previsto o tipo de fundacdo direta em blocos de concreto armado com
Fck de 30 Mpa.

3.2 — Estrutura:
Foi previsto uma construcdo em estrutura de concreto armado com Fck de 30Mpa para cintas,
vigas e pilares.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construgdo em
alvenaria, deverdo garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos
componentes. As formas devem se dimensionadas de acordo com os esforgos a que devem ser
submetidas.
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Os furos para passagem de tubulagbes em componentes estruturais devem
ser feitos mediante a colocacgéo de caixas ou pedagos de tubos nas formas. N&o poderéo ser feitas
furacGes nos componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da
Fiscalizacéo.

3.3 — Cobertura:
Seré utilizado como cobertura, telhado em duas aguas, no anexo. Com telhas
termo acusticas em galvalume conforme planilha.

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisorias internas necessaria para a reforma, sera
executadas com tijolos ceramicos furados de vedacdo de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm,
assentados com argamassa mista de cimento e barro na proporc¢éo de 1:8.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas nao
devem ter espessura superior a 1,4cm.

3.5 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou
manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composic¢ao houver cimento, somente podera ser utilizada até no
maximo 1 hora apds a adicdo da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

3.6 — Revestimento das Paredes:

Todos os servigos de revestimento das novas paredes devem ser executados com 0 emprego
de materiais de primeira qualidade, méao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos
apropriados.

Esses servigos s6 deverdo ser iniciados ap0s a colocagdo dos batentes, guarnicdes, rodapés e
peitoris e embutidas as tubulacdes. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as
canalizacOes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas gque possam
acarretar futuros desprendimentos.

A recomposicéo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicéo, a fim de
ndo apresentar diferengas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a
colocagéo deve seguir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4,
lancada com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua
aderéncia.

b) Emboco em massa Unica de cimento e areia termotratada.
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c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a nao

apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos, com acabamento
brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso
até o teto, comecando do piso para cima. Todas as pegas ser da mesma procedéncia e partida
para a garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no
maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traco
deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do
assentamento, as pecas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.
Ap06s o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas
com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporgao
de 3:1.

3.7 — Impermeabilizacdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade, devem
ser impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.

3.8 — Revestimentos dos Pisos: ( Banheiros )

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apos estarem concluidas todas as
canalizacGes embutidas, bem como apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.
Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos ou a portas
externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento
necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob esse
lastro deve ser estendido um lencol plastico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro
de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, sera fundido o contrapiso com
4cm, no minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatacdo. Na execucdo do contrapiso ja devem ser deixadas as
declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e niveladas.

Pisos Ceramicos e Granitina:

Seré&o utilizados ladrilhos cerdmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.

Para a colocacdo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no méximo 3mm, sempre alinhadas
nas duas direcoes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma sé origem e partida, a
fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da
colocagéo.
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N&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.

A colocacéo deve ser feitas com o0 emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no trago
1:3:3.

Ap0s a aplicacdo da argamassa desempenada, espalhar p6 de cimento sobre essa argamassa e,
SO entdo, assentar os ladrilhos cerdmicos.

Piso de marmorite/granitina em toda edificacdo, exceto nos banheiros/sanitarios,
compreendendo: a) lastro, com 4cm de espessura media, de argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:4;b) camada de marmorite/granitina, com 1cm de espessura, feita com
granilha n°l preta e cimento, superficie estucada apos a fundi¢do, com 3 polimentos
mecanicos e junta.

3.9 — Instalaces Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios nas
quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuicéo, sera de embutir, com capacidade de acordo com a poténcia
do circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionéria de energia elétrica no
local da intervencdo.

Os ambientes deverdo ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — InstalagGes Hidraulicas e Sanitérias:

As instalagGes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulacdo em
PVC rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulacbes que
correrem aparentes devem ser fixadas por abracadeiras especiais e pintadas com esmalte
sintetico.

As caixas d’agua deverfio ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no védo da
cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de
deficiéncia fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em aco inox, em cada banheiro.

As lougas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.

Lavatorios de parede (sem coluna);

Bacias sifonadas (vasos);

Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforcado, de cor branca.

Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Vidro:

Toda esquadria existente ser retirada, e executada em vidro. Considerando, melhor limpeza,
manutencéo e aproveitamento da luz natural.

Os vidros serdo temperado 10mm. Nas salas, as janelas serdo de correr em 4 bandeiras, sendo
2 fixas e 2 correr. Nos banheiros serdo estilo basculante, com vidros jateados.

Portas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para
receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.
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Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira
previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de
madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarni¢cdes de peroba de 7,0cm X
1,5cm.

Apos a colocacdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos
durante a obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro,
magcaneta e roseta.

As portas devem receber trés dobradicas em ferro galvanizado de 3 x 3 12 com eixos e bolas
de ferro.

3.12 — Esquadrias Metalicas e Serralheria:

As esquadrias de ferro novas, deverao receber tratamento anticorrosdo. Apos limpeza, aplicar
tinta de fundo zarcdo ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 — Vidros:

Devem ser utilizados nas janelas vidros temperado com 10,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se evitar o corte no
canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. Ndo podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhacadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas,
completamente secas, isentas de graxas, 6leos, poeira e mofo. Todas as superficies devem
receber, antes das tintas de acabamento, uma demdo de fundo preparador de superficie
apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

Paredes e Tetos:
Todas as paredes internas, com excec¢édo das azulejados, devem receber pintura acrilica, na cor
branca ou na indicada pela fiscalizagdo

Superficies de Madeira:

Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:

Lixar e limpar a superficie;

Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;

Corrigir as imperfeicbes com a massa adequada;

Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas demdos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas
no minimo;

A aplicacdo se fard com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para
arremates e superficies de pequenas dimensdes que nao permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e
batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

Superficies Metéalicas
Nas superficies metalicas sera aplicada tinta a oleo brilhante, observando:
Lixar e desoxidar completamente a superficie;
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Aplicar uma ou duas demaos de zarcdo, conforme o local;

Lixar, levemente, o fundo ap6s 10 horas de secagem;

Aplicar duas deméos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as dema&os.

— PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servicos de Obra:

Concluidos os servicos e antes da entrega das obras, para a verificacdo e aceitacéo final por
parte da Fiscalizacdo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e
areas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra,
devem ser totalmente removidos.

Para a limpeza, devem ser usada, de um modo geral, 4gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos devem ser restritos e feitos de modo a néo
causar danos as superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos
fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.

Antes de serem utilizados materiais de limpeza especificos, as superficies devem estar limpas,
sem respingos de tinta, manchas ou presenca de argamassa.
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ANEXO G-DO TERMO DE REFERENCIA

LAUDO DE VISTORIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARL4A MUNICIFAL DE FROJETOS ESPECLAIS

LAUDO DE VISTORIA

PROCESSO N*: 4621| 22

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educacao

LOCALIZAGAO DO IMOVEL: Onde funcionava a E.M. Prof®. Clirton Régo Cabral
situado na Rua Francisco Cassia dos Santos, Campo Belo - Bom Jardim/RJ

Bom Jardim 15/08/2027"

ASSUNTO: Vistoria em Imdvel

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

Informagdes sobre o imovel/Edificagdo:

OCUPACAO
Construido I:I Ruinas I:l Em demoligdo Const. Paralizada

|:|Cons!. em Andamento
PATRIMONIO

Publico I:I Farticular I:l Religioso

CARACTERIZACAO
I:l Casa/Sobr. I:IAparfamerrfo I:l Telheiro I:I Galpdo
I:l Industria I:I Loja I:l Especial I:I Templo
Comercio/Servigo I:I Muro I:l Moradia Popular

TIPO DE CONSTRUGAO

An".fenarr'a I:I Madeira I:l Barraco

ESTRUTURA

Concreta An".ferrarr'a I:l Madeira I:I Metalica

Informacgées sobre situagdo do imdével
POSICAO SITUACAO

DCDnjugada Isolada Frente I:IFundns

Informagdes Sobre o Terreno:

OCUPACAOD

1 Frente I:I 2 Frentes I:l Encrav./Vila I:I Via Publica
PEDOLOGIA

MNormal I:I Rochoso I:l Alagado/Arenoso
TOPOGRAFIA

Plano I:IAcl'r".fe I:l Declive

Informacdes sobre avarias do imdvel:

| |Rachaduras | |Fr'ssuras | |.f nfiltragdes | |Rr’sco Desmoronameto
DDesfs!abHr'zagéo do falude I:IDesmomﬁamemo do talude | |Queda de drvore

Local das avarias

I:l Parede I:I Piso I:l Laje I:I Muro
I:l Fachada I:I inst. Elétricas I:l Inst. Hidraulicas I:I Faléncia da estrutura

Parecer sobre a situagdo do imovel:
| X |Néo Interdifado | I.frr!erdr'iado Farcial | |.frr!erdr'!ado Total I IDemngéo

OBSERVAGOES:

Em vistoria realizada no dia 15 de Agosto de 2022, para verificar a situac8o atual e se ha risco estrutural, foi verificado que a
escola necessita de reforma geral, construgdo de parte do muro de cercamento, acabamento da construcio do 2° pavimento.
execucéo de toda instalacdo elétrica e hidrulica, troca do telhado, pintura. colocacdo de forro, troca das esquadrias, bem
como adequacdo geral para o determinado uso do local. Ndo foi verificado até a presente data, nenhum risco na estrutura do
imovel. Cabe ressaltar, que toda a indicagdo de reforma esta em processo administrativo com os projetos e planilhas.
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 005/2022

ANEXO I
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA, AMPLIACAO e ADEQUACAO
em Creche o antigo prédio da Escola Municipal UND 01
Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua
Francisco Cassia dos Santos, s/n® Campo Belo -
Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Educacéo

UNICO

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estao inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servigos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta deverd ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 005/2022
ANEXO 11
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, Inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\:ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde € proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condi¢do de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacéo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.
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5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de s6cios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARAGAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 005/2022

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2022.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Pragca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em  / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interpd-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 005/2022

PROCESSO: 4621/22

Razao Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, cdpia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissédo Permanente de Licitagdes e Compras.

A n&o remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatdrio, bem como de quaisquer informac@es adicionais.
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