ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4343/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM s

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N°002/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4343/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

1 - DISPOSICOES GERAIS:

A Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizard Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e o
Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteracGes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servigos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitario.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacédo e a proposta de pregos definidos neste
Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditorio da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n® 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA:29 de Marco de 2023.

HORARIO:14:30 horas

1.1.3 — Nd&o havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacédo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no horéario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da Presidente
em contrario.

2—-0OBJETO:

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA para
realizacdo de CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO na Rua de Acesso ao Bairro S&o
Francisco, Banquete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Projetos
Especiais, nos termos das especificacdes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3 - DINL&I\/IICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERIOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO
CONTRATUAL:

Vide termo de referéncia.
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRA(;AO:

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$ 70.268,75
(setenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme valores
constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

Ne, ITEM/DESCRIGAO Dt Medipa | QUANT. | VALGRUSL OBAL
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de R$

UNICO ENGENHARIA~para realizacdo de CONSTRUCAO DE MURO| UND 01
DE CONTENCAO na Rua de Acesso ao Bairro Sdo Francisco,

70.268,75
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Banguete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Projetos Especiais.

5 - REAJUSTES DOS PRECOS:
Vide termo de referéncia.
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO:

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacao,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderao participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionérios, tais como cooperativas.

6.4 — Nao poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consorcio, da qual o autor do presente termo de referéncia
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissao permanente
de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucédo contratual, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sdcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores e
agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violagdo aos principios da administracao
publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consoércio, observadas as seguintes
regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constituicéo
do consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicdo e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciacao;
c) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar 0 consorcio em todas
as fases da presente licitacdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e
dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a perfeita
execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacédo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacBes das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacéo,
até a extincdo do contrato dela decorrente;
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g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicao alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) a designacdo do representante legal do consorcio.

6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica
e qualificagdo econOmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira o somatorio
dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso 0 consorcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura
do contrato, a constituicao e o registro do consoércio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consoércio ou
participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:

7.1 — Qualquer empresa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio.

7.1.1 — Os esclarecimentos poderdo ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente a Comissao, conforme disposto no item
24.16.

7.1.2 — No caso de impugnagdo, a interessada poderd encaminhar para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 02 (dois) dias Uteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, no enderego: Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim — RJ (Protocolo da PMBJ — 1° andar), cabendo ao Secretario de Projetos
Especiais decidir sobre a peticdo até o prazo de 03 (trés) dias Uteis, conforme Portaria Municipal n°
425/17, de 16 de novembro de 2017.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatério, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nédo afetar a formulacéo das
propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO:

8.1 — A licitante far-se-4 apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por um
representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa,
destacando o seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-&4 por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo V).
Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente copia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagOes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracéo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituigdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Ndo Parentesco, conforme
ANEXO 1, fora do envelope.
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8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que
deverd evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um
licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9 - HABILITACAO:

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel, lacrado
e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 —- HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/23
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgéao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, cOpia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragdes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual
ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sdcios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se estabelecam
no Pais e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente;

9.3 -DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscri¢cdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;
9.3.3 — Certiddo de Regularidade com 0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,
9.3.4 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.5 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.5.1 — Certidao emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.6 — Certiddo de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
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9.3.7 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuigcdo de processo de recuperacéo judicial ou pedido
de homologacao extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido aprovado ou
homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacao de habilitag&o.

9.4.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagcdo da
proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicagdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por cdpia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletrbnica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do
Cadigo Civil.
9.4.3 — A comprovacdo da boa situacao financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do célculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio
liqguido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administragdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 - DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

9.5.2 — Declaracéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
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execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de
servigcos com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servicos com
declaragdo formal de compromisso de vinculagdo futura. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT e da CAT - Certiddo de Acervo Tecnico do profissional, na forma da Resolucdo n°
1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 — O item de maior relevancia é 2.3 ESTRUTURAS

Item da planilha orcamentéria:

235 — 11.026. -0 - MURO DE CONTENGCAO DE TALUDES EM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE (19X19X39)CM,
ATE 1,80M DE ALTURA, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E
ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDOS PELA AREA REAL.

9.5.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.
9.6 - DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste certame,
nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comisséo,
ainda na fase de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro
Empreendedor Individual, e de que n&o se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4° do
art. 3° da referida Lei (ANEXO I11).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no
item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacgdo, que
comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar as licitantes remanescentes para
celebrar a contratacdo, na ordem de classificacéo, ou revogar a licitacao.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO:

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no preAmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA:

9.8.1 — Ser4 facultada a visita a area para CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENGCAO na Rua
de Acesso ao Bairro Sdo Francisco, Banquete — 3° Distrito — Bom Jardim/RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de ddvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricao.

9.8.2 — A visita poderé ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos,
mesmo que optem por n&o vistoriar.

9.8.4 — Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissédo na verificagcdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracdo encontra-se no item 6 do ANEXO Il do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 —ACEITACAO DOS DOCUMENTOS:

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo poderd ser apresentada em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada por cartorio competente, publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial ou por cépia ndo autenticada, Em caso de davidas quanto a veracidade/autenticidade do
documento poderad, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites”
dos érgdos emitentes dos documentos, conforme Acordao 2036/2022 — Plenério do TCU

9.9.2 — N&o seréo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitagdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicagdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedicao.

9.9.6 — Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

[7]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4343/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM s

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS:

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulério fornecido pelo licitado, ANEXO 11
do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do
CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada
pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou
entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as
folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario proprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagcdes contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N°002/2023
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacao de 6rgao, erros de
calculo entre os componentes de custo unitéario e do custo total, etc. o equivoco podera ser sanado
durante a sessdo pelo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da
empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em modificagdo das
condicdes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitério.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagéo dos servigos.

10.2.4 — Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — Né&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administragéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s precos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.
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10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis com
0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 81° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor orcado pela administracéo.

10.2.11 — As propostas com pre¢os inferiores aos critérios definido nas alineas do §1° do art. 48 da
L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como o0s respectivos documentos comprobatorios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. 11 do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do envelope
contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificaco.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessao, mediante justificativa, para concluir a
analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham
valor inferior a 80% (oitenta por cento) da media aritmética das propostas aptas ou do custo
estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, 82° da
L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura (ANEXO
I1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas
ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito dos demais
licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu conteldo, e
deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco, e-mail e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando preco GLOBAL — ANEXO I
do Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composigéo do B.D.l — ANEXO D do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas casas
decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta nédo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
poderd solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacao serdo verificadas pela
Comissao quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte forma:
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10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicagdo do prego unitério pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adi¢do, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, serd considerado
o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de pregos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que sera assinada pelos proponentes
que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de Licitacdo, receberdo dos representantes
das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de Habilitacéo e
Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentacio de
Habilitagdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificacbes e nem sera permitida a participacdo de
proponentes retardatérias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentacao de Habilitagao™ na presenca
dos licitantes, a Comissdo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar
de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresenta-los
em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Apo6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, a(s) licitante(s) serd outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (do) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes
de “Proposta de Precgos”;

11.5 — Havendo rendncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura dos
involucros fechados da “Proposta de Pregos”, das empresas habilitadas e devolugdo dos envelopes
fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteudos dos
envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissdo e representantes das licitantes
presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre 0 exame da proposta, consignando-se em ata
0 desejo de recorrer ou outras observagdes decorrentes do exame;

11.6 — Ndo havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-4 Segunda
Reunido no dia, horério e local designados com a presenca dos representantes das licitantes e dos
membros da Comissdo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado da habilitacao,
anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os envelopes de
“Proposta de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos
fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados os mesmos procedimentos da
Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.
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11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitagdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara pelos
seguintes critérios:

11.9.1 — N&o serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Seré considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracéo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Nao se admitira proposta que apresente precos globais ou unitarios simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacdes de propriedade do proprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacdes em que os valores das
propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso serd adotado como
critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideragdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira, 44,
Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de pregos;

12.1.3 — anulacdo ou revogacao deste edital,

12.1.4 —rescisao contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporéria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razGes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de Licitagdes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na internet
www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacédo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, salvo para
0S casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que
foi adotada a decisdo, quando serd feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO:
Vide termo de referéncia.
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14 - OBRIGA(;GES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia.

15 - OBRIGACOES DAADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia.

16 — PENALIDADES:

Vide termo de referéncia.

17 - CONVOCAQAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL.:
Vide termo de referéncia.

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIQOES:

Vide termo de referéncia.

19 — FISCALIZAGAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES:
Vide termo de referéncia.

20 — GARANTIA DE EXECUQAO:

Vide termo de referéncia.

21 - SUBCONTRATACAO:

Vide termo de referéncia:

22 — DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL.:

O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licitacbes do
Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim - 2° andar —
Comissdo Geral de Licitacdes e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h
as 17h e na SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, 4° andar do endereco citado acima e nos
mesmos dias e horarios; e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES:

23.1 — Todas as comunicagoes entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletronico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagdes.

23.3 — Presumem-se validas as intimacdes e comunicacdes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicacGes por meios eletrénicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracéo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de
entrega da correspondéncia no primitivo enderego.

23.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em Orgao
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitago,
promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo, vedada a incluséo
posterior de documentos ou informacdo que deveria constar no ato da sessao publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.
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24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.4 — Ap0s a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comisséo.

24.5 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao diversa por
parte da Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a
0 do vencimento, iniciando-se 0s prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sessdo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.10 — As disposicdes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as disposicdes
do Parégrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacgdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitacdo implicard no total conhecimento
das condigcOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipotese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicGes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
493 0602.1854100441.019 4490.51.00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissdo
Permanente de Licitacdes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as 17h00min.,
na Praca Governador Roberto Silveira n® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde podera ser
retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipdtese da Licitante interessada em participar da presente licitagdo encaminhar
qgualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, devera enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia Geral
de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n® 44 , 2° andar,
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Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da postagem
dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o codigo
de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e
recebimento dos documentos pelo setor apds a realizacéo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL.:
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:
25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico.
25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos.
25.3 — Anexo |1l — Declaragéo Conjunta.
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento.
25.5 — Anexo V — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 13 de Margo de 2023

Rhamon Marllon Freitas Moreira
Secretario Municipal de Projetos Especiais
Matricula n°® 41/6928
CPF n°116.505.007-26
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 002/2023
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1 -OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia visa estabelecer as diretrizes basicas, que deverdo ser seguidas,

por empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA para realizacdo de

CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO na Rua de Acesso ao Bairro S80 Francisco,
Banquete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ. atendendo a demanda da Secretaria de Projetos

Especiais.
1.2 —DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro que acompanham
este projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a CONSTRUCAQ

DE MURO DE CONTENCAO na Rua de Acesso ao Bairro Sdo Francisco, Banquete —
3°Distrito — Bom Jardim/RJ.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA, compativel com este projeto basico e seus anexos, remetendo ao
CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deverd indicar todos os elementos necessarios a realizacdo da
obra.S&o elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c) Composic¢do dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;

d) Composicao das taxas de BDI para as edificacdes e equipamentos;

e) Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgcamentaria.

A representacdo grafica em cumprimento ao decreto federal n°® 9.983 de 2019, deverd ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala
adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensdo dos servicos a
serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos
Necessarios.

O memorial descritivo devera conter as especificagdes técnicas de todos 0s servigos equipamentos
e instalagdes, que deverdo ser executados, bem como relatdrios técnicos e memoriais de calculos
que forem necessarios.

1.2.2 - O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados
paraa execucao da obra, incluindo planilha de composi¢do do BDI com indicagdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolu¢do 339/2015-CJF - Anexo Ill, assinado por profissional
habilitado e com o registro no érgédo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acérdédo 2.622/13 do TCU (BDI).
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1.2.3 ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servicos ou
itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no sistema
EMOP ouSINAPI ou SCO-RIO e/ou cotacdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a
de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orgamento base,
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagéo.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos custos indicados nos sistemas de  orcamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou,em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto
a no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administracéo
no orgamento base, aplicando-se odesconto inicialmente obtido na licitacdo.

1.3 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA
Trata-se de um projeto para CONSTRUCAQO DE MURQ DE CONTENCAOQ na Rua de
Acesso aoBairro Sdo Francisco, Banquete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ.

Conforme pode ser observado no Laudo de Vistoria no Anexo G, faz-se necessaria a referida
obra, quefara a contencédo da via, devido ao risco iminente de desmoronamento.

1.4 —ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5 —JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Ser4 realizada a CONSTRUCAQ DE UM MURO DE CONTENCAO na Rua de Acesso ao

Bairro Sdo Francisco, Banguete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ. proporcionando segurnaca aos
veiculos e transeuntes da via.

1.6 —JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administracéo,
tanto em termos de gestdo de contrato, com a diminui¢do dos custos administrativos, quanto de
economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para a execucdo dos servigos, sendo o objeto
adjudicado globalmenteao vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composi¢do do item que forma o conjunto de
servicos aserem prestados configuram uma Gnica solucdo para os servicos de CONSTRUCAO DE
MURO DE CONTENCAOQ na Rua de Acesso ao Bairro S3o Francisco. Banguete — 3°Distrito
— Bom Jardim/RJ. Eles possuem correlacdo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e
Unica solucéo.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para o NAO PARCELAMENTO do objeto.
2 - OBRIGA(;@ES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as
despesas decorrentes da boa execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacbes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servico, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3 —Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de
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materiais inadequados ou desconformes com as especificagdes.

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servico, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

2.1.5 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

2.1.6  — Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no enderego, conta bancaria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunica¢Ges da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, depdsito e demais despesas relativas a prestacéo de servico;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagdo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundacdes, conforme determina Resolu¢do Complementar n° 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da
obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou dnus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucao
da obra do objeto da presente solicitacao.

2.1.14 - Garantir que as especificacfes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatérios ou demais informacgdes necessarias a execu¢do do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecédo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardao na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo vigente.

2.1.17 - Nd&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quandocabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidad&o expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para todos 0s
empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informagdes
previdenciarias.

2.1.21 - Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servigos.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho e
de mudanca de funcédo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicéo
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periddica.
2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separa¢do de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua potavel,
em condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que
sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do art. 1°,
inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa
RFB n° 1845/2018.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislagdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de
acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos, técnico
em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidasde segurancga
dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranga
da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execucédo da obra.

2.1.32 — Observar os anexos do Termo de Referéncia, em especial ao memorial descritivo
apresentado, que contém especificacdes técdnicas do servico e materiais a serem utilizados.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

3.1 — A Administracao esta sujeita as seguintes obrigacdes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servicos no prazo e condicGes estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servi¢os prestados
provisoriamente com as especificacdes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para
fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacfes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢fes administrativas em
caso de descumprimento das obrigag0es sem justificativa;

3.1.5 - Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execugdo contratual,
no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do presente, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificacdes técnicas recomendadas.
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3.4 - Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil
originariosda contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e
suas alteracoes.

4 - DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO

4.1 — Os servigos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitario.

4.2 — A Administracdo emitird por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servigos que serdo prestados, o local de execugdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da pessoa
juridica a que se destina a ordem.

4.3 — O prazo méximo para a prestacdo do servigo serd de 04 (quatro) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de
Projetos Especiais.

4.4 — A execucdo do servico podera ser prorrogada por igual periodo, de 04 (quatro) meses
corridos.

4.5 - A execucdo do servico sO podera ser prorrogada mediante a apresentacdo de justificativa
idénea, junto a copia do diario de obras.

4.6 — Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de
relatorio de medicdo acompanhado de relatorio fotografico encaminhado pela empresa vencedora
do certame licitatorio.

4.6.1 - O recebimento provisério serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.7 — Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou na proposta, devendo
ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados do recebimento provisério, ap6s a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 - O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassard 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificacdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, bem como a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela
perfeitaexecucdo do contrato.

411 — A execucdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigaces da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os
servigos objeto desta contratacédo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o
respectivo pagamento.

4.12 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.12.1 - A CONTRATADA devera manter didrio de obra, onde anotard todos os servicos
executados e méao-de-obra alocada diariamente, bem como condi¢bes climaticas e demais
ocorrénciaspertinentes sobre 0 andamento dos servigos e eventuais intercorréncias.

4.12.2 - As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicdo, e serdo
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antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CON ANTE.

4.12.3 - As planilhas de medigdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de cépia do diario
de obras do periodo correspondente.

4.12.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre
que houver necessidade, a fiscalizacdo demandaré corre¢Bes da planilha de medigdo ou corre¢Bes dos
servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 - O pagamento observard os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5- PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco para
correio eletrébnico, ou caso nao disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicacoes.

5.3 — Presumem-se vélidas as intimacGes e comunicac@es dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicacGes por meios eletrbnicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporéria ou definitiva ndo tiver sido devidamente
comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da
correspondéncia no primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6— GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato € a Secretaria de Projetos Especiais, representada pelo Secretario
Rhamon Marllon de Freitas Moreira, Matricula n® 41/6928, CPF n° 116.505.007-26.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execucdo contratual;

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacéo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacGes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacdose
comunique com a CONTRATADA,

6.2.4 — Solicitar a aplicacdo de san¢des por descumprimento contratual;

6.25 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servicos ou de servigos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatdrio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressdes ao contrato, na formada
legislacéo;

6.2.7 — Solicitar a rescisdo do contrato, nas hipoteses do instrumento convocatério e dalegislacdo
aplicavel;

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucdo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatdrios relativos a fiscalizacdo de contrato.
7—FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
7.1 — Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato os servidores:
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- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Matricula n® 10/6265-SMG, CPFn AAT.437-
18;

- Aline Estele Camara, Matricula n°® 41/7223, CPF n° 166.236.167-05.
7.2 — Compete a fiscalizacdo do contrato:
7.2.1 —Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucdo do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horério para o recebimento dos servi¢os ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execuc¢édo dos servigos, recebendo-os apds sua conclusao;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamacfes ou denuncias relativas a execu¢do do contrato, inclusive
andnimas;

7.24 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

7.25 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizacdo, anotando todas as ocorréncias da execu¢do do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servigos;

7.2.7 —Recusar 0s servicos entregues em desacordo com o instrumento convocatorio e seus anexos,
exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.28 — Atestar o recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com o instrumento
convocatorio e seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatério relativo a fiscalizagdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizacdo e execucdo do instrumento contratual.

8— FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE tera:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servigos, para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, 83° da Lei Federal n® 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitaces de cobranca, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.12 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM — RJ,
CNPJ n°28.561.041/0001-76, situado na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom
Jardim - RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverd apresentar os documentos de
habilitacdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4 — ApoGs a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administragdo incluird o credito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a
estrita ordem cronoldgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior,
nashipoteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;
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8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupcdo dos servicos essenciais da Administracao ou para
restaura-los;

8.5.,5 — Cumprimento de ordem judicial ou decisdo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forca maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancarios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em
caso de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o
processo de liquidacao.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em
parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacéo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicao apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado
0s percentuais méaximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servi¢os devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e juros
moratorios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula: EM = N x
V x |, onde EM é o encargo moratdrio devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento, V é o
valor quedeveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10- Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econdmico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que 0s contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a Administragdo para 0 justo pagamento, a recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11- E vedado 8 CONTRATADA a cesséo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes dos
pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatério e seus anexos, ressalvada a hipétese do
art.46 da Lei Complementar n® 123/06.

9—- REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste ap0s o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.
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9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

9.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 — PENALIDADES

10.1- Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos
dodisposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia
defesa,as seguintes penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2— S&o infracOes leves as condutas que caracterizam inexecugdo parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracdo, em especial:

10.2.1 — Né&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucéo;

10.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigacdes, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar 0s servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatdrio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacao,relativo a
execucdo do contrato ou ao qual esta obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo dascondicoes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacdo.

10.3— Sdo infracbes médias as condutas que caracterizam inexecugdo parcial do contrato, em
especial:

10.3.1 — Reincidir em conduta ou omisséo que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo dos servicos;
10.3.3 — Ndao completar a prestacdo dos servicos;

10.3.4 — N&o cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4— Sé&o infragdes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato,
emespecial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar 0 contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou concluséo da prestacdo de servigcos em prazo superior a 15 (quinze)dias
ateis.
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10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execucao ou substituicdo dos servicos.

10.5—- S&o infracbes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem
prejuizo ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacéo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou ndo iniciar a execucdo do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacéo;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal,

10.5.5 — Comportar-se de modo inidoneo;

10.5.6 — N&o mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribuicbes previdenciarias e demais obrigacfes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6— Seré aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracfes leves que
importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7— Seré aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecugdo parcial ou total do contrato, bem como a inobservancia
das regras estabelecidas no instrumento convocatério e seus anexos, observada as seguintes
gradacdes:

10.7.1 — Paraas infragcbes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 1 a 50 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infracdes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 51 a 100 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infragfes gravissimas, o valor da multa serd arbitrado entre 100 a 200 UNIFBJ.

10.8— Seré aplicada a penalidade de suspensdo tempordria, que podera ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias para
adequara execucdo as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos, por até
02 (dois) anos.

10.9- Sera aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que podera ser cumulativamente
com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infracdo gravissima com dolo, ma-fé
ou em conluio com servidores publicos ou outras licitantes.

10.10 — A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
coma Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom Jardim - RJ.

10.10.1— Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica quando:

10.10.1.1— Apresentar documentacdo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;

10.10.1.2— Deixar de recolher os tributos, contribuicGes previdenciarias e demaisobrigacdes legais,
incluindo o depdsito do FGTS, causando prejuizo ao erario,

10.10.1.3— Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do
contrato e induzindo a rescisao contratual.

10.11 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica produz efeito em todo o territério nacional.

10.12 - Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporaria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.
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10.13 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo
de 02 (dois) anos de sua aplicacéo.

10.14 — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor néo
mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execu¢do do servi¢co no prazo
de 10 (dez) diasuteis contados do recebimento da ordem de servico, ou ainda quando o adjudicatéario
se recusar a assinar o0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, para substituir o licitante faltoso.

10.14.1— conforme disposigéo no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sans&o referida neste
item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificacdo das propostas,
n&o aceitarem a contratacao.

10.15 — As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos Il e 1V do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, poderédo
ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do art.
88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampla defesa.

10.16 — Serdo utilizados, para conversao dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais
da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Codigo Tributério
Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete
centésimos) de UFIR-RJ.

10.17 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificagao.

10.18 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatério serdo inscritas
em divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n° 6.830/80 e na
legislacdo tributéria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.19 — As penalidades s6 poderdo ser relevadas na hipdtese de caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracao.

11 — CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1- Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejara decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades
dispostas no instrumento convocatério e seus anexos.

11.2— Alternativamente ao comparecimento perante o Orgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora poderd enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrdnico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3— O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora,
implicano reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumentoconvocatério
e Seus anexos.

11.4— O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera de
05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocagéo, podendo ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato
justificado aceito pela Administracao.

11.5- Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas
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condicdes de habilitacdo consignadas no instrumento convocatério e seus anexos.
12 —DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1- O contrato terd duracdo de 10 meses, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo Gnico da Leli
Federal n® 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, na forma da
legislacdo vigente.

12.1.1 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a cdpia
do diario de obras.

12.1.2 — O contrato poderd ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2— O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, ap6s a devida justificativa,
obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio econémico-financeiro,
nasseguintes hipoteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificagbes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracéo;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servicos a serem prestados, na forma do art. 65, §1° da Lei Federal 8.666/93.

12.3— O contrato poderad ser alterado por comum acordo das partes, apos justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipoteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucao;

12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma do servico ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razdo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacdo do pagamento sem a
correspondente contraprestacdo do servico;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressdo de servigos a serem prestados em propor¢do superior a 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4— Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5- A Administracdo podera, ap6s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensdo do
contrato pelo prazo méaximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacgdes de suspensdo ou novos pedidos de suspensao.

12.6— O reinicio da execucdo do contrato, apds a suspensdo, sera realizado apds ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucdo do objeto.

12.7— O contrato serd extinto apds a conclusdo de sua execucdo, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administracéo, por rescisdo administrativa consensual ou por resciséo judicial.

12.8— Séo hipoteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
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12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo do servigo nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execucao;
12.8.5 — A paralisagdo da execuc¢do sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

12.8.6 — A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagédo, ndo admitidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, assim como as de Seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio da
fiscalizacéo;

12.8.9 — A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil,
12.8.10 — A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11— A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12— Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13— A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditivada
execucdo do contrato.

12.9— A rescisdo amigavel se dar4d mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA reduzida a termo no processo de licitagéo.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administracdo acarretard nas consequéncias dispostos no art.
80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por inexecugdo
contratual.

13 —SUBCONTRATACAO

13.1- Sera admitida a subcontratacdo, no limite de 25% do valor total do objeto, nas seguintes
condicdes:

13.1.1 — E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigago;

13.1.2 — E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacao;

13.1.3 — E vedada a subcontratacio das parcelas de maior relevancia técnica definidas noinstrumento
convocatorio;

13.1.4 — E vedada a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte quetenham um
ou mais socios em comum com a CONTRATADA.

13.2— A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Administracdo, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, qualificagdo técnica
e qualificacdo econémico-financeira necessarios para a execucao do objeto.

13.3— Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigorosocumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.4— Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinadosdiretamente
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as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
14 —CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAC}AO
14.1- O critério de julgamento ¢ 0o MENOR PRECO.

14.2— A adjudicacéo seré feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15 - QUALIFICAGAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaracgdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o0 socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaracéo formal de compromisso de
vinculacdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, §
6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT e
da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n° 1025/09 do
CONFEA.

15.2.3- No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens

15.2.1 e 15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pelaAdministracéo.

15.2.4 - O item de maior relevancia é 2.3 ESTRUTURAS
Item da planilha orgamentaria:

2.3.5 — 11.026.0030-0 - MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO ESTRUTURAL DE (19X19X39)CM, ATE 1,80M DE ALTURA, INCLUINDO
BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDOS PELA AREA
REAL.

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execugéo.
16 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, n&o sendo causa de
inabilitagcéo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacéo judicial ou pedido de
homologacgédo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido aprovado ou
homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de habilitacao.

16.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada asua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, aceitos,
alternativamente:

1- por publicacao em diario oficial;2- por publicagdo em jornal;

3-  por copia ou fotocdpia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contébil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletrOnica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art.
1078 do Cadigo Civil.

16.3 — A comprovacgdo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel em
longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento do
célculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) deverda comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio
liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdao de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios dotratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara dispensado
da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do balanco patrimonial
e das demonstracBes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira contratagdo com
administracao publica, sendo devidamente declarado.

17 — GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término
da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (doispor cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os
incisos le Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

175 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demaisobrigacdes nele previstas;
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b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucéo
docontrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a
ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corregdo monetaria.

17.9 - Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.11 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Seréa considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante
termocircunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
como objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 —VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Sera facultada a visita a area para CONSTRUQAO DE MURO DE CONTENQ;AO na Rua

de Acesso ao Bairro S8o Francisco, Banquete — 3°Distrito — Bom Jardim/RJ. mediante
agendamento, para esclarecimentos de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para

verificar todas as informacdes relativas a sua descricao.

18.2 - A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n°® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09 as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

18.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
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de suaomissdo na verificagdao das instalacfes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na
fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em nao realizar a visita técnica, devera apresentar
declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos servigos, nos termos da sumula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licitacbes
do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim - 2° andar
— Comissdo Geral de Licitacbes e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h
as 17he na SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, 3° andar do endereco citado acima e nos
mesmos dias e horarios.

19.2 — S&o anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:

19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentria;
19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;

19.2.3 - Anexo C — Memorial de célculo;

19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI;

19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G — Laudo de Vistoria.

19.2.8 - Anexo H — Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitacdo sera regida pela Lei Federal n° 8.666/93.

20— RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E CIENCIA
DOSFISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1— E responsavel pela elaboracdo deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2— Estdo cientes de suas indicacdes e atribuicdes:

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil
Matricula n® 10/6265
CPF n°138.441.437-18

Aline Estele Camara
Matricula n® 41/7223
CPF n°® 166.236.167-05
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18.3 — Esta de acordo com 0s termos:

Rhamon Marllon Freitas Moreira
Secretario de Projetos Especiais Matricula n® 41/6928
CPF n° 116.505.007-26
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SAO FRANCISCO - ROSARIO -BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDIM/RJ

PLANILHA ORCAMENTARIA

Fls.

MEDIA
PRECOS
ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAOQ UNID. QUANT. UNIRRIG —
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
111 | 02.090.0000.0 |PHACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 2 1,00 82,22 a2
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO 482,22
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS
PREPARO MAMUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
1.2.3 | 01.005.0004-0 |[EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL| M2 30,00 16,69 500,55
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAQ MANUAL
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 500,55
1.3 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
1.3.1 | 04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 1.800,00 0,18 315,00
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE
1.3.2 | 04.021.0010-0 M2 60,00 0,81 48,45
ESPERA DO CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 363,45
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
1.4.1 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME QU M2 64,80 6,08 393,66
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAOQ(VIDE ITEM 05.008.0008)
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
14 | 05.006.0000.1 |PROECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA MIXMES 120,00 10,20 1.836,00
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
1.4.3 | 05.008.0001-0 M2 60,00 6,73 403,80
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
1.4.4 | 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 60,00 0,55 33,15
TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 2.666,61
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIGOS PRELIMINARE S 4.012,83
2.0 - CONSTRUGAO GERAL
2.1 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
2.1.1 | 03.001.0001-1 |{AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 11,20 57,37 642,54
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA 642,54
2.2 - PAVIMENTAGAO
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
2.2.1 | 11.003.0001-1 |A COMPRESSAQ DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 0,80 483,42 386,73
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
TOTAL DO ITEM 2.2 - PAVIMENTACAO 386,73
2.3 _ESTRUTURAS
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO{IMPORTADC DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
2.3.1 | 11.012.0120-0 |MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA- M3 9,98 2.335,14 23.304,65
50,INCLUSIVE MAQ-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E
COLOCACAQ NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DEARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR
2.3.2 | 10.003.0015-0 M 38,40 65,17 2.502,62
6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E
ACOD),EXCLUSIVE PERFURACAD
2.3.3 | 01.001.0075-1 |PERFURACAC MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 38,40 12,63 485,09
234 | 10.012.00000 |ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE UN 32,00 142,41 557,20
COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN
MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
2.3.5 | 11.026.0030-0 |[ESTRUTURAL DE{13X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE M2 75,60 277,62 20.987,69
CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL
TOTAL DO ITEM 2.3 - ESTRUTURAS 51.837,25
TOTAL DO ITEM 2.0 - CON STRUQKO GERAL| 52.866,52
TOTAL:| 56.879,35
EI.D.I| 23,54%| 13.389,40
TOTAL GERAL:| 70.268,75
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et ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

* SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO
LOCAL: ESTRADA DE ACESS0 AOQ BAIRRO SAO FRANCISCO - ROSARIO -BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDINM/RI

Estimativa de Custo

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 4,012,83 7,05%
2.0 - CONSTRUCAO GERAL RS 52.866,52  92,95%
TOTAL SEM BDI R$ 56.879,35 100%

BDI =23,54% R$ 13.383,40

TOTAL R$ 70.268,75

ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

' DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

- ._._."‘. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Construgao de Muro de Contengao- Banquete - 3° Distrito - Bom Jardim/R.J

12 més 22 més 32 més 42 més TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES % 20,007 2000% 20,005 20,005 i

RS 1.203,85 1.203,85 802,57 802,57 4.012,83
2.0 - CONSTRUCAOD GERAL * 2000 o0 000 000 R

RS 10.573,30 10.573,30 15.859,96 15.859,96 52.866,52
Sub-Total: RS 11.777,15 11.777,15 16.662,52 16.662,52 56.879,35
B.D.l. 23,54% % 277234 277234 3.922 38 3.922 36 13.389,40
TOTAL: RE| 14.549,49 14.549,49 20.584,88 20.584,88 70.268,75
% das Etapas % 20,71% 20,71% 29,25% 29,25% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 14.549,49 29.098,99 49.683,87 70.268,75
% Acumulado 20,71% 41,41% 70,71% 100,00%
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ANEXO C — DO TERMO DE REFERENCIA

§2 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
*PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA MUNICIFAL DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO
LOCAL: ESTRADA DE ACESSO AO BAIRRO SAO FRANCISCO - ROSARIO -BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDIM/RJ

MEMORIA DE CALCULO
ITEM ‘CODIGO EMOP ‘ DESCRICAQ UNID. QUANT. CALCULO
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1.1.1 | 02.020.0001-0 M2 1,00 1,00m comp. x 1,00m alt.
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

PREPARO MAMNUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
1.2.3 | 01.005.0004-0 |EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL M2 30,00 25,00m x 1,20m
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAOD

1.3.1 | 04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 1.800,00 |60m?x 30km

CAMINHAQ(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE

1.3.2 | 04.021.0010-0 M2 60,00 4,00m alt. X 15,00m comp.
ESPERA DO CAMINHAQ, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ VERTICAL

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE

1.4.1 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 64,30 (0,30m x 18,00m}) x 12

OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO({VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS

TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA

PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 4,00m alt. X 15,00m

1.4.2 | 05.006.0001-1 M2XMES 180,00
UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAINE ATE A comp. X 3 meses

OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

DOS ANDAIMES

143 | 05.008.0001.0 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS o 60,00 |4,00m alt. X 15,00m comp.
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

1.4.4 | 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 60,00 |4,00m alt. X 15,00m comp.

2.0 - CONSTRUGAO GERAL

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAQ MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

2.1.1 | 03.001.0001-1 |(AREIA,ARGILA QU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 11,20

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

8 sap. X 1m comp. x 1m larg. x
1.40m prof.

2.2 - PAVIMENTAGAO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
2.2.1 | 11.003.0001-1 |A COMPRESSAO DE 10MPA INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 0,80
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

8 sap. X 1m comp. x 1Im larg. x
0,10m esp.

2.3 - ESTRUTURAS

Sapatas (1,00m larg. x 1,00m comp. x 0,30m alt. x
8,00 unid) + arrangue (0,60m alt x 0,30m comp. x

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 0,20m larg. x 8,00 unid.) + Pilares (5,30m alt.x 0,30m
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA comp. x 0,20m larg. x 8,00 unid.) + viga

231 | 11.013.0130-0 |MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA- M3 998 |paldrame(21,00m comp. x 0,20m larg. x 0,30m alt) +
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E cinta (21,00m comp. x 0,20m larg. x 0,30m alt}x2 +
COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO tirantes{rua) vertical{1,60m comp. x 0,15m larg. x

0,15m alt.)x8 + horizontal{1,80m comp. x 0,15m
larg. x 0,30m alt.)x8 = 10,42m*

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DEARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NER 8sap. X4 perf. X

2.3.2 | 10.003.0015-0 M 38,40
6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E 1,20m prof.
ACO),EXCLUSIVE PERFURACAD

2.3.3 | 01.001.0075-1 |PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" M 38,40 8 sap. X 4 perf. X 1,20m prof.
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE

2.3.4 | 10.012.0001-0 UN 32,00 4 est. X 8 sap.

COMPRESSAO AXIAL ATE 600KN

MURO DE CONTEMNCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
2.3.5 | 11.026.0030-0 |ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE M2 75,60
CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL

(1,80 % 3,00) x 14
paineis
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi
TFO ALIQUOTA
(%]
*.1 - Administragdo Central 4.00
X2 - Sequros + Garantias 0,80
X3 -Riscos 1,27
X= 6,07
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
ALIQUOTA
TIPO (%)
Y1 - Despesas Financeiras 1,23
Y= 123
Z . Taxa representativa do LUCRO
ALIQUOTA
TIPO (%)
Z.1-Lucro Presumido 7.40
£= 740
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO d{
ALIQUOTA
TIPC (%)
.11-15 5 { Imposto sobre Servigos } - Municipal 3,00
|.2 - COFINS { Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe| 3,00
.3-P 15 {Programa de Integragio Social } - Federal 0,65
I=| 6,65
B DI - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2) f
BDI = -1 Formula do

(1-1)

X & a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y & a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z & a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.1 > 23,54%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: MURO DE CONTENCAO
Endereco: Estrada de acesso ao Bairro Sdo Francisco — Banquete — 3° Distrito
Proprietario: Prefeitura Municipal de Bom Jardim

1. DISPOSICOES GERAIS:
1.1. DESCRICAO DA OBRA:

O presente Memorial Descritivo refere-se a construcdo do muro de contencdo na estrada de acesso
ao Bairro Sdo Francisco — Banquete — 3° Distrito de Bom Jardim/RJ.

A obra deve ser executada de acordo com a Planta de Locag&o dos Muros, Memorial Descritivo e
Planilha Orcamentaria. N&o sera reconhecida qualquer alegacdo de desconhecimento ou
dificuldade de execucao.

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢bes que presidirdo a
instalagcéo e o desenvolvimento da obra.

1.2. PRAZO MAXIMO DE EXECUCAO
120 dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
1.3. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de primeira
qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificaces
constituem apenas referéncia, admitindo-se outras, desde que previamente aprovadas pela
fiscalizacdo.

1.4. MAO-DE-OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente méo-de-obra qualificada na execucdo dos diversos
servigos. O mestre-de-obras encarregado da execucdo das obras deverd permanecer no canteiro em
tempo integral.

1.5. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) referente a execucao da obra.

1.6. SERVICOS PRELIMINARES

A obra serd executada em obediéncia aos projetos e Memorial Descritivo, que definirdo os
aspectos de arquitetura.

1.7. GENERALIDADES

A execucdo de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente as normas da ABNT em
vigor.

Quaisquer danos decorrentes da execucdo dos servigcos serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA que devera providenciar o reparo imediato.
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A CONTRATADA devera manter o pessoal com equipamentos de seguranca
execucao dos servigos.

adequados a

2. LOCACAO DA OBRA

Deverd ser executada a limpeza e regularizacdo do terreno e a locacdo da obra conforme
dimensdes previstas no projeto. A obra serd locada com todo o rigor, 0os esquadros serdo
conferidos a trena e as medidas tomadas em nivel.

3. MURO DE CONTENCAO
3.1. GENERALIDADES:

O muro de contencdo sera executado em alvenaria, com estacas em concreto, vigas e pilares. Com
a altura de acordo com os niveis apresentados em planta. Este tem a finalidade de retencdo do
talude do terreno. A fundacdo do muro terd uma profundidade média de 1,50 m e estacas
varidveis, de acordo com profundidade necesséaria para garantir a estabilizacdo. A extensdo do
muro sera de 21,00 m.

3.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

As estacas serdo executadas a trado, com 15 cm de didmetro e, em média com 2 m de
profundidade. O concreto empregado serd com FCK 20 MPA e, ser4 deixada esperas de ferros
para os pilares: 8¢10 mm e estribo ¢5 mm cada 15 cm.

Os pilares serdo executados na largura da alvenaria do muro de contengdo, com concreto FCK 20
MPA com ferragem longitudinal de 8¢10 mm e estribo ¢5 mm cada 15 cm.

3.3. MURO DE CONTENCAO:

O muro sera executado em alvenaria de bloco de concreto de 19x19x40 cm. Todas as alvenarias
serdo assentadas sobre vigas de de concreto. As alturas das contencdes variam de acordo com o
nivel do terreno. (ver planta de locacdo do muro)

As juntas de assentamento terdo em média uma espessura de 2,5 cm, com argamassa de traco
1:3.

Modelo de alvenaria

* Toda a extensdo do muro segue essa metodologia de assentamento
3.4. DRENO:

O dreno sera executado com brita n° 2 e 3, de 40 cm de largura, na parte interna em toda a
extensdo do muro.
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Sera instalado ao decorrer do muro, paralelo a primeira fiada de tijolo, um tubo de de 100
mm, perfurado, destinado a coletar os liquidos do dreno, sendo que estes terdo caixas coletoras de
alvenaria de tijolo macico, rebocadas internamente e com tampa de concreto, de 60x60xh variavel,
que serdo interligadas ao tubo do dreno e ligadas a rede publica de drenagem pluvial.

Também serdo implantados dutos de tubo PVC 2” de didmetro para escoamento de liquidos e
umidade, que atravessardo o muro, tipo “barbaca”, conforme imagem abaixo.

1- Furo de 10 cm de didmetro
feito no terreno, com inclinacdo
de 2% e profundidade de até
20 metros.

2- Tubo de PVC rigido de
5 cm de didmetro.

Bl "L I e
e e e A

3- Furos de 8 milimetros de
diametro feitos a cada
5 centimetros.

4- Tela de NYLON # 60
cobrindo todos os furos

5- Sélo de
Solo-Cimento.

O local de implantacao dos tubos sera 10 cm acima do nivel da rua.

4. MURO DE ALVENARIA/VEDACAO:
4.1. VIGAS:

Deverdo ser executadas as vigas, em concreto armado, com FCK 20 MPA, em toda a extensdo do
muro, e terdo suas dimensGes de forma a suportar as alvenarias. As vigas deverdo ter secdo
minima 20x30 cm, com ferragem longitudinal de4¢12 mm e estribo ¢5 mm cada 15 cm .

5. SERVICOS FINAIS:

A obra sera considerada concluida quando todos os servicos estiverem acabados, estando o local
completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em condicdes de receber
vistoria final.

Todos os materiais e servicos deverdo obedecer as normas e especificacdes
a ABNT.

Bom Jardim/RJ, 25 de julho de 2022.

Hudson Rodrigues de Souza
Eng?. Civil - CREA 2014102052
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ANEXO F-DO TERMO DE REFERENCIA

SETOR MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

OBJETO:

Obras de CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO, na Rua de acesso ao Bairro S&o
Francisco, Banquete, 3° Distrito de Bom Jardim - RJ.

EQUIPE RESPONSAVEL.:

. HUDSON RODRIGUES DE SOUZA — CHEFE DE PROJETOS. Matricula: 10/6265
SMG.

. JOSE CRISTOVAO RAPOSO DOS SANTOS - SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA. Matricula; 41/6919 SMOI.

. RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA — SECRETARIO MUNICIPAL DE
PROJETOS ESPECIAIS. — Matricula: 41/6928 SMPE.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

Trata-se de uma Rua pequena, com trafego de veiculos pesados para escoamento de producéo
agricola, com risco iminente de desmoronamento. Sendo necessario urgente intervencdo e
construcdo de muro de contencdo, para evitar danos maiores aos transeuntes e a moradores da
parte de baixo da via publica.

AREA REQUISITANTE

A partir do Oficio N° 017/2022, solicitado ao exmo sr. Prefeito autorizacdo para construcdo de
muro de contencéo.

LOCALIZACAO

Tais intervencdes serdo realizadas no Distrito de Banquete, municipio de Bom Jardim, nas
coordenadas UTM Zona 23 k 760050.68 m E; 7545991.16 m S.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Como solucdo a adotar, o setor engenharia da municipalidade definiu a contratacdo de uma
empresa especializada afim de construir um muro de contencdo em blocos de concreto, com

secOes de 3 metros entre os pilares e 1,80 metros entre as vigas, totalizando 21,00 metros de
comprimento e 4, 20 metros de altura, conforme projeto anexo.
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DIRETRIZES PERTINENTES

A execucdo dos trabalhos relativos ao presente objeto devera observar as leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
pertinentes a elaboracgdo do objeto.

Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo, independente
de citacéo:

. Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA/CAU;
. Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
. Normas das concessionarias locais de servicos;
. Normas brasileiras  elaboradas  pela ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia);
. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario; e
. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A obra em tela compreende a contratacdo de empresa especializada para realizacdo de Obras de
contencao de vias e encostas. No que tange os quantitativos, oriundos do presente projeto, pode-
se observar seu detalhamento na respectiva memoria de célculo apresentada.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Conforme planilha orgamentéria, juntamente com os demais documentos, o custo relativo a
execucdo do respectivo objeto, compreende o valor de R$ 66.984,23 (sessenta e seis mil
novescentos e oitenta e quatro reais e vinte e trés centavos) e BDI de 20,73%.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se que com eese investimento a Prefeitura Municipal de Bom Jardim consiga sanar 0s
problemas estruturais da via, proporcionando segurancga aos transeuntes e moradores da regiéo.

CONCLUSAO

A partir do levantamento dos elementos essenciais que irdo compor o Projeto Basico, entende-se
como viavel a contratacdo demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos sdo
administraveis e 0s custos previstos sdo compativeis e se caracterizam pela economicidade,
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demonstrado assim a viabilidade da contratacdo pretendida e o atendimento ao Interesse Publico
que é o cerne finalistico da propositura da demanda.

Atenciosamente,

Bom Jardim, 29 de julho de 2022.

HUDSON RODDRIGUES DE SOUZA
Eng. Civil - CREA RJ2014102052
Matricula: 10/6265 SMPE

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA
Secretario Municipal de Projetos Especiais
Matricula: 41/6928 SMPE
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ANEXO G —DO TERMO DE REFERENCIA

FRTADO DO R DY JANFIRO
PRIFETTURA MUNTICIPATL DF BOM JARDIM

COORDENADORIA I PROTFCAOF DEFESA CIVIL

LALDO DE VISTORIA

PROCTSSO N

~NT L - -
ASSUNTO s ot CNii 07,

DATA DA VISTORIA {0 /4 L

IDENTIFICACAO DO REQUERENTE
NOMLEAZAQ SOCIAL CPFUNPJ
» - / o | . 3
4Ps )7 TN Aoture 1A Jom //;;[);. | S 5¢/ p////a,,ﬂ_/é
T TIOCALIZACAD DO TMOVEL ) L

TV TONEATL ULAR

/"‘,J//I)C £= /_)’"L.&Ll<%‘r

g5 P9 o

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:
INFORMACOES SOBRE O IMOVEL/EDIFICACAO

OCUPACAO

Em demoligo Const. Paralisada

Construldo

]-l(u'll.m'\‘_ .

PATRIMONIO:

(Pblico j Particular I Religioso ’

CARACTERIZACAO:

Galpao [Indistria | Loja | Especial Templo Coméreio/Servigo

Apartamento Telheiro

[Casa/Sobr

ESTRUTURA:

TIFO DE CONSTRUCAO:

{ Alvenania | Madcira Jl!mm‘o J

Concreto Alvenaria Madeira Metdlica

INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DO IMOVEL
SITUACAO

POSICAO

Fundos

Isolada Frente

Conjugada

Digitalizado com CamScanner
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/
INF()RMA(‘GIZS SOBRE O TERRENO
A POGRAFIA
OCUPACAO PEDOLOGIA TOPOGRA
i e — e —"Teclive
te | 2 Frentes Encrav./Vila [ Via Pablica | Normal Rochoso Alagado/Arenoso P'lano A$c<
' {Frente | 2 )<
e

INFORMACOES SOBRE AVARIAS DO IMOVEL

m amento do talude
i C ili o talude | Desmorona
achaduras Fissuras Infiltragdes isco de desmoronamento l)Lscslnh|I|rx:fno d ,

LOCAL DAS AVARIAS:

1étri i i Faléncia da estrutura
Parcde Piso Laje Muro Fachada Tnst. Elétricas | Inst. Hidréulicas

INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DO IMOVEL

Demoligo

n f |
Nio Inlcrdit)adz Interditado Parcial Interditado Total

OBSERVACOES / )
2 el A fspeS PV
ih@aﬁ.jés"/mwps /270// 22 %N S (e’

RS S .
U T 4‘2@3;/,45 ﬁﬂws s eS7npd  prAC

m - |

Digitalizado com CamScanner
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 002/2023

ANEXO |1
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscri¢do Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRIGAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa _especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA para
realizacdo de CONSTRUCAO DE MURO DE
UNICO| CONTENCAO na Rua de Acesso ao Bairro Sdo | UND 01
Francisco, Banquete — 3°Distrito  — Bom
Jardim/RJ, atendendo a demanda da Secretaria
de Projetos Especiais.

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estdo inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos o0s itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 002/2023
ANEXO I11
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, Inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\:ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigéo de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacdo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacéo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e

alteracdes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
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documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.

5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de sOcios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARACAO CONJUNTA NAONdeveré ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 002/2023

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2023.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , ha Licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endere¢o acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interp6-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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TOMADA DE PRECOS 002/2023

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 002/2023

PROCESSO: 4335/22

Razdo Social:

CNPJ n°;

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail;

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicagédo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comisséo Permanente de Licitacbes e Compras.

A nédo remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatdrio, bem como de quaisquer informac6es adicionais.
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