ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Bom Jardim

EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/2019 - SMPE

Processo Administrativo n® 0517/19
Secretaria Municipal de Projetos Especiais

A Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim comunica que realizara Licitacdo na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, TIPO
MENOR PRECO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, e de
conformidade com a Lei Federal n°® 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como no Decreto
Municipal 1.393/2005, de 08 de abril de 2005, aplicando-se subsidiariamente, as normas da Lei
n° 8.666/93 e suas alteragcdes, a Lei Complementar Federal n. 123/2006 e suas posteriores
modificacdes

A entrega dos envelopes HABILITACAO e PROPOSTA DE PRECOS seréa no dia
06/09/2019, as 14h00min. na sala de reunido da Comissdo Permanente de Licitacbes e
Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, localizada a Praca Governador Roberto
Silveira, n°® 44, 4° andar — Centro — Bom Jardim/RJ.

Regime de Execucéo: Indireta, menor precgo global.

Nao havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1- DO OBJETO:

1.1 - Aquisicdo e Servico de instalacdo de Licenca do software AUTODESK AUTOCAD,
versdo 2019. Conforme especificagdes no Anexo | — Termo de Referéncia, do presente Edital.

2- DO PRAZO, REQUISITOS PARA ENTREGA, DA QUALIFICACAO DO
PRODUTO, DA PRESTACAO DO SERVICO

2.1 —DO LOCAL DE ENTREGA

2.1.1 — O Software devera ser instalado em computador na Secretaria Municipal de Projetos
Especiais, situada no 4° andar da Sede da Prefeitura, Praca Governador Roberto Silveira n°44 —
Centro, 1° distrito, a ser informado quando da instalag&o.

2.2 — DO RECEBIMENTO

2.2.1 — Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com
as especificagdes.

2.2.2 — Definitivamente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento
provisorio, apos a verificagdo qualitativa e quantitativa dos servicos.

2.3 — DESCRICAO DA SOLUCAO
2.3.1-PRODUTOS

A) Solugdes Desktop
» Autodesk Revit
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» Autodesk InfraWorks 360

» Autodesk Navisworks Manage
» Autodesk Robot Structural Analysis
» Autodesk Structural Bridge Design
» Autodesk Dynamo Studio

» Autodesk Fabrication CADmep
+ Autodesk 3ds Max

+ Autodesk Revit Live

* AutoCAD

* AutoCAD Civil 3D

» Autodesk Advance Steel

» AutoCAD Architecture

* AutoCAD Electrical

* AutoCAD Map 3D

* AutoCAD MEP

« AutoCAD P&ID

* AutoCAD Plant 3D

* AutoCAD Raster Design

» Autodesk Vehicle Tracking

B) Solucdes Cloud

» Autodesk Formlt 360 Pro

» Autodesk Insight 360:

Energy Analysis for Revit
Lighting Analysis for Revit

o O o

Green Building Studio

Autodesk ReCap 360 Pro

* Rendering in A360

» Autodesk Structural Analysis for Revit
* AutoCAD 360 Pro

C) Objetivo da Collection: A Architecture, Engineering & Construction Collection oferece
acesso a um conjunto de ferramentas integradas e fluxos de trabalho avancados para que vocé
possa ter 0 melhor desempenho e permanecer competitivo.

D) Principais caracteristicas dos principais softwares:
D.1 - Autodesk Revit
D1.1 — Para Projetos de Arquitetura

a) Solugcdo que permite o desenvolvimento de modelos de informagdo da construgéo
(BIM), com recursos para modelagem (arquitetbnica, estrutural, sistemas prediais),
anotacdo, documentacdo (layout e impressdo), levantamento de quantitativos, geracao
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d)
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h)
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de legendas e tabelas, geracdo de cémeras e renderizacOes e geracdo de passeios
interativos (“walkthroughs™).

Possui capacidade de Associacao Bidirecional: uma alteracdo em um ponto especifico é
uma alteracdo global. Neste software, todas as informacdes de modelos sao
armazenadas em um Unico banco de dados coordenado. As revisbes e alteracdes
efetuadas nas informacGes sdo automaticamente atualizadas em todo o modelo,
reduzindo significativamente a quantidade de erros e omissdes. Esses componentes
oferecem um sistema grafico aberto para consideracdes de design e criacdo de formas,
ao mesmo tempo em que fornecem a oportunidade de ajustar e expressar a intengéo de
design em niveis cada vez mais detalhados. Use componentes paramétricos para as
montagens mais elaboradas, como trabalho de marcenaria e equipamentos, e também
para as pecas de construcdo mais elementares, como paredes e colunas. O melhor de
tudo é que nenhuma codificacdo ou linguagem de tabela é necesséria.

Solucdo que permite o desenvolvimento de estudos conceituais de arquitetura, com
recursos para analise comparativa de desempenho energético ou o aproveitamento do
modelo nela desenvolvido em ferramentas especificas de analise de sustentabilidade. A
solucdo também deve permitir a exportacdo de modelos em formato gbXML, além da
exportacdo de dados em formato ODBC.

Permite a geracdo de imagens fotorrealistas (“renderizacdo”) que possam ser
aproveitadas na documentacao ou exportadas para usos em apresentacdes e relatorios,
além de possibilitar o desenvolvimento de modelos de informacéo da construcdo para
arquitetura e a integracdo com modelos de estrutura e instalacdes, desenvolvidos
preferencialmente no mesmo aplicativo ou ao menos no mesmo formato nativo de
arquivo, para facilitar a integracdo dos modelos e garantir a confiabilidade do modelo
unico ou integrado.

Estudo Solar: ferramenta que permite aos usuarios analisarem de forma precisa e rapida
a posicdo solar e os efeitos provocados no edificio de forma a influenciar e decidir a
melhor estratégia a adotar. Escolha a data especifica, hora e localizacdo de forma a
gerar uma imagem ou animacao da localizagdo do edificio.

Decomposicdo de elementos: recurso para calcular com precisdo a quantidade dos
materiais utilizados nos seus objetos com a nova ferramenta Material Takeoff.
Conforme o projeto evolui, 0 motor paramétrico lhe assegura que as quantidades e 0s
elementos que compdem 0s objetos estejam sempre atualizados.

Biblioteca de pormenorizacdo: contém uma vasta biblioteca de elementos e detalhes
construtivos para compor as pecas desenhadas de pormenorizacao.

O Recurso de Worksharing fornece uma diversidade de modalidades na colaboracao,
desde acesso direto, on-the-fly, ao modelo compartilhado, desde uma divisdo formal do
projeto em partes que poderdo trabalhar individualmente ou em arquivos externos
(linked files). O Worksharing permite aos usuarios decidirem qual a melhor forma de
colaboracgéo e interacdo no projeto.

Permite criar automaticamente uma estrutura parametrica em torno das suas formas
mais complexas enquanto vocé continua a trabalhar no seu projeto, oferecendo niveis
superiores de controle criativo, precisdo e flexibilidade. Tenha total controle sobre a
elaboracdo de seu projeto, desde o conceito até a documentacdo de construcao: tudo isso
em um ambiente intuitivo de interface do usuario.

Permite calcular quantidades detalhadas de material com o recurso Material Takeoff.
Ideal para uso em projetos de design sustentavel e para a verificacdo precisa de
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guantidades de materiais em estimativas de custos, o Material Takeoff facilita
significativamente o processo de controle de quantidades de materiais.

k) A medida que os projetos evoluem, o mecanismo de alteracdes paramétricas do
software ajuda a garantir que os inventarios de materiais sempre permanecam
atualizados.

I) Realizacdo de analises de energia usando os servicos na Nuvem ou local para avaliar a
qualidade ambiental interna, em apoio a certificagdo LEED® 8.1.

D.1.2 — Para Projetos de Estruturas

a) Solucdo paramétrica avancada para projetos de estruturas, possibilitando a criacdo
rapida e precisa de estruturas de pequeno, médio e grande porte através da insercdo de
elementos bi e tridimensionais personalizaveis.

b) Compatibilidade com os formatos padrdo do setor, inclusive DWG™, DXF™, DGN ¢
IFC.

c) Facilidade na criacdo de detalhes estruturais a partir de vistas de modelos 3D.
d) Vinculacdo a varios aplicativos de analise estrutural.

e) Ferramentas de gerenciamento das configuracdes de linha de corte das elevagdes, que
Permite excluir edificacGes indesejadas na elevacao.

f) Ferramenta para criar vistas desmembradas, que Permite visualizacdo de elementos da
edificacdo e sequenciamento de construcéo.

g) Para Projetos de Sistemas Prediais

h) Recurso que possibilita ao usuario criar projetos de sistemas prediais de forma mais
precisa usando informacdes consistentes e coordenadas, inerentes ao modelo inteligente
das ferramentas de MEP.

i) Analise de eficiéncia de forma integrada no inicio do processo.

j) Tecnologia de gestdo de alteragdes paramétricas que permite que a documentacao
coordenada se mantenha coerente.

k) Entregue os modelos 3D e a documentacgéo para dar suporte ao ciclo de vida do projeto.
Capacidade de:

1. Possibilidade de Diviséo do Sistema;
2. Terminais de ar aplicados a dutos;

3. Modelo para aguas residuais;

4. Insercdo de Topos de Fim de Dutos;

5. Restricdes de angulo para possibilitar criacbes padronizadas em angulos pre-
determinados;

6. Metodos de calculo para quedas de pressao;
7. Sistema de dutos HVCA;
8. Tags para dutos de torneiras e encanamentos;
9. Etc

D.2 — Autodesk® InfraWorks® 360

D.2.1 — Autodesk® InfraWorks® 360 é uma plataforma de planejamento e design que permite
aos engenheiros rapida e facilmente a transmitir a intencdo do projeto preliminar em um
ambiente do mundo real, contextualizando, aumento das partes interessadas e a equipe de

[4]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Bom Jardim

tomada de decisdo. Ele utiliza 0 modelo 3D automatizado, rico em recursos com tecnologia
baseada em web e funcionalidade especializada verticalmente para fornecer aos engenheiros de
infraestrutura a ferramenta de projeto conceitual mais atraente da inddstria de construgéo.

D.2.1.1 - InfraWorks 360 ajuda organizacGes:

1. Habilitar os interessados a confiavelmente vislumbrar todo o potencial de um
projeto.

2. Crie uma distingdo competitiva para ganhar mais trabalho.
3. Capacite as equipes para decidir onde e quando necessario.

4. Economize tempo e dinheiro através da integragdo automatizada de dados de varias
fontes.

5. Rapidamente e facilmente transmitir a intengdo do projeto preliminar em um
ambiente contextual do mundo real.

6. Com eficiéncia, acessar e integrar dados de varias fontes em um modelo altamente
preciso.

7. InfraWorks 360 inclui ferramentas para design conceitual, pontes, estradas e
drenagem.

D.3 — AutoCAD Civil 3D

D.3.1 — O software AutoCAD® Civil 3D® oferece suporte a modelagem de informacdes de
construgdo (BIM) para projetos aprimorados de engenharia civil e documentagdo para
construcao.

D.3.1.1 — Projeto de engenharia civil
. Ferramentas para modelagem de corredores.
. Extraia o fluxo de trabalho da linha do recurso do corredor
. Projeto avancado de rotatérias

a
b
C
d. Layout de trilho
e. Nuvem de pontos
f. Criacdo de superficies a partir de dados de nuvem de pontos
g. Modelos de terreno para nivelamento.
h. Ferramentas automatizadas para projetos de loteamentos.
i. Redes de tubulagéo por gravidade
D.3.1.2 — Desenho e documentacao
a. Definicdo de conjunto de propriedades
b. Dados de propriedades para solidos de obra linear
c. Documentacéo da construgéo
D.3.1.3 — Visualizacdo e analise
a. Fungdes avancgadas de mapeamento e anélise geoespacial.
b. Software de andlise de aguas pluviais e esgoto sanitario
c. Meca encanamentos e inversdes de acordo com as normas HEC-22 20009.

d. Calculos dindmicos de QTO e de terraplenagem.
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e. Compreenda melhor os projetos de engenharia civil com a visualizacéo.
D.3.1.4 — Colaboracéao
a. Crie e compartilhe atalhos de dados para corredores.

b. Salve as superficies de terreno em cache para compartilhar os desenhos do AutoCAD
Civil 3D de forma mais ampla.

c. Adicione DREFs com operacdes simples de arrastar e soltar.

d. Melhore a colaboracgéo de projetos estruturais e de engenharia civil colaborando com
0 Autodesk Revit.

e. Crie visualizagdes com qualidade profissional com o 3ds Max.
D.4 — Robot Structural Analysis Professional

D.4.1 — Teste os efeitos das cargas estruturais e verifique a conformidade do cddigo usando as
ferramentas avancadas BIM (Building Information Modeling). Robot Structural Analysis
Professional software esta disponivel apenas na colecdo de arquitetura, engenharia e
construcao.

1. Teste as cargas de vento no projeto estrutural antes que as mudangas no sistema
estrutural se tornem onerosas.

2. Teste o comportamento das estruturas estaticas, modais e nao-lineares.

3. Troque dados com o Revit e outras ferramentas de design.

4. Selecione de varias maneiras para apresentar seus resultados de analise estrutural.
D.5 — Autodesk Navisworks Manage

D.5.1 — E uma solucdo de revisdo abrangente para analise, simulacdo e coordenacio de
informac@es do projeto. Dados de projeto multidisciplinar podem ser combinados em um Gnico
modelo integrado para gerenciamento de interferéncia e deteccdo de colisdo. Navisworks
Manage ajuda profissionais de projeto e construcdo a antecipar e evitar problemas potenciais
antes da construcéo.

D.6 — Advance Steel

D.6.1 — O Advance Steel software de detalhamento é construido na plataforma AutoCAD.
Profissionais de engenharia estrutural usam o software para ajudar a acelerar o design,
detalhamento, fabricacdo e construcdo em aco.

1. Gere desenhos mais precisos para fabricacao.

2. Conexao ao Vault pronto a usar pode ajudar a economizar tempo.

3. Tempo mais répido para a fabricagcdo com sincronizacdo do modelo.
4. Modele estruturas de aco mais rapido.

5. Conecte os modelos Revit ao Advance Steel para exportar, importar e sincronizar
recursos para transferir os dados BIM do modelo para LOD 350 para ago estrutural.

D.7 — 3ds Max

D.7.1 — Com o software 3ds Max® de modelagem e renderizacdo 3D, vocé pode criar mundos
enormes em jogos, cenas impressionantes para visualizacdo de projetos e experiéncias em
realidade virtual incriveis.

1. Crie visualizagdes arquitetdnicas imersivas com 0s recursos avangados do 3ds Max e
um mecanismo de realidade virtual, tudo em um s6 local.
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2. O plug-in MAXtoA estd integrado ao 3ds Max, proporcionando acesso aos recursos
mais recentes do Arnold.

3. Crie comportamentos liquidos realistas diretamente no 3ds Max.

4. Crie e anime geometria de varias formas intuitivas com as novas e aprimoradas
ferramentas de spline.

5. Modele seu projeto e layout no Revit e use 0 3ds Max para dar os toques finais. O
3ds Max preserva a geometria do modelo, a iluminacdo, os materiais e outros
metadados de projetos do Revit.

D.8 — Fabrication CADmep

D.8.1 — Software de detalhamento e fabricagdo MEP: disponivel como Fabrication CADmep,
Fabrication CAMduct, Fabrication ESTmep

1. Estenda seu modelo de objetivo do projeto para detalhamento
2. Exporte e importe modelos Revit e AutoCAD MEP
3. Crie folhas de spool detalhadas de oficina de fabricagédo

D.9 — Dynamo Studio

D.9.1 — Ambiente de programacdo que permite aos designers criar uma légica visual para
projetar fluxos de trabalho e automatizar tarefas.

1. Crie logica visual para explorar rapidamente as opc¢des de projeto
2. Automatize as tarefas repetitivas para acelerar o processo de projeto
3. Estenda seus projetos para fluxos de trabalho BIM interoperaveis
D.10 — ReCap Pro
D.10.1 — Softwares e servicos de captura da realidade e de digitalizacdo 3D.
1. Importe, visualize e converta dados de nuvem de pontos
2. Ferramentas de costura, edicdo avancada e medicédo
3. Servigo de dados de escaneamento para malha
4. Recursos de voo para fotos em UAV/drone
D.11 — Structural Bridge Design
D.11.1 — Software de analise de ponte estrutural.
1. Faca carregamento, analise e verificacdo de codigo integrados de pontes de curta ou
média distancia
2. Define os materiais, a geometria e 0s componentes de viga mestre da ponte em um
ambiente grafico interativo

3. Gera automaticamente os relatorios de calculo que incorporam os codigos de design
relevantes

D.12 — Insight 360
D.12.1 — Plug-in do Revit para melhorar o desempenho ambiental e energético da construgéo.
1. Melhore o desempenho ambiental e energético em todo o ciclo de vida da construgéo

2. Visualize e interaja com os principais indicadores de desempenho e padrdes para
obter os melhores resultados
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3. Modele com o Formlt Pro e o Revit para ampliar o entendimento no ambiente de
modelagem

D.13 — Structural Analysis For Revit
D.13.1 — Execute andlise estatica de projetos estruturais na nuvem diretamente no Revit.
1. Realize anélises estruturais de construgdes com base na huvem de modelos do Revit

2. Conduza analises simultaneas enquanto trabalha no Revit ou executa analises
paralelas de conceitos de projeto estrutural

3. Explore e visualize os resultados dentro do Revit
D.14 — Revit Live
D.14.1 — Transforme os modelos Revit em uma experiéncia imersiva com um clique.
1. Transforme seu modelo BIM em uma visualizag¢do imersiva com um clique
2. Entre em seu projeto para entender e explorar por todos os angulos
3. Navegue por seu modelo em um ambiente de realidade virtual
3 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO
3.1 - O prego global estimado pela administragdo para a presente aquisicao é de R$ 58.578,24

(cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos), constante
no anexo | do Termo de Referéncia.

4 — CRITERIO DE REAJUSTE (ART. 55, 111 DA LEI 8.666/93)

4.1 — Os pregos estabelecidos no presente Contrato sdo fixos e irreajustaveis, salvo os casos
previstos em Lei.

PARAGRAFO UNICO- Em caso de reajuste, o valor sera corrigido pelo indice IPCA.
5 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

5.1 - Qualquer empresa poderad solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do presente pregdo, protocolizando pedido em até 02 (dois) dias Uteis antes da
data fixada para o recebimento das propostas, no endereco: Praga Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim - RJ, deste edital, cabendo ao Secretario Municipal de Projetos
Especiais decidir sobre a peticdo até o prazo de 03 (trés) dias uteis, conforme Portaria
Municipal n® 425/17, de 16 de novembro de 2017.

5.2 - Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatério, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracéo néo afetar a formulacéo
das propostas.

6 — DO CREDENCIAMENTO

6.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante o Pregoeiro por um
representante, devidamente munido de documento, original de Carteira de Identidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatdrio, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa (autenticado ou original).

[8]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Bom Jardim

6.2 - O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuragdo (validade: um
ano) ou instrumento particular com poderes para formular lances de precos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de
Credenciamento — Anexo IV). Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da
empresa, devera apresentar somente copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de
tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.

6.3 - A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaragdo
de Fatos Impeditivos (modelo no anexo Ill) e Declaracdo de atendimento aos requisitos de
habilitagdo (modelo no anexo VII), todos fora do envelope.

6.4 - As Sociedades Andnimas deverdo apresentar cOpia da ata da assembleia geral ou da
reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais
administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a
publicacédo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteracdes.

6.5 - As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Gnico admitido a intervir em nome da mesma.

6.6 - E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

6.7 - A auséncia do credenciamento implicara na impossibilidade de formulacao de lances apds
a classificagdo preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intengédo de recorrer das
decisbes do Pregoeiro, ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante
os trabalhos.

7 - DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1- As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do
CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e
assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

7.1.1- Na hipotese da Licitante apresentar formulario proprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em
todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas,
rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e
lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario préprio e o Edital/
Termo referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informacdes
contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

7.2-Na apresentacdo da proposta deverdo ser observados 0s seguintes requisitos:
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7.2-1- Atender a todos os itens e condi¢bes constantes deste Edital e seus anexos, contendo
especificacbes de forma clara e detalhada do objeto a ser executado em conformidade com o
Anexo | deste Edital.

7.2.2- Apresentar preco global do servico de acordo com a Proposta de Precos (Anexo Il do
Edital), preenchida totalmente em todos os seus campos, inclusive Preco global, sob pena de
desclassificacdo.

7.2.3- Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente no pais, todos em algarismos
arabicos, com no maximo duas casas decimais para o0s centavos, pelo qual a licitante se propde
a prestacéo do servigo.

7.2.4-0 prazo de validade da Proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura,
independentemente de declaragéo expressa neste sentido.

7.2.5- Em nenhuma hipdtese podera ser alterada a Proposta apresentada, seja quanto ao
preco, forma de pagamento, prazos ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos termos
originais.

7.2.6- Serdo admitidas no conjunto das propostas quaisquer informagfes complementares que
visem esclarecer eventuais omissdes e duvidas pertinentes ao objeto do certame, ou a situacao
do proponente, cujo conteldo serd dirimido pelo Pregoeiro, podendo considera-las ou nao,
conforme a importancia.

7.2.7- Serdo desclassificadas as Propostas elaboradas em desacordo com os termos deste Edital.
8 - HABILITACAO

8.1 — O envelope contendo a documentacdo de HABILITAGCAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 02 - HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

8.2 - HABILITACAO JURIDICA:

8.2.1 - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgédo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracéo;

8.2.1.1 - No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado de Condigéo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, disponivel no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

8.2.2 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

8.2.3 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
8.2.4 — Cédula de identidade dos socios e ou diretores;

8.2.5 - Para empresa individual: registro comercial.
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8.2.6 - Declaracéo de Idoneidade (conforme o anexo VIII)
8.2.7 - Declaracéo de Cumprir o Art. 7°, XXXIII ,da C.F. (conforme o anexo V)

8.2.8 - Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro
— Promotoria de Justica de FundacGes, conforme determina a Resolugdo Complementar n°
15/2005, em se tratando de Fundacoes;

8.2.9 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgédo
competente;

8.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

8.3.1 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto contratual,

8.3.2 - Comprovante de Inscri¢do no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ;

8.3.3 - Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

8.3.4 - Certiddo de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

8.3.5 - Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

8.3.6 - Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa
de Débito em relacéo a tributos estaduais (ICMS);

8.3.6.1- Certidao emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio
de Janeiro.

8.3.7 - Certiddo de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

8.3.8 - Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas.

8.3.9 - Serdo aceitas certidfes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que
noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

8.3.10 - Microempresas e empresas de pequeno porte

8.3.10.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

8.3.10.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal exigida neste
edital, sera assegurado a microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicataria deste
certame o prazo de 05 (cinco) dias Uteis (artigo 43, paragrafo 1° da Lei Complementar 123/06
com redacdo pela Lei Complementar 147/14), contados do momento em que for declarada a
vencedora, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da
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documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.3.10.3 - A falta de regularizacdo da documentacao no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes para celebrar a contratacao, na ordem de classificacéo, ou revogar a licitagéo.

8.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.4.1 - Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial. Expedida h4& menos de 90
(noventa) dias, da data da realizacéo da licitacao;

8.4.2 — A licitante, deveré apresentar, juntamente com as certiddes exigidas, declaracdo passada
pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idoéneo que indique os cartorios ou oficios
de registro que controlam a distribuicdo dos pedidos de faléncias e Recuperacgéo Judicial.

8.4.3 — No caso de as certiddes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
solicitacdo de faléncia ou Recuperacdo Judicial, a empresa devera apresentar a certiddo emitida
pelo férum competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

8.4.4 — N&o sera causa de inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido aprovado ou
homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de habilitacdo.

8.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicdo.

8.6 —- DA QUALIFICACAO TECNICA

8.6.1 — A empresa licitante vencedora devera apresentar comprovacdo de qualificacdo habil
para a prestacdo de servico, mediante a apresentacdo de 01 (um) atestado de capacidade
técnica, no minimo, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado, assinado por
seu representante legal ou funcionario autorizado, discriminando o teor da contratacdo e 0s
dados da empresa contratada, comprovando que a empresa esta apta para a prestacao do servico
e que executou servicos em caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto da licitagéo.

8.6.1.1 — Considera-se a execuc¢do de servicos em caracteristicas pertinentes e compativeis com
0 objeto da licitagdo a comprovacdo de ter fornecido licencas do software A Autodesk
Architecture, Engineering & Construction Collection, para 3 (trés) anos.

8.7 - A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada por cartério competente, publicagdo em Orgdo da
imprensa oficial ou por copia ndo autenticada, desde que sejam exibidos os originais para
autenticacdo pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. A Autenticidade do documento podera ainda,
ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos orgaos
emitentes dos documentos.

8.8 — DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.8.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar fora de qualquer dos
envelopes, além de todos 0s documentos previstos no item 8 deste edital:
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8.8.2 - Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, ao Pregoeiro, ainda na
fase de credenciamento, Declaracdo, assinada pelo representante legal da empresa, de que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor
Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no 8§ 4° do art. 3° da
referida Lei (ANEXO VI).

8.9 - A microempresa, micro empreendedor individual e a empresa de pequeno porte, que
atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restricio em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.3. deste edital, tera sua habilitacéo
condicionada a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em
cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

8.9.1 - O beneficio de que trata o item anterior ndo eximird a microempresa, a empresa de
pequeno porte, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrigéo.

8.9.2 - O prazo de que trata o item 8.9 podera ser prorrogado por uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

8.10 - A ndo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado no item 8.3.10.2 implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no art. 81 da Lei
n°8.666/93 de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

8.11 - A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada por cartério competente, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou por cOpia ndo autenticada, desde que sejam exibidos 0s originais para
autenticacdo pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio. A Autenticidade do documento poderéa ainda,
ser verificada, pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos orgdos
emitentes dos documentos.

8.12 - N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituigcdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

8.13 - Serdo inabilitadas as empresas que nao satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitag&o.

8.14 - As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim n&o ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitagdo todas as documentagdes exigidas no presente edital.

8.15 - As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicéo.

9-DO JULGAMENTO:

9.1 - No local dia e hora previstos neste edital, em sessdo publica, deverdo comparecer as
licitantes, com a declaragdo de fatos impeditivos mencionada no (ANEXO 111) e os envelopes
PROPOSTA E HABILITACAO, apresentados na forma anteriormente definida;
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9.2 - O julgamento do certame sera realizado em uma ou mais sessdes publicas; sempre com a
lavratura da respectiva ata circunstanciada, assinada pelas licitantes presentes, pelo Pregoeiro e
demais membros da equipe de apoio;

9.3 - Apos a fase de credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 6, o Pregoeiro
procederd a abertura das propostas de precos, verificando, preliminarmente, a conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos, com a
consequente divulgagéo dos precos ofertados pelas licitante classificadas;

9.4 - Para julgamento e classificacdo das propostas sera adotado o critério de MENOR
PRECO GLOBAL

9.4.1 - Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem preco manifestamente inexequivel e preco global superior ao estimado pela
administracao.

9.4.2 - De acordo com a Lei de LicitagcGes artigo 48 Inciso Il §1° alineas a e b, precos
manifestadamente inexequiveis sdo aqueles que ndo venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentagdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com o0s de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto do
contrato, condi¢des estas necessariamente especificadas no ato convocatorio da licitagdo. No
caso de licitacbes de menor preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administracdo, ou b) valor orgado pela Administracdo. Bem como, § 2° Dos licitantes
classificados na forma do anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56,
igual a diferenca entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente
proposta.

9.5 — Serdo qualificados pelo Pregoeiro, para ingresso na fase de lances o autor da proposta de
menor preco global e todos os demais licitantes que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor preco global.

9.6 — Ndo havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢bes definidas no item antecedente,
poderdo os autores das melhores propostas, até o0 maximo de 3 (trés), oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam 0s precos oferecidos.

9.7-Caso duas ou mais propostas escritas apresentarem precos iguais, sera realizado sorteio,
também, para determinacdo da ordem de oferta dos lances.

9.8- O Pregoeiro convidara individualmente as licitantes qualificadas a apresentarem os lances
verbais, a comegar pelo autor da proposta escrita de maior preco, seguido dos demais, em
ordem decrescente de valor;

9.9- O Pregoeiro podera, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o
valor ou percentual minimo para reducdo dos lances, mediante prévia comunicacdo aos
licitantes e expressa mengdo na ata da Sessao;

9.10- SO serdo aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao ultimo apresentado;
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9.11- A desisténcia de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicara na
exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e na manutencdo do Gltimo lance apresentado
pela licitante para efeito de ordenacdo das propostas;

9.12- A desisténcia dos lances ja ofertados sujeitara a licitante as penalidades previstas no item
11 (onze) deste Edital.

9.13- O encerramento da etapa competitiva dar-se- a quando, indagados pelo Pregoeiro, as
licitantes qualificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, ou quando
encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.9;

9.14- Caso ndo se realize lances verbais, sera verificada pelo Pregoeiro a conformidade entre a
proposta escrita de menor preco e o valor estimado para a contratacdo, ficando vedada a
aceitacdo da proposta com valor global, superior ao estimado no Termo de Referéncia — Anexo
| deste Edital;

9.15- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinara
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor decidindo motivadamente a
respeito, ficando vedada a aceitacdo da proposta com valor superior ao estimado no Termo de
referéncia.

9.16 - O Pregoeiro podera negociar diretamente com a licitante vencedora para que seja obtido
melhor preco aceitavel, devendo esta negociacdo se dar em publico e formalizada(s) em ata;

9.17 - Sendo aceitavel a proposta final classificada em primeiro lugar, apés negocia¢do com o
pregoeiro, sera aberto o envelope contendo a documentacdo de habilitacdo da licitante que a
tiver formulado, para confirmacgédo das suas condi¢des de habilitagdo, descrita no item 8
deste Edital, assegurado ao ja cadastrado no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, o direito de apresentar a documentacéo
atualizada e regularizada na propria sessdo de apreciacdo dos documentos;

9.18 - Verificado o atendimento das exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o Pregoeiro
declarara a licitante vencedora, adjudicando a ela o objeto do certame, caso nenhum licitante
manifeste a intencdo de recorrer;

9.19 — Caso a licitante vencedora desatenda as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro
examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, verificando, conforme o caso, a
aceitabilidade da proposta ou o atendimento das exigéncias de Habilitacdo, até que uma
licitante cumpra as condigdes fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado,
quando constatado o desinteresse dos demais licitantes na interposicéo de recursos;

9.20 — Na reunido lavrar-se-a ata, em que serdo registradas as ocorréncias relevantes, e, ao
final, serd assinada pelo Pregoeiro e demais membros de equipe de apoio, bem como pelas
licitantes presentes. A recusa da licitante em assinar a ata, bem como a auséncia de licitante
naquele momento sera circunstanciada em ata;

9.21 — O Pregoeiro mantera em seu poder os envelopes de habilitacdo dos demais licitantes até
a formalizagdo do contrato com a adjudicatdria, sendo assegurado o prazo maximo de 150
(cento e cinguenta) dias corridos para a retirada do mesmo, sob pena de destruicéo.

10 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1- Ao final da sessdo e declarada a licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer licitante
poderd manifestar imediatamente motivadamente a intencdo de recorrer, com registro em ata da
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sintese das suas razdes desde que munido de carta de credenciamento ou procuragdo com
poderes especificos para tal. As licitantes poderdo interpor recurso no prazo de 3(trés) dias
uteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazfes por igual
prazo, que comegcara a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos;

10.2- A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard a decadéncia do
direito de recurso e a adjudicacdo do objeto da licitacdo pelo Pregoeiro ao vencedor;

10.3- O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

10.4- A peticdo podera ser feita na propria sessao de recebimento, e, se oral, sera reduzida a
termo em ata;

10.5- O recurso contra decisao do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

10.6- Os recursos e as contrarrazdes interpostos pelas licitantes deverdo ser entregues no
Protocolo da Prefeitura Municipal de Bom Jardim, localizado em endereco constante no
presente Edital, no horario das 9:00 as 12:00 horas e 13:00 as 17:00 horas, diariamente, exceto
aos sabados domingos e feriados;

10.7- Os recursos e as contrarrazdes serdo dirigidos ao Pregoeiro, que podera reconsiderar ou
enviar para a Autoridade Competente, que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, decidira de forma
fundamentada;

10.8- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio;

10.9- Dos atos da Administracdo, apos a Adjudicacdo, decorrentes da aplicacdo da Lei no
8.666/93, cabera:

| - recurso, dirigido a Autoridade Competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato, a ser protocolizado no endereco referido
no subitem 10.6 deste Edital, nos casos de:

a) anulacéo ou revogacéo da licitagéo;
b) rescisdo do Contrato, a que se refere o inciso | do artigo 79 da Lei no 8.666/93;
C) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou multa.

Il - representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o
objeto da licitagcdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

I11 - pedido de reconsideragéo de decisdo da Autoridade Competente, no caso de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da intimacéo do ato.

10.10- O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminha-lo devidamente informado aquela autoridade. Neste caso, a decisao
deveréa ser proferida dentro de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade (8§ 40 do artigo 109 da Lei no 8.666/93).
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10.11- Interposto, o recurso sera aberto prazo aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo
em até 5 (cinco) dias uteis.

10.12 — A intimacéo dos atos referidos no inciso | do subitem 10.9, excluindo-se as penas de
adverténcia e multa de mora, e no inciso Ill, sera feita mediante publicacdo no 6rgéo oficial do
Municipio.

11— DAS SANCOES EM CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1 — No caso de ndo cumprimento no prazo de execucdo do objeto, serd aplicavel a
contratada, garantidas a prévia defesa, pela inexecucdo total ou parcial do Edital:

| - Adverténcia;
I - Multa(s);

Il - Em caso de inexecucdo total ou parcial, o contratante podera sofrer, sem prejuizos
do previsto nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8666/93, as seguintes penalidades:

a) Pelo atraso na execucdo do servico: multa de 2% (dois por cento) do valor total
contratado, por dia de atraso, a contar do momento em que os deveriam ter sido iniciada
limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

b) Pelo descumprimento de qualquer outra obrigacdo multa de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato;

c) Suspensdo temporaria de participacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo pelo prazo néo superior a 02 (dois) anos;

d) Declaracao de idoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo;

e) O atraso na execugdo do servico por mais de 03 (trés) dias, ensejard a rescisao
contratual, sem prejuizo da multa cabivel,

IV — As multas previstas nesta clausula serdo cumulativas com as demais penalidades e
deverdo ser recolhidas aos cofres do municipio no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificacdo, podendo a Administracdo cobra-las judicialmente, segundo a Lei n° 6.830/80, com
encargos correspondentes;

V — Além das multas estabelecidas, a Administracdo poderad recusar o servico, se a
irregularidade ndo for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorréncia constituir
motivo para aplicagcdo do disposto nos incisos Il e 1V do artigo 87, da Lei n° 8.666/93 e
alteracOes posteriores, sem prejuizos das demais penalidades previstas no Edital;

VI — Ficardo ainda sujeitos as penalidades previstas nos incisos Il e IV do artigo 87, da
Lei n° 8.666/93 e alteragOes posteriores, os profissionais ou as instituigdes que praticarem 0s
ilicitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

VIl — Para as penalidades previstas sera garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa;

VIl — As penalidades s6 poderdo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou forga
maior, devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracéo.
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12 - DO PAGAMENTO

121 — O pagamento serd efetuado através de conta bancaria, a ser informada pela
CONTRATADA no momento da apresentacdo da nota fiscal eletronica. O prazo para pagamento
da referida nota sera de até 30 (trinta) dias, contados da execuc¢édo do servico, observada a ordem
cronoldgica de chegada de titulos.

12.2 — A nota fiscal devera chegar para a Secretaria Municipal de Fazenda devidamente atestada
pelo fiscalizador do contrato ou servidor responsavel designado para tal tarefa, que deverd
colocar o carimbo e assinatura, bem como a data do efetivo recebimento, sem emendas, rasuras,
borrGes, acréscimo e entrelinhas.

12.3 — O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, no que se refere & habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

12.4 — Qualquer pagamento somente sera efetuado 8 CONTRATADA apds as conferéncias do
Controle Interno, e ainda, se a CONTRATADA néo tiver nenhuma pendéncia de débito junto a
CONTRATANTE, inclusive multa.

12,5 — Fica vedada a CONTRATADA a cessdo de créditos as Instituicbes Financeiras ou
quaisquer outras, sob pena de rescisdo contratual e demais sangoes.

12.6 — Juntamente com a Nota Fiscal, a Empresa Vencedora devera apresentar os documentos
abaixo relacionados, com validade atualizada, conforme art 55, inc XII1 da Lei 8.666/93 :

12.7 — Certiddo de Regularidade com INSS - Certiddo Unificada
12.8 — Certiddo de Regularidade com FGTS
12.9 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido.

12.10 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual e a Certiddo emitida pela
Procuradoria Geral o Estado;

12.11 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da Licitante

12.12 — Prova da inexisténcia de débitos trabalhista mediante a apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, LEI — 12.440/11, de 07 de
janeiro de 2012 (Certiddo emitida gratuitamente pelo site: HTTP://www.tst.jus.br )

12.13 — Fica vedada a contratada a cessdo de créditos as instituicbes financeiras ou quaisquer
outras, sob pena de resciséo contratual e demais sangdes.

12.14 — O pagamento sera efetuado mediante apresentacdo de Nota Fiscal discriminada, em
nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, atestada pelo Gestor e/ou suplente do Contrato.

12.15 — Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos exigidos da
CONTRATADA como condigdo para pagamento, importard em prorrogacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

12.16 — Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagdo de
obrigacdo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.
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13 - DA ALTERACAO DOS CONTRATOS

13.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem na compra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1°, da Lei 8.666/93.

Paragrafo Unico: Nas hipoteses de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda,
em caso de forca maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico
extraordinario e extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram
inicialmente entre os encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o justo
pagamento, a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deverd ser expressamente
solicitada e justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo
Municipio, devera ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.

14 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para
a assinatura do termo de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decai o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas no art. 81 da Lei 8666/93.

14.2 — O prazo de convocagdo para assinatura podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo (cinco dias), quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administracéo.

14.3 - Caso 0 convocado ndo assine o termo de contrato ou ndo aceite ou retire no prazo e
condicdes estabelecidos, a administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatorio,
ou revogar a licitacdo independentemente da cominagéo prevista no art. 81 desta Lei.

14.4 — Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para a
contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14,5 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverdo ser
apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF)
do responsavel pela assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a
procuragdo comprovando o mandato.

14.6 - Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as
mesmas condi¢des de habilitacdo consignadas neste Edital, as quais serdo verificadas
novamente no momento da assinatura do termo.

15— DA FISCALIZACAO (Art. 67, da Lei 8.666/93)

15.1 — O gerenciamento e a fiscalizacdo da contratacdo decorrente deste Edital caberd a
Secretaria Municipal de Projetos Especiais, delegando o Seguinte fiscalizador:

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA - matricula 10/6265 SMPE, ocupante do cargo
ENGENHEIRO CIVIL — CHEFE DE PROJETOS.

15.2 — O fiscalizador da respectiva Secretaria determinard o que for necessario para
regularizacdo de faltas ou eventuais problemas relacionados a prestacdo do servico, nos termos
do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto;
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15.3 — Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no processo Administrativo.

15.4 — As decisdes que ultrapassarem a competéncia da Secretaria deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao
Secretario, através dele, em tempo habil para adocdo de medidas convenientes.

16.0 - DAS OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:;

16.1 — Apresentar, obrigatoriamente, no momento de assinatura do contrato, o documento
emitido pelo fabricante do software cotado, dirigido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, comprovando que é uma revenda autorizada pelo mesmo.

16.2 — Os manuais de uso do software deverdo ser originais, apresentados em papel ou em
forma eletr6nica e ndo poderdo ser copias, resumos ou adaptacGes de qualquer natureza;

16.3 — Durante o periodo estabelecido em contrato, as novas versdes para 0 sistema,
contemplando corregdes, melhorias ou novas funcionalidades deveréo ser disponibilizadas ao
CONTRATANTE para que sejam providenciados o0s procedimentos necessarios a sua
homologacéo.

16.4 — Executar as demandas do contratante;

16.5 — Realizar as entregas definidas nas solicita¢es do cliente referente ao Objeto do contrato;
16.6 — Corrigir os problemas de qualidade indicados pela contratante;

16.7 — Realizar os repasses de tecnologia pactuados com a contratante;

16.8 — Garantir a propriedade intelectual dos produtos ao cliente conforme clausula em
contrato;

16.9 — Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
existentes ao tempo da contratacdo ou por vir, resultantes da execucao do contrato;

16.10 — Cumprir as demais obrigacdes descritas no Edital e seus anexos.
17 - DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATANTE;

17.1 — Prestar as informac@es e esclarecimentos necessarios ao adequado desenvolvimento das
atividades, bem como conferir e atestar os servicos prestados pela CONTRATADA,

17.2 — Designar pessoas para acompanhamento do processo de instalacdo do Software;

17.3 — Receber, registrar e verificar a qualidade dos produtos entregues pela contratada de
acordo com os termos contratuais e planos;

17.4 — Realizar as comunicacOes de desvios para correcdo e san¢des definidas em contrato;
17.5 — Realizar o processo de pagamento;

17.6 — Aplicar penalidades a CONTRATADA, apés ampla defesa e contraditdrio, por
descumprimento imotivado das regras do Edital.
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18 - PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO

18.1 — O prazo contratual comecard contar da data da sua assinatura e terminara com a
prestacdo do servigco total, que devera ocorrer até 31/12/2019, podera ser prorrogado por
periodos subsequentes de conformidade com a Legislacdo Vigente.

19- DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS E PENALIZACOES

19.1 — Obedecera a regra contida no art. 40, XIV, “d” da Lei 8.666/93 da seguinte forma:
Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o
valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e sua apuracao se fard desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, valendo esta mesma
regra para os casos de antecipagdo de pagamento, caso ocorra.

20 - DO CRITERIO DE ATUALIZACAO FINANCEIRA

20.1 — O critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, obedecera a data da
prestacdo dos servicos e o periodo de adimplemento, até a data do efetivo pagamento.
Fundamento legal: Art. 40, XIV, “c” e 55, III da Lei 8.666/93, obedecendo o IPCA — indices de
Precos ao Consumidos Amplo

21- DA RECOMPOSICAO DO EQULIBRIO ECONOMICO

21.1 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o justo pagamento, a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deverd ser expressamente solicitada e
justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo Municipio,
deveré ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.

22 - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

22.1 — Por se tratar de prestacdo de servico em Unica etapa, seu cronograma de desembolso
resume se ao pagamento total, conforme nota de empenho e nota fiscal.

MES
ETAPA 1° 2°
Empenho e Instalacdo do X
Software
Pagamento X

23 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1 — De acordo com o Art.73 da Lei n° 8666/93 Inciso I; alineas A e B, a seguir elencado:
“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto seré recebido:
| - em se tratando de obras e servigos:

A) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
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contratado;

B) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 desta Lei;

8 10 Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a& mediante
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

8 20 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8 30 O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo podera ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

8 40 Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
dos mesmos.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documentos ou informacéo que deveria constar no ato da sesséo publica.

24.1.1 — O Pregoeiro podera a qualquer momento convocar funcionario competente da
Prefeitura para esclarecer eventuais duvidas técnicas relacionadas a especificacdo dos itens e a
proposta apresentada pelas empresas.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo,
independente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

24.4 — ApOs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

245 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja
comunicacéo diversa por parte do Pregoeiro.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-

se-a 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim.
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24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sessdo publica de pregéo.

24.8 — As normas que disciplinam este pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro
contrato.

24.9 — A homologac&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicdes do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

25.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.

24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;
b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.
24.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitacdo implicard no total
conhecimento das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das
normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipotese de
ocorréncia de casos omisso, estes serdo solucionados a luz das disposi¢fes contidas_na Lei
Federal n° 8.666/93 e alteraces posteriores, na Lei Federal n® 10.520 e no Decreto Municipal
n®1.393/05, e demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitagdo correrdo por conta das
seguintes dota¢Ges or¢camentaria.
CONTA PROG. DE TRABALHO | NAT. DESPESA
587 2200.0912201122.169 3390.39.00
588 2200.0912201122.169 3390.39.00

24.16- Qualquer pedido de esclarecimento em relacédo e eventuais duvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para o0 e-mail:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente ao Pregoeiro, no horario de
9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as 17h00min., na Praca Governador Roberto Silveira n® 44 , 4°
andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderé ser retirada copia integral do Edital e seus anexos,
tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17- O Termo de Referéncia estara a disposi¢do dos interessados em participar do certame,
no Setor de Licitagdes do Municipio, atrelado apresente processo, na Prefeitura Municipal de
Bom Jardim, situada na Praga Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim (4°
andar — na Sala da Secretaria Municipal de Projetos Especiais) e no Setor Requisitante, situado
na Praga Governador Roberto Silveira, n® 44 — 4° andar (Secretaria Municipal de Projetos
Especiais), Centro — Bom Jardim, no horario compreendido das 9 as 12hs e das 13 as 17hs.

24.18 - DAS CONDICOES PARA SEGURO: A aquisicio do objeto deste Edital ndo
necessita de seguro.
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25- ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

25-1- Anexo | — Termo Referéncia

25.2 - Anexo Il - Proposta de Pregos

25.3 - Anexo |1l — Declaragéo de Fatos Impeditivos

25.4- Anexo IV — Carta de Credenciamento

25.5- Anexo V - Modelo de Declaracéo relativa a trabalho de menores .
25.6- Anexo VI — Declaracdo de ME ou EPP.

25.7-Anexo VII- Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo
25.8 — Anexo VIII — Declaragédo de Idoneidade

25.9 — Anexo IX — Minuta de Contrato.

Bom Jardim, 26 de agosto de 2019.

Jackson Vogas de Aguiar
Secretario Municipal de Projetos Especiais
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL 111/2019
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

Dentre as diversas atribuicbes da Secretaria Municipal de Projetos Especiais, esta a
elaboracdo de plantas para elucidar processos administrativos de contratacdo de empresa
terceirizada, bem como para elaboracéo de projetos.

A Secretaria Municipal de Projetos Especiais ndo possui no momento licencas de software
CAD para atender as suas necessidades. Hoje a Secretaria possui um técnico em edificacdes
e um Engenheiro civil, com experiéncia em modelagem Autocad, sendo o Gnico programa
no qual esta secretaria possui técnicos capacitados e qualificados para trabalhar, trazendo
economicidade e maior agilidade na elaboracdo dos projetos, visto que ndo sera preciso
novas capacitagoes.

Para elaboracdo dos desenhos técnicos faz-se necesséario aquisicdo de uma plataforma
especifica, capaz de projetar e modelar com funcionalidades avancadas e flexiveis, de acordo
com o DECRETO N° 9377, DE 17 DE MAIO DE 2018

. A utilizacdo do processo BIM (building information modeling) auxiliou inmeras empresas
de diversos setores na melhoria de sua produtividade, na qualidade de seus projetos e na
conquista de novos negdcios. Com um numero crescente de organiza¢Ges governamentais e
comerciais exigindo a apresentacdo de seus projetos em BIM — através de Politicas Globais-,
a implementacdo do BIM é essencial.

O mercado de construcdo vem confirmando que a utilizacdo da tecnologia BIM é o futuro
para 0s projetos. Levando em conta esta tendéncia e analisando os beneficios citados acima,
muitas empresas publicas e privadas vém investindo na aplicacdo do BIM em seus projetos.
Ao redor do mundo, 0s governos estdo exigindo ou recomendando a utilizacdo do sistema
BIM, reconhecendo sua eficacia na elaboracéo dos projetos.

As Plataformas Revit e Civil 3D fornecem ferramentas inovadoras para projeto, permitindo
trabalharem de maneira integra com informacdes de engenharia (levantamentos
topogréficos, informacdo da construcdo BIM etc.).

Os softwares Revit e Civil 3D séo muito Uteis nas etapas de projeto por permitirem trabalhar
de maneira integrada com informagdes de engenharia (levantamentos topogréficos,
informacdo de construcdao Bim etc).

Importante salientar que a impossibilidade de aquisi¢do do programa implicara em atrasos na
elaboracdo de projetos e possiveis alteracdes necessarias nos existentes.

2. OBJETO

Aquisicdo e Servico de instalacdo de Licenca do software AUTODESK AUTOCAD, verséo
2019.
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2.2 DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM DESCRIGAO VALOR UINT | QUANTIDADE VALOR
TOTAL

Licenca do software A  Autodesk
Architecture, Engineering & Construction
Collection, para 3 (trés) anos. Obrigatério
para projetos de construgdo de acordo com
DECRETO N° 9377, DE 17 DE MAIO DE
2018.

3. DEFINICOES DOS SERVICOS
3.1 DESCRICAO DA SOLUCAO

PRODUTOS

A) Solugdes Desktop

+ Autodesk Revit

» Autodesk InfraWorks 360

» Autodesk Navisworks Manage
+ Autodesk Robot Structural Analysis
» Autodesk Structural Bridge Design
+ Autodesk Dynamo Studio

» Autodesk Fabrication CADmep
» Autodesk 3ds Max

+ Autodesk Revit Live

* AutoCAD

* AutoCAD Civil 3D

+ Autodesk Advance Steel

» AutoCAD Architecture

* AutoCAD Electrical

* AutoCAD Map 3D

* AutoCAD MEP

« AutoCAD P&ID

* AutoCAD Plant 3D

» AutoCAD Raster Design

+ Autodesk Vehicle Tracking

B) Solucdes Cloud

+ Autodesk Formlt 360 Pro

» Autodesk Insight 360:

0 Energy Analysis for Revit
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Lighting Analysis for Revit

0 Green Building Studio

Autodesk ReCap 360 Pro

Rendering in A360

Autodesk Structural Analysis for Revit
AutoCAD 360 Pro

C) Objetivo da Collection: A Architecture, Engineering & Construction Collection oferece
acesso a um conjunto de ferramentas integradas e fluxos de trabalho avancados para que vocé
possa ter o melhor desempenho e permanecer competitivo.

D) Principais caracteristicas dos principais softwares:
D.1 - Autodesk Revit

D1.1-

a)

b)

d)

f)

Para Projetos de Arquitetura

Solugéo que permite o desenvolvimento de modelos de informagdo da construcéo
(BIM), com recursos para modelagem (arquitetbnica, estrutural, sistemas prediais),
anotacdo, documentacdo (layout e impressdo), levantamento de quantitativos, geracao
de legendas e tabelas, geracdo de cameras e renderizacGes e geracdo de passeios
interativos (“walkthroughs™).

Possui capacidade de Associacdo Bidirecional: uma alteracdo em um ponto especifico é
uma alteragdo global. Neste software, todas as informagdes de modelos sdo
armazenadas em um Unico banco de dados coordenado. As revisdes e alteracGes
efetuadas nas informacOes sdo automaticamente atualizadas em todo o modelo,
reduzindo significativamente a quantidade de erros e omissfes. Esses componentes
oferecem um sistema grafico aberto para consideracGes de design e criacdo de formas,
ao mesmo tempo em que fornecem a oportunidade de ajustar e expressar a intencdo de
design em niveis cada vez mais detalhados. Use componentes paramétricos para as
montagens mais elaboradas, como trabalho de marcenaria e equipamentos, e também
para as pecas de construcdo mais elementares, como paredes e colunas. O melhor de
tudo é que nenhuma codificacdo ou linguagem de tabela é necessaria.

Solucdo que permite o desenvolvimento de estudos conceituais de arquitetura, com
recursos para analise comparativa de desempenho energético ou o aproveitamento do
modelo nela desenvolvido em ferramentas especificas de analise de sustentabilidade. A
solucdo também deve permitir a exportacdo de modelos em formato gbXML, além da
exportacdo de dados em formato ODBC.

Permite a geracdo de imagens fotorrealistas (“renderizacdo”) que possam ser
aproveitadas na documentacdo ou exportadas para usos em apresentacdes e relatorios,
além de possibilitar o desenvolvimento de modelos de informacéo da construcdo para
arquitetura e a integracdo com modelos de estrutura e instalagdes, desenvolvidos
preferencialmente no mesmo aplicativo ou ao menos no mesmo formato nativo de
arquivo, para facilitar a integracdo dos modelos e garantir a confiabilidade do modelo
unico ou integrado.

Estudo Solar: ferramenta que permite aos usuarios analisarem de forma precisa e rapida
a posicdo solar e os efeitos provocados no edificio de forma a influenciar e decidir a
melhor estratégia a adotar. Escolha a data especifica, hora e localizacdo de forma a
gerar uma imagem ou animac&o da localizagdo do edificio.

Decomposicdo de elementos: recurso para calcular com precisdo a quantidade dos
materiais utilizados nos seus objetos com a nova ferramenta Material Takeoff.
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Conforme o projeto evolui, 0 motor paramétrico lhe assegura que as quantidades e 0s
elementos que compBdem 0s objetos estejam sempre atualizados.

g) Biblioteca de pormenorizacdo: contém uma vasta biblioteca de elementos e detalhes
construtivos para compor as pecas desenhadas de pormenorizacao.

h) O Recurso de Worksharing fornece uma diversidade de modalidades na colaboracao,
desde acesso direto, on-the-fly, ao modelo compartilhado, desde uma divisdo formal do
projeto em partes que poderdo trabalhar individualmente ou em arquivos externos
(linked files). O Worksharing permite aos usuarios decidirem qual a melhor forma de
colaboracéo e interacdo no projeto.

i) Permite criar automaticamente uma estrutura paramétrica em torno das suas formas
mais complexas enquanto vocé continua a trabalhar no seu projeto, oferecendo niveis
superiores de controle criativo, precisdo e flexibilidade. Tenha total controle sobre a
elaboracdo de seu projeto, desde o conceito até a documentacdo de construcao: tudo isso
em um ambiente intuitivo de interface do usuério.

J) Permite calcular quantidades detalhadas de material com o recurso Material Takeoff.
Ideal para uso em projetos de design sustentavel e para a verificacdo precisa de
quantidades de materiais em estimativas de custos, o Material Takeoff facilita
significativamente o processo de controle de quantidades de materiais.

k) A medida que os projetos evoluem, o mecanismo de alteragbes paramétricas do
software ajuda a garantir que os inventarios de materiais sempre permanecam
atualizados.

I) Realizacdo de analises de energia usando os servicos na Nuvem ou local para avaliar a
qualidade ambiental interna, em apoio a certificacdo LEED® 8.1.

D.1.2 — Para Projetos de Estruturas

a) Solucdo paramétrica avancgada para projetos de estruturas, possibilitando a criacdo rapida
e precisa de estruturas de pequeno, médio e grande porte através da insercdo de elementos
bi e tridimensionais personalizaveis.

b) Compatibilidade com os formatos padrdo do setor, inclusive DWG™, DXF™, DGN e
IFC.

c) Facilidade na criacdo de detalhes estruturais a partir de vistas de modelos 3D.
d) Vinculagdo a vérios aplicativos de anlise estrutural.

e) Ferramentas de gerenciamento das configuracdes de linha de corte das elevagOes, que
Permite excluir edificacOes indesejadas na elevacao.

f) Ferramenta para criar vistas desmembradas, que Permite visualizagdo de elementos da
edificacdo e sequenciamento de construcéo.

g) Para Projetos de Sistemas Prediais

h) Recurso que possibilita ao usuério criar projetos de sistemas prediais de forma mais
precisa usando informacdes consistentes e coordenadas, inerentes ao modelo inteligente das
ferramentas de MEP.

i) Analise de eficiéncia de forma integrada no inicio do processo.

J) Tecnologia de gestdo de alteracbes paramétricas que permite que a documentacao
coordenada se mantenha coerente.

k) Entregue os modelos 3D e a documentacao para dar suporte ao ciclo de vida do projeto.
Capacidade de:
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1. Possibilidade de Diviséo do Sistema;
2. Terminais de ar aplicados a dutos;

3. Modelo para aguas residuais;

4. Insercao de Topos de Fim de Dutos;

5. Restrigdes de angulo para possibilitar criacbes padronizadas em angulos pré-
determinados;

6. Métodos de célculo para quedas de pressao;
7. Sistema de dutos HVCA,;
8. Tags para dutos de torneiras e encanamentos;
9. Etc

D.2 — Autodesk® InfraWorks® 360

D.2.1 — Autodesk® InfraWorks® 360 é uma plataforma de planejamento e design que permite
aos engenheiros rapida e facilmente a transmitir a intencdo do projeto preliminar em um
ambiente do mundo real, contextualizando, aumento das partes interessadas e a equipe de
tomada de deciséo. Ele utiliza o modelo 3D automatizado, rico em recursos com tecnologia
baseada em web e funcionalidade especializada verticalmente para fornecer aos engenheiros de
infraestrutura a ferramenta de projeto conceitual mais atraente da indudstria de construcéo.

D.2.1.1 - InfraWorks 360 ajuda organizacGes:

1. Habilitar os interessados a confiavelmente vislumbrar todo o potencial de um
projeto.

2. Crie uma distingdo competitiva para ganhar mais trabalho.
3. Capacite as equipes para decidir onde e quando necessario.

4. Economize tempo e dinheiro através da integracdo automatizada de dados de vérias
fontes.

5. Rapidamente e facilmente transmitir a intencdo do projeto preliminar em um
ambiente contextual do mundo real.

6. Com eficiéncia, acessar e integrar dados de varias fontes em um modelo altamente
preciso.

7. InfraWorks 360 inclui ferramentas para design conceitual, pontes, estradas e
drenagem.

D.3 — AutoCAD Civil 3D

D.3.1 — O software AutoCAD® Civil 3D® oferece suporte a modelagem de informacdes de
construgdo (BIM) para projetos aprimorados de engenharia civil e documentagdo para
construcao.

D.3.1.1 — Projeto de engenharia civil

Ferramentas para modelagem de corredores.

Extraia o fluxo de trabalho da linha do recurso do corredor
Projeto avangado de rotatdrias

Layout de trilho

Nuvem de pontos

- o o o T o

Criacéo de superficies a partir de dados de nuvem de pontos
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g. Modelos de terreno para nivelamento.

h. Ferramentas automatizadas para projetos de loteamentos.

I. Redes de tubulacgéo por gravidade
D.3.1.2 — Desenho e documentacao

a. Definicdo de conjunto de propriedades

b. Dados de propriedades para solidos de obra linear

c. Documentacéo da construgéo
D.3.1.3 — Visualizacdo e analise
Funcdes avancadas de mapeamento e anélise geoespacial.
Software de andlise de aguas pluviais e esgoto sanitario
Meca encanamentos e inversdes de acordo com as normas HEC-22 2009.
Caélculos dinamicos de QTO e de terraplenagem.

® o 0o T ®

Compreenda melhor os projetos de engenharia civil com a visualizacéo.
D.3.1.4 — Colaboracéao
a. Crie e compartilhe atalhos de dados para corredores.

b. Salve as superficies de terreno em cache para compartilhar os desenhos do AutoCAD
Civil 3D de forma mais ampla.

c. Adicione DREFs com operacdes simples de arrastar e soltar.

d. Melhore a colaboracgéo de projetos estruturais e de engenharia civil colaborando com
0 Autodesk Revit.

e. Crie visualizagcdes com qualidade profissional com o 3ds Max.
D.4 — Robot Structural Analysis Professional

D.4.1 — Teste os efeitos das cargas estruturais e verifique a conformidade do cddigo usando as
ferramentas avancadas BIM (Building Information Modeling). Robot Structural Analysis
Professional software esta disponivel apenas na colecdo de arquitetura, engenharia e
construcao.

1. Teste as cargas de vento no projeto estrutural antes que as mudangas no sistema
estrutural se tornem onerosas.

2. Teste 0 comportamento das estruturas estaticas, modais e nao-lineares.

3. Troque dados com o Revit e outras ferramentas de design.

4. Selecione de varias maneiras para apresentar seus resultados de analise estrutural.
D.5 — Autodesk Navisworks Manage

D.5.1 — E uma solucdo de revisdo abrangente para analise, simulacdo e coordenacio de
informagdes do projeto. Dados de projeto multidisciplinar podem ser combinados em um Unico
modelo integrado para gerenciamento de interferéncia e deteccdo de colisdo. Navisworks
Manage ajuda profissionais de projeto e construgéo a antecipar e evitar problemas potenciais
antes da construcéo.

D.6 — Advance Steel
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D.6.1 — O Advance Steel software de detalhamento é construido na plataforma AutoCAD.
Profissionais de engenharia estrutural usam o software para ajudar a acelerar o design,
detalhamento, fabricacéo e construcdo em aco.

1. Gere desenhos mais precisos para fabricacao.

2. Conexao ao Vault pronto a usar pode ajudar a economizar tempo.

3. Tempo mais rapido para a fabricacdo com sincronizacao do modelo.
4. Modele estruturas de agco mais rapido.

5. Conecte os modelos Revit ao Advance Steel para exportar, importar e sincronizar
recursos para transferir os dados BIM do modelo para LOD 350 para ago estrutural.

D.7 — 3ds Max

D.7.1 — Com o software 3ds Max® de modelagem e renderizacdo 3D, vocé pode criar mundos
enormes em jogos, cenas impressionantes para visualizacdo de projetos e experiéncias em
realidade virtual incriveis.

1. Crie visualizagBes arquitetdnicas imersivas com o0s recursos avancados do 3ds Max e
um mecanismo de realidade virtual, tudo em um sé local.

2. O plug-in MAXtoA esta integrado ao 3ds Max, proporcionando acesso aos recursos
mais recentes do Arnold.

3. Crie comportamentos liquidos realistas diretamente no 3ds Max.

4. Crie e anime geometria de varias formas intuitivas com as novas e aprimoradas
ferramentas de spline.

5. Modele seu projeto e layout no Revit e use 0 3ds Max para dar os toques finais. O
3ds Max preserva a geometria do modelo, a iluminacdo, os materiais e outros
metadados de projetos do Revit.

D.8 — Fabrication CADmep

D.8.1 — Software de detalhamento e fabricacdo MEP: disponivel como Fabrication CADmep,
Fabrication CAMduct, Fabrication ESTmep

1. Estenda seu modelo de objetivo do projeto para detalhamento
2. Exporte e importe modelos Revit e AutoCAD MEP
3. Crie folhas de spool detalhadas de oficina de fabricacéo

D.9 — Dynamo Studio

D.9.1 — Ambiente de programacdo que permite aos designers criar uma légica visual para
projetar fluxos de trabalho e automatizar tarefas.

1. Crie logica visual para explorar rapidamente as opc¢des de projeto

2. Automatize as tarefas repetitivas para acelerar o processo de projeto

3. Estenda seus projetos para fluxos de trabalho BIM interoperaveis
D.10 — ReCap Pro
D.10.1 — Softwares e servicos de captura da realidade e de digitalizacao 3D.

1. Importe, visualize e converta dados de nuvem de pontos

2. Ferramentas de costura, edicdo avancada e medicédo

3. Servico de dados de escaneamento para malha
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4. Recursos de voo para fotos em UAV/drone

D.11 — Structural Bridge Design

D.11.1 — Software de analise de ponte estrutural.
1. Faca carregamento, analise e verificacdo de codigo integrados de pontes de curta ou
média distancia
2. Define os materiais, a geometria e 0s componentes de viga mestre da ponte em um
ambiente grafico interativo

3. Gera automaticamente os relatérios de calculo que incorporam os codigos de design
relevantes

D.12 — Insight 360
D.12.1 — Plug-in do Revit para melhorar o desempenho ambiental e energético da construgéo.
1. Melhore o desempenho ambiental e energético em todo o ciclo de vida da construgédo

2. Visualize e interaja com os principais indicadores de desempenho e padrbes para
obter os melhores resultados

3. Modele com o Formlt Pro e o Revit para ampliar o entendimento no ambiente de
modelagem

D.13 — Structural Analysis For Revit
D.13.1 — Execute andlise estatica de projetos estruturais na nuvem diretamente no Revit.
1. Realize analises estruturais de construgdes com base na huvem de modelos do Revit

2. Conduza analises simultdneas enquanto trabalha no Revit ou executa anélises
paralelas de conceitos de projeto estrutural

3. Explore e visualize os resultados dentro do Revit

D.14 — Revit Live

D.14.1 — Transforme os modelos Revit em uma experiéncia imersiva com um clique.
1. Transforme seu modelo BIM em uma visualizag¢do imersiva com um clique
2. Entre em seu projeto para entender e explorar por todos o0s angulos
3. Navegue por seu modelo em um ambiente de realidade virtual

4. DAS OBRIGACOES DOS LICITANTES

4.1. Apresentar, obrigatoriamente, no momento de assinatura do contrato, o documento emitido
pelo fabricante do software cotado, dirigido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, comprovando que é uma revenda autorizada pelo mesmo.

4.2 Os manuais de uso do software deverdo ser originais, apresentados em papel ou em forma
eletronica e ndo poderdo ser copias, resumos ou adapta¢des de qualquer natureza;

4.3 Durante o periodo estabelecido em contrato, as novas versdes para o sistema, contemplando
corregdes, melhorias ou novas funcionalidades deverdo ser disponibilizadas ao
CONTRATANTE para que sejam providenciados os procedimentos necessarios a sua
homologagéo.

4.4 Executar as demandas do contratante;
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4.5 Realizar as entregas definidas nas solicitac6es do cliente referente ao Objeto do contrato;
4.6 Corrigir os problemas de qualidade indicados pela contratante;

4.7 Realizar os repasses de tecnologia pactuados com a contratante;

4.8 Garantir a propriedade intelectual dos produtos ao cliente conforme clausula em contrato;

4.9 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
existentes ao tempo da contratacdao ou por vir, resultantes da execucao do contrato;

4.10 Cumprir as demais obrigagdes descritas no Edital e seus anexos.
5. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1. Prestar as informagdes e esclarecimentos necessarios ao adequado desenvolvimento das
atividades, bem como conferir e atestar os servicos prestados pela CONTRATADA,;

5.2 Designar pessoas para acompanhamento do processo de instalagdo do Software;

5.3 Receber, registrar e verificar a qualidade dos produtos entregues pela contratada de acordo
com os termos contratuais e planos;

5.4 Realizar as comunicac6es de desvios para correcdo e sanc¢des definidas em contrato;
5.5 Realizar o processo de pagamento;

5.6 Aplicar penalidades a CONTRATADA, ap6s ampla defesa e contraditorio, por
descumprimento imotivado das regras do Edital.

6. DO RECEBIMENTO

6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servi¢cos com
as especificacdes.

6.2. Definitivamente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento
provisorio, apos a verificacdo qualitativa e quantitativa dos servicos.

7. DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. O Software devera ser instalado em computador na Secretaria Municipal de Projetos
Especiais, situada no 4° andar da Sede da Prefeitura, Praca Governador Roberto Silveira n°44 —
Centro 1° distrito, a ser informado quando da instacéo.

8 - PRAZOS e PERIODO DE VIGENCIA

O prazo contratual comecara contar da data da sua assinatura e terminard com a prestagéo do
servico total, que devera ocorrer até 31/12/2019, podera ser prorrogado por periodos
subsequentes de conformidade com a Legislagdo Vigente.

9. CONDICOES DE PAGAMENTO (ART. 55, 111)

9.1 — O pagamento sera efetuado através de conta bancaria, a ser informada pela
CONTRATADA no momento da apresentacdo da nota fiscal eletrénica. O prazo para
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pagamento da referida nota serd de até 30 (trinta) dias, contados da execucdo do servico,
observada a ordem cronologica de chegada de titulos.

9.2 — A nota fiscal deveré chegar para a Secretaria Municipal de Fazenda devidamente atestada
pelo fiscalizador do contrato ou servidor responsavel designado para tal tarefa, que devera
colocar o carimbo e assinatura, bem como a data do efetivo recebimento, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimo e entrelinhas.

9.3 — O pagamento serd suspenso se observado algum descumprimento das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, no que se refere a habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

9.4 — Qualquer pagamento somente sera efetuado a CONTRATADA ap0s as conferéncias do
Controle Interno, e ainda, se a CONTRATADA ndo tiver nenhuma pendéncia de débito junto a
CONTRATANTE, inclusive multa.

9.5 — Fica vedada a CONTRATADA a cessdo de créditos as Instituicdes Financeiras ou
quaisquer outras, sob pena de rescisdo contratual e demais san¢oes.

9.6 — Juntamente com a Nota Fiscal, a Empresa Vencedora devera apresentar os documentos
abaixo relacionados, com validade atualizada, conforme art 55, inc X1l da Lei 8.666/93 :

9.7 - Certidao de Regularidade com INSS - Certiddo Unificada
9.8 - Certidao de Regularidade com FGTS
9.9 - Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido.

9.10 - Certiddao de Regularidade para com a Fazenda Estadual e a Certiddo emitida pela
Procuradoria Geral o Estado;

9.11 - Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da Licitante

9.12 - Prova da inexisténcia de débitos trabalhista mediante a apresentacdo da Certiddo
Negativa de Débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, LEI — 12.440/11, de 07 de
janeiro de 2012 (Certid&o emitida gratuitamente pelo site: HTTP://www.tst.jus.br )

9.13 - Fica vedada a contratada a cessdo de créditos as instituicdes financeiras ou quaisquer
outras, sob pena de resciséo contratual e demais sangdes.

9.14 - O pagamento sera efetuado mediante apresentacdo de Nota Fiscal discriminada, em
nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, atestada pelo Gestor e/ou suplente do Contrato.

9.15 - Qualquer atraso ocorrido na apresentacdo da nota fiscal ou dos documentos exigidos da
CONTRATADA como condicdo para pagamento, importara em prorrogacdo automatica do
prazo de vencimento da obrigacdo do CONTRATANTE.

9.16 - Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagdo de
obrigagdo financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia.

10 — DAS SANCOES EM CASA DE INADIMPLEMENTO

10.1 - No caso de ndo cumprimento no prazo de execugdo do objeto, sera aplicivel a
contratada, garantidas a prévia defesa, pela inexecucdo total ou parcial do Edital:
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| - Adverténcia;
Il - Multa(s);

Il - Em caso de inexecucdo total ou parcial, o contratante podera sofrer, sem prejuizos
do previsto nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8666/93, as seguintes penalidades:

a. Pelo atraso na execucdo do servico: multa de 2% (dois por cento) do valor total
contratado, por dia de atraso, a contar do momento em que os deveriam ter sido
iniciada limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

b. Pelo descumprimento de qualquer outra obrigacdo multa de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato;

c. Suspensdo temporaria de participagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo pelo prazo néo superior a 02 (dois) anos;

d. Declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo;

e. O atraso na execucdo do servico por mais de 03 (trés) dias, ensejara a rescisdo
contratual, sem prejuizo da multa cabivel;

IV — As multas previstas nesta clausula serdo cumulativas com as demais penalidades e
deverdo ser recolhidas aos cofres do municipio no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da
notificacdo, podendo a Administracdo cobra-las judicialmente, segundo a Lei n° 6.830/80, com
encargos correspondentes;

V — Além das multas estabelecidas, a Administracdo podera recusar o servico, se a
irregularidade ndo for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorréncia constituir
motivo para aplicagcdo do disposto nos incisos Il e IV do artigo 87, da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores, sem prejuizos das demais penalidades previstas no Edital;

VI — Ficardo ainda sujeitos as penalidades previstas nos incisos Il e 1V do artigo 87, da
Lei n° 8.666/93 e alteracbes posteriores, os profissionais ou as instituicdes que praticarem 0s
ilicitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal;

VIl — Para as penalidades previstas serd garantido o direito ao contraditério e a ampla
defesa;

VIl — As penalidades s6 poderdo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou forca
maior, devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracéo.

11. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

Para participar da presente licitacdo, deverdo ser apresentados os seguintes documentos a
Comissdo Permanente de Licitagdo e Compras:

12.1 - HABILITACAO JURIDICA:

12.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgéo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao;

12.2 — No caso de sociedades andnimas, cOpia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
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evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracoes;

12.3 — Cédula de identidade dos sdcios e/ou diretores;

12.4 — Para empresa individual: registro comercial.

12.5 — Declaragéo de Idoneidade (conforme o anexo VIII)

12.6 — Declaracdo de Cumprir o Art. 7°, XXXIII ,da C.F. (conforme o anexo V)

12.7 — Certidao de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do estado do Rio de Janeiro
— Promotoria de Justica de FundacGes, conforme determina a Resolugdo Complementar n°
15/2005, em se tratando de Fundacoes;

13 - QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA:

13.1 — Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial. Expedida hd menos de 90
(noventa) dias, da data da realizacdo da licitacao;

13.1.1 — A licitante, devera apresentar, juntamente com as certiddes exigidas, declaracao
passada pelo foro de sua sede ou qualquer outro documento idéneo que indique os cartérios ou
oficios de registro que controlam a distribuicdo dos pedidos de faléncias e recuperacGes
judiciais.

13.1.2 — No caso de as certidGes apontarem a existéncia de algum fato ou processo relativo a
solicitacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, a empresa devera apresentar a certiddo emitida
pelo forum competente, informando em que fase se encontra o feito em juizo.

13.1.3 - Néo sera causa de inabilitacdo de licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacdo judicial ou pedido de recuperacdo extrajudicial, caso haja comprovacgédo de que o
plano ja tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da
documentacdo de habilitacéo.

13.2 — As copias dos documentos deverdo ser autenticadas em cartério e/ou apresentados 0s
originais para que suas copias sejam autenticadas pelo Pregoeiro.

13.3 — As CertidGes Negativas de Débitos (CND) apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como vélidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicdo.

14 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

14.1 — Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

14.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ;
14.3 — Certidao de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);
14.4 — Certidao de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

14.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;
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14.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais (ICMS);

14.7 — Certidao emitida pela Procuradoria Geral do Estado, onde houver.
14.8 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

14.9 — Prova da inexisténcia de debitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT 14.10- Certidéo
Negativa de Débitos Trabalhistas.

15— DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1 - A empresa licitante vencedora devera apresentar comprovacao de qualificacdo habil para
a prestacdo de servico, mediante a apresentacdo de 01 (um) atestado de capacidade técnica, no
minimo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, assinado por seu
representante legal ou funcionéario autorizado, discriminando o teor da contratacdo e os dados
da empresa contratada, comprovando que a empresa esta apta para a prestacdo do servico e que
executou servigcos em caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto da licitacao.

15.1.1. Considera-se a execugdo de servigcos em caracteristicas pertinentes e compativeis com o
objeto da licitacdo a comprovacdo de ter fornecido licencas do software A Autodesk
Architecture, Engineering & Construction Collection, para 3 (trés) anos.

16 — CRITERIO DE JULGAMENTO:
16.1 — A presente licitagdo devera ocorrer pelo MENOR PRECO GLOBAL.
17 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE:

17.1. N&o serdo aceitas as propostas cujo valor ultrapasse 0 custo unitario estimado pela
Administracéo.

17.2. Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

17.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

17.2.2. Presume-se relativamente inexequivel a proposta com valor inferior a 70% do custo
estimado pela Administracao.

17.2.3. A CONTRATADA poderd apresentar ao pregoeiro prova de que sua proposta &
exequivel, em prazo ndo superior a 05 dias Uteis.

18 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO TERMO DE REFERENCIA:

18.1 - O presente Termo de Referéncia estard a disposi¢do dos interessados em participar do
certame, no Setor de Licitacbes do Municipio, atrelado apresente processo, na Prefeitura
Municipal de Bom Jardim, situada na Praga Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (4° andar — na Sala da Secretaria Municipal de Projetos Especiais) e no Setor
Requisitante, situado na Praga Governador Roberto Silveira, n°® 44 — 4° andar (Secretaria
Municipal de Projetos Especiais), Centro — Bom Jardim, no horario compreendido das 9 as
12hs e das 13 as 17hs.
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19 — TIPO DE EXCECUCAO: Indireta
20 — CRITERIOS DE REAJUSTE

20.1 — Os pregos estabelecidos no presente Contrato sdo fixos e irreajustaveis, salvo 0s casos
previstos em Lei.

PARAGRAFO UNICO- Em caso de reajuste, o valor sera corrigido pelo indice IPCA.
21 - DA RECOMPOSICAO DO EQULIBRIO ECONOMICO

21.1 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre o0s
encargos do licitante vencedor e a retribuicdo do Municipio para o justo pagamento, a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada e
justificada e devidamente comprovada pelo licitante vencedor, o que se aceito pelo Municipio,
devera ser atendido mediante Termo Aditivo ao presente instrumento.

22 - DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

22.1 — Por se tratar de prestacdo de servico em Unica etapa, seu cronograma de desembolso
resume se ao pagamento total, conforme nota de empenho e nota fiscal.

MES
ETAPA 1° 2°
Empenho e Instalacdo do
X
Software
Pagamento X

23 - DO CRITERIO DE ATUALIZACAO FINANCEIRA:

23.1 — O critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, obedecera a data da
prestacdo dos servicos e o periodo de adimplemento, até a data do efetivo pagamento.
Fundamento legal: Art. 40, XIV, “c” ¢ 55, III da Lei 8.666/93, obedecendo o IPCA — Indices de
Precos ao Consumidos Amplo

24 - DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS E PENALIZACOES:

24.1 — Obedecera a regra contida no art. 40, XIV, “d” da Lei 8.666/93 da seguinte forma:
Quando ocorrerem atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administracdo, o
valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data
de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, valendo esta mesma
regra para os casos de antecipagdo de pagamento, caso ocorra.

25 - DAS CONDICOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO

25.1 — De acordo com o Art.73 da Lei n° 8666/93 Inciso I; alineas A e B, a seguir elencado:
“Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

| - em se tratando de obras e servigos:
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A) provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

B) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 desta Lei;

8 10 Nos casos de aquisicdo de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a mediante
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

8 20 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8 30 O prazo a que se refere a alinea "b" do inciso | deste artigo ndo podera ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

8 40 Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo
dos mesmos.

26 - DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO-

26.1 - Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para
a assinatura do termo de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei 8666/93;

26.2 - O prazo de convocacgdo para assinatura podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo
(cinco dias), quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administracéo;

26.3 - Caso o convocado ndo assine o termo de contrato ou ndo aceite ou retire no prazo e
condicdes estabelecidos, a administragdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pre¢os atualizados de conformidade com o ato convocatorio,
ou revogar a licitacdo independentemente da cominacgéo prevista no art. 81 desta Lei;

26.4- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocagao para a
contratagéo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos;

26.5- Quando do comparecimento da empresa para assinatura do contrato, deverdo ser
apresentados os documentos de Carteira de Identidade e o Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF)
do responsavel pela assinatura do contrato. Se for procurador, apresentar, juntamente, a
procuracdo comprovando 0 mandato;

26.6- Como condicdo para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverad manter as
mesmas condicOes de habilitacdo consignadas neste projeto basico, as quais serdo verificadas
novamente no momento da assinatura do termo;
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27 - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA CONTRATACAO

27.1 — O gerenciamento e a fiscalizacdo da contratacdo decorrente deste Termo Referéncia
caberd a Secretaria Municipal de Projetos Especiais, delegando o Seguinte fiscalizador:

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA - matricula 10/6265 SMPE, ocupante do cargo
ENGENHEIRO CIVIL — CHEFE DE PROJETOS.

27.1.2 — O fiscalizador da respectiva Secretaria determinara o que for necessario para
regularizacdo de faltas ou eventuais problemas relacionados a prestacéo do servigo, nos termos
do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto;

27.1.3 — Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso nédo previsto no processo Administrativo.

27.1.4 — As decisbes que ultrapassarem a competéncia da Secretaria deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA a autoridade administrativa imediatamente superior ao
Secretério, através dele, em tempo habil para adocdo de medidas convenientes.

28 - DO SEGURO
A aquisicao objeto do presente Termo de Referéncia néo necessita de seguro.
29 - RESPONSAVEL PELO PROJETO

Jackson Vogas de Aguiar,
Secretario Municipal de Projetos Especiais.

30-DO CUSTO ESTIMADO:

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UNID. | QUANT. UNITARIO TOTAL

Licenca do software A Autodesk
Architecture, Engineering &
Construction Collection, para 3 (trés)
anos. Obrigatdrio para projetos de
construcdo de acordo com DECRETO N°
9377, DE 17 DE MAIO DE 2018.

01 UND 02 29.289,12 58.578,24

TOTAL ESTIMADO | 58.578,24

Jackson Vogas de Aguiar
Secretario Municipal de Projetos Especiais
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
ANEXO 11

PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
OBJETO GLOBAL

ITEM ESPECIFICAGAO UNID. | QUANT. U,\\l’f‘T'fRRIO \T”g'}gff

Licenca do software A Autodesk

Architecture, Engineering &
01 Constructlon Cgl[ectlon, para 3 (trés) UND 02
anos. Obrigatdrio para projetos de
construcdo de acordo com DECRETO N°
9377, DE 17 DE MAIO DE 2018.
TOTAL

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta deverd ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 20109.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
ANEXO 111

DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

(nome da empresa) ,inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada (endereco completo), declara, sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/ impeditivos, para sua habilitacdo
no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

Local e data,

Assinatura do representante legal

Carimbo CNPJ

Observacoes:

1- Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa.
2- Esta declaracdo NAO deveré ser colocada dentro dos envelopes
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EDITAL

PREGAO PRESENCIAL N° 111/19

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local ) ,de de 2019.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 4° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

Ao Pregoeiro

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua....,

portador da Célula de Identidade n° ,expedidaem /[ eCPFnN°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacgdo modalidade PREGAO

PRESENCIAL n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os

atos necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar
esclarecimentos, receber notificagdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de
interpd-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.
Carimbo do CNPJ.
OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario.

Esta carta deveréa ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19

ANEXO V

DECLARACAO

NOME DA EMPRESA:

Declaramos que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°,
da Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condicdo de

aprendiz.

de de

Assinatura do representante legal

NOME:

CART. DE IDENTIDADE:
C.P.F.:

CARGO NA EMPRESA:

Esta Declaragdo DEVERA ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
ANEXO VI

DECLARACAO DE ME OU EPP

(nome da empresa) ,inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada (endereco completo), vem por intermédio de
seu representante legal o Sr. (a)
Portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF

DECLARA, sob as penas da Lei, que é
(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre 0s requisitos legais
para efeito de qualificacdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipdteses
elencadas no 8§ 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de
que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da
participacdo no presente certame.

(data)

(representante legal)

Esta Declaracdo NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL

PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
ANEXO VII

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

(modelo)

Ref.: Pregdo n°

(razdo
social da empresa), sediada ( enderego completo), inscrita no CNPJ
n° , vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ,
portador (a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , ém atencédo ao
disposto no art. 4°, VII, da Lei n° 10.520/02, declarar que cumpre plenamente 0s requisitos
exigidos para a habilitacdo na licitacdo modalidade Pregdo Presencial n° / Da

Prefeitura Municipal de Bom Jardim — RJ.

Declara, ademais, que nao esta impedida de participar de
licitacBGes e de contratar com a Administracdo Publica em razdo de penalidades, nem de fatos
impeditivos de sua habilitacdo.

Local e data

(Assinatura do representante legal)

OBS: A declaracdo em epigrafe devera ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar
assinada pelo representante legal da empresa.
Esta Declaragdo NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 111/19
ANEXO VIl

DECLARACAO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacao,
sob a modalidade Pregdo Presencial n° ........... , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Pablico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso 1V, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econdmico-financeira.

Local e data

Assinatura do representante legal

carimbo CNPJ

Observacoes:

1 - Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGAO PRESENCIAL 111/2019

PROCESSO: 0517/19

Razao Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2019.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comisséo Permanente de Licita¢cbes e Compras.

A ndo remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatoério, bem como de quaisquer informaces adicionais.
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