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Processo Administrativo nº: 3.139/2021
Secretaria Municipal de Educação

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão Permanente de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim comunica que realizará Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e o Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.582/2020, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.
1.1 – TIPO DE EXECUÇÃO
1.1.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
1.1.2 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário seguintes:
LOCAL: No auditório da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.
DATA: 07 de Dezembro de 2022. 
HORÁRIO: 09:30 horas
1.1.3 – Não haverá prazo de tolerância para entrega dos envelopes (habilitação e proposta de preços).
1.1.4 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da Presidente em contrário.
2 – OBJETO.
2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal – Faz. Fortaleza - Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação. nos termos das especificações do Projeto Básico e dos seus anexos. 
2.2 – Modalidade Licitatória: Tomada de Preços.
3 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
Vide termo de referência
4 - PREÇO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO
4.1 – O preço global estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 220.028,05 (duzentos e vinte mil e vinte e oito reais e cinco centavos) conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Básico.




4.2 – PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO
	Nº
	ITEM/DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT.
	VALOR GLOBAL
(EM R$)

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal – Faz. Fortaleza - Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	220.028,05


5 – REAJUSTES DOS PREÇOS
Vide termo de referência
6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira constantes no Edital.
6.2 – Não poderão participar as empresas suspensas pela Administração Direta ou Indireta do Município de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidôneas por qualquer ente federativo.
6.3 – Não poderão participar as entidades que possuam o direito legal ao não recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionários, tais como cooperativas.
6.4 – Não poderão participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 – O autor do presente termo de referência.
6.4.2 – A empresa, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do presente termo de referência seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
6.4.3 – Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissão permanente de licitação e sua equipe de apoio.
6.4.4 – Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pela execução contratual, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
6.4.5 – A empresa cujos sócios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) envolvidos no processo licitatório, por violação aos princípios da administração pública e pela existência de conflito de interesses; 
6.4.6 – Poderão participar no certame as empresas reunidas em consórcio, observadas as seguintes regras:
6.4.6.1 – A apresentação de comprovação do compromisso, público ou particular, da constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, explicitando: 
a) a composição e o percentual de participação de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciação;
c) o prazo de duração do consórcio, que não deve ser inferior ao da duração do contrato;
d) a indicação da empresa líder do consórcio e de poderes expressos para a empresa líder se relacionar com a administração, receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consórcio em todas as fases da presente licitação, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, receber e dar quitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando à perfeita execução do objeto do contrato;
e) a declaração de responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados sob consórcio em relação à presente licitação, e ao eventual contrato dela decorrente;
f) as obrigações das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada responderá isolada e solidariamente por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente licitação, até a extinção do contrato dela decorrente;
g) que o consórcio não terá sua constituição ou composição alterada sem a prévia e expressa anuência da contratante; e
h) a designação do representante legal do consórcio.
6.4.7 – Os documentos da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômica deverão ser apresentados individualmente por cada consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira o somatório dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.
6.4.8 – Caso o consórcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da assinatura do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta Comercial de sua sede.
6.4.9 – Estão impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consórcio ou participar isoladamente.
6.4.10 – As informações que puderem ser aferidas por outros documentos não acarretarão em inabilitação do licitante.
7 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
7.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no endereço: Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim – RJ, no horário de 09:00h às 17:00h, cabendo ao Secretário Municipal de Educação decidir sobre a petição até o prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
7.2 – Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
8 – DO CREDENCIAMENTO 
8.1 – A licitante far-se-á apresentar para credenciamento perante à Presidente da Comissão por um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da Empresa, destacando o seu ramo de atividade compatível com o objeto contratual e licitado.
8.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento – Anexo IV).  Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar somente cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da Carta de Credenciamento.
8.3 – A empresa deverá apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaração conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7º da Constituição Federal, de Enquadramento em Pequenos Negócios ou não, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Não Parentesco, conforme ANEXO III, fora do envelope.  
8.4 – As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações.
8.5 – As empresas que participarem da presente licitação, será permitido apenas (01) um representante legal que será o único admitido a intervir em nome da mesma.
8.6 – É vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatório.
9 - HABILITAÇÃO
9.1 – O envelope contendo a documentação de HABILITAÇÃO deverá ser indevassável, lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Título.    
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/22
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)


9.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
9.2.1 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela administração; 
9.2.2 – No caso de sociedades anônimas, cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei 6.404/76 e suas alterações;
9.2.3 – Registro no registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa individual ou sociedade empresária;
9.2.4 – Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 – Cédula de identidade dos sócios, diretores e/ou empresários;
9.2.6 – Para empresa individual: registro comercial.
9.2.7 – Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – Promotoria de Justiça de Fundações, conforme determina a Resolução Complementar nº 15/2005, em se tratando de Fundações; 
9.2.8 – No caso de empresas estrangeiras, cópia do Decreto de autorização para que se estabeleçam no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente; 
9.3 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:
9.3.1 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual e licitado; 
9.3.2 – Comprovante de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;
9.3.3 – Certidão de Regularidade com a Previdência Social (INSS);
9.3.4 – Certidão de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal;
9.3.5 – Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
9.3.6 – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais;
9.3.6.1 – Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.
9.3.7 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
9.3.8 – Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 – CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.4.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
9.4.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 – por publicação em diário oficial;  
2 – por publicação em jornal;
3 – por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4 – por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
9.4.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
9.4.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
9.4.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
9.4.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
9.4.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.
9.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.5.1 – Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
9.5.2 – Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
9.5.2.1 – Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
9.5.2.2 – A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT ou mediante a apresentação da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
9.5.2.3 – No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e 9.5.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
9.5.2.4 – O item de maior relevância é 2.2 Estruturas e Alvenaria.
Item da planilha orçamentária: 
2.2.1 - 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.
9.5.2.5– A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.
9.6 – DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGÓCIOS
9.6.1	– A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição, caso seja adjudicatária deste certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.6.2	– Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.º 123/2006, deverá se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, à Presidente da Comissão, ainda na fase de credenciamento, a declaração conjunta, assinada pelo representante legal da empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro Empreendedor Individual, e de que não se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO III).
9.6.3	– A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela LC 123/06, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.6.4	– A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
9.7 – COMPROVAÇÃO DE CADASTRO 
9.7.1 – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim devidamente atualizado.
9.7.1.1 – Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele que se encontre em vigor na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitação.
9.7.2 – Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter validade na data estabelecida no preâmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e os documentos das licitantes. 
9.8 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA 
9.8.1 – Será facultada a visita à área de Reforma e adequação da E. Mz. José Luiz Erthal, Fazenda Fortaleza,  localidade rural de Pinduca, 4º Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.
9.8.2 – A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dosenvelopes.
9.8.3 – As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
9.8.4 – Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução docontrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
9.8.5 – O modelo da declaração entra-se no item 6 do ANEXO III do presente Edital – Declaração Conjunta.
9.9 – AUTENTICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
9.9.1 – A documentação exigida para a habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópia não autenticada, Em caso de dúvidas quanto a veracidade/autenticidade do documento poderá, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de consulta via Internet aos “sites” dos órgãos emitentes dos documentos, conforme Acórdão 2036/2022 – Plenário do TCU.
9.9.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
9.9.3 – Serão inabilitadas as empresas que não satisfizerem as exigências estabelecidas para a     habilitação. 
9.9.4 – As firmas já cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim não ficam eximidas de apresentar dentro do envelope Habilitação todas as documentações exigidas no presente edital.
9.9.5 – As Certidões Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas como válidas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua expedição.
9.9.6 – Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;
9.9.7 – Deve-se atentar ao disposto no §1º do art. 3º da Lei 13.726/2018.
10 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 – As Propostas de Preços serão aceitas em formulário fornecido pelo licitado, ANEXO II do Edital e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho. 
10.1.1 – Na hipótese da Licitante apresentar formulário próprio, este deverá ser idêntico ao fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas e deverá estar dentro de envelope indevassável e lacrado no fecho, sendo certo que qualquer divergência entre o formulário próprio e o Edital/ Termo referência/ Formulário fornecido pelo licitado, PREVALECERÁ todas as informações contida no edital e anexos, contendo na sua parte externa o título.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA  DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ







10.1.2 – Quando da abertura do envelope da proposta de preços for verificado erro de caráter formal ou material, tais como ausência de assinatura, carimbo, datas, designação de órgão, erros de cálculo entre os componentes de custo unitário e do custo total, etc. o equívoco poderá ser sanado durante a sessão pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que não importe em modificação das condições da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para julgamento.
10.2 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 
10.2.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 – Valor unitário.
10.2.1.2 – Valor global da proposta
10.2.1.3 – Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação da proposta de Preços, anexo II do Edital.
10.2.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
10.2.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
10.2.4 – Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.2.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.
10.2.6 – Não serão aceitas as propostas cujo valor unitário ultrapasse o custo estimado pela Administração.
10.2.7 – Os preços unitários máximos aceitáveis são os preços unitários estimados na planilha orçamentária, anexo A do Termo de Referência anexo ao Edital.
10.2.8 – Não serão aceitas as propostas manifestamente inexequíveis.
10.2.9 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços irrisórios e incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
10.2.10 – Conforme art. 48, §1º da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 
b) Valor orçado pela administração. 
10.2.11 – As propostas com preços inferiores aos critérios definido nas alíneas do §1º do art. 48 da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de serem desclassificadas na forma do inc. II do caput do referido art. 48. 
10.2.12 – Não será admitida a apresentação do comprovante de exequibilidade dentro do envelope contendo os documentos para habilitação, sob pena de desclassificação.
10.2.13 – A autoridade julgadora poderá suspender a sessão, mediante justificativa, para concluir a análise da exequibilidade da proposta.
10.2.14 – Será exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, §1º da L. 8.666/93, aos licitantes cujas propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas ou do custo estimado pela Administração, o que for menor, com valores calculados na forma do art. 48, §2º da L. 8.666/93.
10.2.15 – As propostas deverão ser preenchidas no formulário padronizado da Prefeitura (ANEXO II) ou em documento idêntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
A) Nome da Empresa / Razão Social;
B) Número do CNPJ; 
C) Endereço e telefone da empresa proponente;
D) Planilha de Preços, devidamente preenchida, evidenciando preços unitários e preço GLOBAL – ANEXO II do Edital;
E) Planilha orçamentária, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referência; 
F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execução da obra – ANEXO B do termo de referência; 
G) Demonstrativo da Composição do B.D.I – ANEXO E do termo de referência; 
H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no máximo duas casas decimais para os centavos;
I) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias contados da data estipulada para a entrega dos envelopes; 
10.2.16 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
10.2.17 – As propostas de preços que atenderem aos requisitos desta licitação serão verificadas pela Comissão quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessário, serão corrigidos da seguinte forma:
10.2.17.1 – se for constatada discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;
10.2.17.2 – se for constatada discrepância entre o produto da multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário;
10.2.17.3 – se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o resultado corrigido;
10.2.17.4 – Caso a licitante não aceite as correções realizadas, sua proposta de preços será desclassificada.
11 – PROCESSO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1 – No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissão de Licitação em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, que será assinada pelos proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissão de Licitação, receberão dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.
11.2 – Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentação de Habilitação”, não serão admitidas quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponentes retardatárias; 
11.3 – Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentação de Habilitação” na presença dos licitantes, a Comissão irá examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou apresentá-los em desacordo com as demais exigências do presente Edital; 
11.4 – Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestação de vontade de recorrer da decisão da Comissão, á(s) licitante(s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar (em) por escrito razões fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei nº. 8.666 de 21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitação, que ter (ão) efeito suspensivo, a Comissão comunicará o resultado á(s) licitantes, designando nova data para abertura dos envelopes de “Proposta de Preços”;
11.5 – Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja a da abertura dos invólucros fechados da “Proposta de Preços”, das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes últimos pronunciarem sobre o exame da proposta, consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observações decorrentes do exame;
11.6 – Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á Segunda Reunião no dia, horário e local designados com a presença dos representantes das licitantes e dos membros da Comissão, tendo por objetivo dar a conhecer às licitantes o resultado da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes de “Proposta de Preços” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos adotados e dos fatos ocorridos nessa reunião. Na Segunda Reunião, serão adotados os mesmos procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;
11.7 – Caso se verifique a hipótese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Preços”, serão rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;
11.8 – Somente terão direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnações, reclamações ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente identificados. 
11.9 – Para efeito de julgamento da presente Licitação, a Comissão de Licitação se orientará pelos seguintes critérios:
11.9.1 – Não serão consideradas as propostas que não atenderem todos os critérios e as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 
11.9.2 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL;
11.9.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital, que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, preços unitários superiores ao estimado pela administração, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.
11.9.4 – Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
11.9.5 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art.3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará por sorteio entre as proponentes em condições de igualdade, na presença dos interessados.
11.9.5.1 – No caso em que haja a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurada a estas, com critério de desempate, preferência de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será adotado como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.9.5.2 – A situação disposta no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12 – DOS RECURSOS:
12.1 – Dos atos praticados relativos a esta licitação caberá pedido de reconsideração e recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação ou da lavratura da respectiva Ata, que será processado e decidido com observância do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praça Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias úteis, nos casos de:
12.1.1 – habilitação ou inabilitação da licitante;
12.1.2 – julgamento das propostas de preços;
12.1.3 – anulação ou revogação deste edital;
12.1.4 – rescisão contratual por ato unilateral da administração;
12.1.5 – aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
12.2 – Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terão efeito suspensivo. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos;
12.3 – Caso seja interposto algum recurso, a Comissão de Licitações dará ciência às demais licitantes, através de publicação na imprensa oficial do município e no site da prefeitura na internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, salvo para os casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes os prepostos das licitantes no ato que foi adotada a decisão, quando será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada a ata.
13 – FORMA DE PAGAMENTO
Vide termo de referência
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referência
15 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:
Vide termo de referência
16 – PENALIDADES
Vide termo de referência
17 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL 
Vide termo de referência
18 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
19 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
Vide termo de referência
20 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Vide termo de referência
21 – SUBCONTRATAÇÃO
Vide termo de referência
22 – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL
O presente edital estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h; na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ, , e no site do Município, www.bomjardim.rj.gov.br
23 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
23.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
23.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
23.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
23.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 23.3.
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
24.1 – É facultado à Presidente da Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
24.2 – Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, não cabendo ao Município de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da condução ou do resultado do processo licitatório.
24.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.4 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissão.
24.5 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos, desde que não haja comunicação diversa por parte da Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras.
24.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom Jardim.
24.7 – O desatendimento à exigências formais não essenciais não importará na exclusão do licitante, desde que sejam possíveis a exata compreensão da sua proposta e a aferição da sua habilitação, durante a realização da sessão pública.
24.8 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, em comprometimento da segurança do futuro contrato.
24.9 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
24.10 – As disposições estabelecidas neste Edital poderão ser alteradas, observadas as disposições do Parágrafo 4º dia art. 21 da Lei 8.666/93.
24.11 – O recebimento dos envelopes não gera nenhum direito para o licitante perante o Município.
24.12 – Fica assegurado da Administração Pública, sem que caiba aos licitantes indenizações:
a) Adiar a data da abertura da presente licitação, dando disso conhecimento aos interessados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas;
b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, dando disso ciência aos interessados.
24.13 – O foro para dirimir questões será o da Comarca de Bom Jardim, RJ.
24.14 – A participação das empresas interessadas nesta licitação implicará no total conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipótese de ocorrência de casos omisso, estes serão solucionados à luz das disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
24.15 – Os créditos pelos quais as despesas relativas à presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentária.
	CONTA
	PROG. DE TRABALHO
	NAT. DESPESA

	123
	3100.1236100501.014
	4490.51.00


24.16 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação e eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas para os e-mails: licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente à Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras, no horário de 9:00 às 12:00 horas e 13h00min. às 17h00min., na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar Centro, Bom Jardim- RJ onde poderá ser retirada cópia integral do Edital e seus anexos,  tel  (22)  2566 - 2916 ou    2566 -2316.
24.17 – Na hipótese da Licitante interessada em participar da presente licitação encaminhar qualquer tipo de correspondência, notadamente sua proposta de preços e documentos para habilitação do certame, deverá endereçar os documentos diretamente à sala da Chefia Geral de Licitação e Compras, localizada na Praça Governador Roberto Silveira nº 44 , 2º andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitações e compras acerca da postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o código de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor após a realização do certame.  
25 – ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparáveis, são os seguintes:
25.1 – Anexo I – Termo de Referência – Projeto Básico
25.2 – Anexo II – Proposta de Preços
25.3 – Anexo III – Declaração de Fatos Impeditivos
25.4 – Anexo IV – Carta de Credenciamento
25.5 – Anexo V – Modelo de Declaração Conjunta. 
25.6 – Anexo VI – Minuta de Contrato.
Bom Jardim, ___ de _________ de 2022

___________________________
Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação
























EDITAL
TOMADA DE PREÇOS 007/2022 
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA - PROJETO BÁSICO

1 - OBJETO

1.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser seguidas, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal – Faz. Fortaleza - Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação.

1.2 – DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro que acompanham este projeto básico são os elementos suficientes e necessários para caracterizar a REFORMA DA ESCOLA MZ. JOSÉ LUIZ ERTHAL, Fazenda Fortaleza, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ.
Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES, compatível com este projeto básico e seus anexos, remetendo ao CONTRATANTE para aprovação.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO deverá indicar todos os elementos necessários à realização da obra. São elementos do projeto executivo:

a) Orçamento detalhado em nível de projeto executivo;
b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em três cópias;
c) Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;
d) Composição das taxas de BDI para as edificações e equipamentos;
e) Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificações técnicas;
g) ART/RRT do projeto executivo;
h) ART/RRT da planilha orçamentária.

A representação gráfica em cumprimento ao decreto federal nº 9.983  de 2019, deverá ser apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessários.
O memorial descritivo deverá conter as especificações técnicas de todos os serviços equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios técnicos e memoriais de cálculos que forem necessários.

1.2.2 - O orçamento deverá ser detalhado com cronograma físico-financeiro dos valores licitados para a execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, em conformidade com a planilha da Resolução 339/2015-CJF - Anexo III, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT do CAU. O orçamento deverá atender o Decreto 7.983/13 e Acórdão 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestação de eventuais serviços ou itens não previstos (ITENS NOVOS), será feito com base no custo unitário constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotação junto a empresas de engenharia local,  dentre estes a de menor preço unitário acrescido do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.
Os itens novos não constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terão seus preços limitados aos custos indicados nos sistemas de orçamentação de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela administração no orçamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitação.

1.3 - SITUAÇÃO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSÉ LUIZ ERTHAL, situada na Fazenda Fortaleza,  localidade rural denominada Pinduca, 4º Distrito de Bom Jardim, uma edificação que necessita de reforma estrutural, considerando as recomendações do Ministério Público.

1.4 – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.

1.5 – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA
Será realizada a REFORMA total do edifício onde está situada a E. Mz. José Luiz Erthal, tendo em vista que todas as áreas necessitam de melhorias.
1.6 – JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO
Optou-se pelo NÃO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administração, tanto em termos de gestão de contrato, com a diminuição dos custos administrativos, quanto de economia e eficiência na alocação dos recursos para a execução dos serviços, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.
O objeto da pretendida contratação, bem como a composição do item que forma o conjunto de serviços a serem prestados configuram uma única solução para os serviços de Reforma da E. Mz. José Luiz Erthal. Eles possuem correlação entre si e são elementos inseparáveis de uma mesma e única solução.
Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do objeto.
2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa execução do objeto e, ainda:
2.1.1 – Efetuar a prestação do serviço conforme especificações, no prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes ao serviço prestado, data e local;
2.1.2 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990);
2.1.3 – Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias úteis, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações do serviço objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.
2.1.4 – Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do início do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
2.1.5 – Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.1.6 – Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
2.1.7 – Comunicar à Administração sobre qualquer alteração no endereço, conta bancária ou outros dados necessários para recebimento de correspondência, enquanto perdurar os efeitos da contratação;
2.1.8 – Receber as comunicações da Administração e respondê-las ou atendê-las nos prazos específicos constantes da comunicação;
2.1.9 – Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, transporte, depósito e demais despesas relativas à prestação de serviço;
2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundação, junto ao ato constitutivo, Certidão de Regularidade expedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, Promotoria de Justiça das Fundações, conforme determina Resolução Complementar nº 15/2005.
2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessários para a realização da obra, sem a cobrança adicional de encargos, aluguéis ou ônus de qualquer natureza.
2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus funcionários à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.
2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias, para assegurar a execução da obra do objeto da presente solicitação.
2.1.14 - Garantir que as especificações dos equipamentos e materiais permanentes cumpram às normas técnicas pertinentes.
2.1.15 - Apresentar documentos, relatórios ou demais informações necessárias a execução do contrato.
2.1.16 - Fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) aos funcionários que atuarão na execução da obra, obedecendo a legislação vigente.
2.1.17 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médio e Saúde Ocupacional, quando cabível.
2.1.19 - Providenciar Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados.
2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informações previdenciárias.
2.1.21 - Fixar domicílio bancário dos empregados no Município de Bom Jardim, onde serão prestados os serviços.
2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudança de função dos contratados.
2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposição periódica.
2.1.24 - Disponibilizar vestiário com armários individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separação de sexos, quando cabível.
2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, água potável, em condições higiênicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.
2.1.26 - Não permitir que trabalhadores sejam transportados na caçamba de caminhões ou em partes internas dos veículos ou em quaisquer veículos inadequados ou não adaptados, ainda que sejam tais veículos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1º do art. 1º, inciso II do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.
2.1.27 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845/2018.
2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislação sobre jornada de trabalho, e cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias oriundas da lei ou de acordos, dissídios, convenções coletivas e congêneres aplicáveis às categorias profissionais abrangidas no contrato.
2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execução dos serviços, técnico em segurança do trabalho vinculado à empresa, que seja responsável pelas medidas de segurança dos empregados.
2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e segurança da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da má execução da obra.

3 – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 – A Administração está sujeita às seguintes obrigações:
3.1.1 – Emitir a ordem de início e recebimento dos serviços no prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos;
3.1.2 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as especificações constantes do instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação definitiva;
3.1.3 – Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução contratual, para que seja reparada ou corrigida;
3.1.4 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações sem justificativa;
3.1.5 – Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução contratual, no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos;
3.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
3.3 - Fornecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das especificações técnicas recomendadas.
3.4 - Providenciar a destinação ambientalmente adequada aos resíduos da construção civil originários da contratação, na forma do que dispõe a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 e suas alterações.

4 – DINÂMICA DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 – Os serviços serão executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário. 
4.2 – A Administração emitirá por escrito ordem de início, com a quantidade e identificação dos serviços que serão prestados, o local de execução, o prazo máximo para início e conclusão, a identificação e assinatura do gestor responsável pela emissão da ordem e a identificação da pessoa jurídica a que se destina a ordem.
4.3 – O prazo máximo para a prestação do serviço será de 03 (três) meses corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educação.
4.4 - O contrato poderá ser prorrogado por igual período, de 04 (quatro) meses corridos.
4.5 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa idônea, junto à cópia do diário de obras.
4.6 – Os serviços serão recebidos provisoriamente em até 15 dias úteis após recebimento de relatório de medição acompanhado de relatório fotográfico encaminhado pela empresa vencedora do certame licitatório.
 	4.6.1 - O recebimento provisório será dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo licitante não ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal nº 8.666/93.
4.7 – Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no instrumento convocatório, em seus anexos ou na proposta, devendo ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.8 – Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais. 
 	4.8.1 - O prazo de observação ou vistoria para o recebimento definitivo não ultrapassará 90 (noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.
4.9 – Caso a verificação de conformidade não seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.10 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, bem como a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
4.11 – A execução do contrato reputa-se concluída quando as obrigações da Administração e da CONTRATADA forem integralmente cumpridas, após o recebimento definitivo de todos os serviços objeto desta contratação, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo pagamento.
4.12 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

 	4.12.1 - A CONTRATADA deverá manter diário de obra, onde anotará todos os serviços executados e mão-de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências.

 	4.12.2 - As medições serão realizadas mensalmente, por meio de planilha de medição, e serão antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.
 	4.12.3 - As planilhas de medição apresentadas pela CONTRATADA observarão o constante no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverão ser acompanhadas de cópia do diário de obras do período correspondente.
 	4.12.4 - As planilhas de medição serão aprovadas após a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou correções dos serviços executados em desconformidade com o Projeto Executivo.
 	 4.12.5 - O pagamento observará os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma físico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.
5 – PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
5.1 – Todas as comunicações entre a Administração e a CONTRATADA serão feitas por escrito, preferencialmente por meio eletrônico.
5.2 – A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, deverá informar seu endereço para correio eletrônico, ou caso não disponha, o seu endereço comercial para recebimento das comunicações.
5.3 – Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas aos endereços informados pela CONTRATADA, incluindo as comunicações por meios eletrônicos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
5.4 – Fica facultado à Administração comunicar à Contratada, por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sem prejuízo do previsto no item 5.3.

6 – GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
6.1 – O gestor do contrato é a Secretaria de Educação, representada pelo secretário Sr. Jonas Edinaldo da Silva, Matrícula nº 11/0958, CPF nº 955.884.267-20.

6.2 – Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 – Emitir a ordem de início da execução contratual;
6.2.2 – Solicitar à fiscalização do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e fiscalização;
6.2.3 – Encaminhar comunicações à CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalização se comunique com a CONTRATADA;
6.2.4 – Solicitar a aplicação de sanções por descumprimento contratual;
6.2.5 – Solicitar a glosa de pagamentos em razão da recusa parcial dos serviços ou de serviços prestados em qualidade inferior à disposta no instrumento convocatório e seus anexos;
6.2.6 – Requerer ajustes, aditivos, suspensões, prorrogações ou supressões ao contrato, na forma da legislação;
6.2.7 – Solicitar a rescisão do contrato, nas hipóteses do instrumento convocatório e da legislação aplicável;
6.2.8 – Tomar demais medidas necessárias para a regularização de faltas ou eventuais problemas relacionados à execução do contrato.
6.2.9 – Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatórios relativos à fiscalização de contrato.
7 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATRIBUIÇÕES
7.1 – Será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF nº 138.441.437-18;
- Roberta Alves Pinheiro Minuz, Matrícula nº 10/3912, CPF nº 096.165.857-62

7.2 – Compete à fiscalização do contrato:
7.2.1 – Realizar os procedimentos de acompanhamento da execução do contrato;
7.2.2 – Apresentar-se pessoalmente no local, data e horário para o recebimento dos serviços ou verificar pessoalmente e espontaneamente a execução dos serviços, recebendo-os após sua conclusão;
7.2.3 – Apurar ouvidorias, reclamações ou denúncias relativas à execução do contrato, inclusive anônimas;
7.2.4 – Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que são exigidos no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.5 – Elaborar o registro próprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos de fiscalização, anotando todas as ocorrências da execução do contrato;
7.2.6 – Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos serviços;
7.2.7 – Recusar os serviços entregues em desacordo com o instrumento convocatório e seus anexos, exigindo sua substituição no prazo disposto no instrumento convocatório e seus anexos;
7.2.8 – Atestar o recebimento definitivo dos serviços em acordo com o instrumento convocatório e seus anexos.
7.2.9 – Encaminhar relatório relativo à fiscalização do contrato ao Gestor do Contrato, contendo informações relevantes quanto à fiscalização e execução do instrumento contratual.
8 – FORMA DE PAGAMENTO
8.1 – O CONTRATANTE terá:
8.1.1 – O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nos casos de serviços recebidos cujo valor não ultrapasse R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5º, §3º da Lei Federal nº 8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitações de cobrança, ordens de pagamento que caracterizem inobservância da ordem cronológica estabelecidas no dispositivo citado.
8.1.2 – O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos serviços, para realizar o pagamento, nas demais hipóteses.
8.2 – Os documentos fiscais serão emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, nº 190, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.
8.3 – Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatório e seus anexos.
8.4 – Após a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administração incluirá o crédito da CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediência à estrita ordem cronológica das datas de exigibilidade dos créditos.
8.5 – A ordem de pagamento poderá ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas hipóteses de:
8.5.1 – Haver suspensão do pagamento do crédito;
8.5.2 – Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública;
8.5.3 – Haver seguros veiculares e imobiliários;
8.5.4 – Evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Administração ou para restaurá-los;
8.5.5 – Cumprimento de ordem judicial ou decisão de Tribunal de Contas;
8.5.6 – Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada;
8.5.7 – Ocorrência de casos fortuitos ou força maior;
8.5.8 – Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancários;
8.5.9 – Outros motivos de relevante interesse público, devidamente comprovados e motivados.
8.6 – O pagamento será suspenso, por meio de decisão motivada dos servidores competentes, em caso de constada irregularidade na documentação da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de liquidação.
8.7 – O pagamento será feito em depósito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislação vigente.
  8.7.1 - Por se tratar de execução de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso será efetuado de acordo com a medição apresentada pela contratada e aceita pela contratante, observado os percentuais máximos estabelecidos no cronograma físico-financeiro (Anexo B).

 8.7.2  - Os limites para pagamento e mobilização de obras e serviços deverá obrigatoriamente atender o cronograma físico-financeiro.

8.8 – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPC-A e juros moratórios de 0,5% ao mês.
8.9 – A compensação financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = N x V x I, onde EM é o encargo moratório devido, N é o número de dias atrasados do pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e I é o índice de compensação, com valor de 0,00016438.
8.10 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando prejuízo econômico extraordinário e extracontratual, para restabelecer a relação que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a Administração para o justo pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.
8.11 – É vedado à CONTRATADA a cessão de crédito para instituições financeiras decorrentes dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatório e seus anexos, ressalvada a hipótese do art. 46 da Lei Complementar nº 123/06.
9 – REAJUSTES DOS PREÇOS
9.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
9.2 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice EMOP exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
9.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
9.4 – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Administração pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
9.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
9.6 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
9.7 – O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
10 – PENALIDADES
10.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, bem como pela inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a CONTRATADA ficará sujeita aos termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes penalidades:
10.1.1 – Advertência;
10.1.2 – Multa(s);
10.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.2 – São infrações leves as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, mas sem prejuízo à Administração, em especial:
10.2.1 – Não prestar os serviços conforme as especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, corrigindo em tempo hábil a execução;
10.2.2 – Não observar as cláusulas contratuais referentes às obrigações, quando não importar em conduta mais grave;
10.2.3 – Deixar de adotar as medidas necessárias para adequar os serviços às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos;
10.2.4 – Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatório, informação, relativo à execução do contrato ou ao qual está obrigado pela legislação;
10.2.5 – Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de licitação.
10.3 – São infrações médias as condutas que caracterizam inexecução parcial do contrato, em especial:
10.3.1 – Reincidir em conduta ou omissão que ensejou a aplicação anterior de advertência;
10.3.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação dos serviços;
10.3.3 – Não completar a prestação dos serviços;
10.3.4 – Não cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execução da obra de maneira injustificada.
10.4 – São infrações graves as condutas que caracterizam inexecução parcial ou total do contrato, em especial:
10.4.1 – Recusar-se o adjudicatário, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
10.4.2 – Atrasar o início ou conclusão da prestação de serviços em prazo superior a 15 (quinze) dias úteis.
10.4.3 – Atrasar reiteradamente a execução ou substituição dos serviços.
10.5 – São infrações gravíssimas as condutas que induzam a Administração a erro ou que causem prejuízo ao erário, em especial:
10.5.1 – Apresentar documentação falsa;
10.5.2 – Simular, fraudar ou não iniciar a execução do contrato;
10.5.3 – Praticar atos ilícitos visando frustrar os objetivos da contratação;
10.5.4 – Cometer fraude fiscal;
10.5.5 – Comportar-se de modo inidôneo;
10.5.6 – Não mantiver sua proposta;
10.5.7 – Não recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o FGTS, quando cabível.
10.6 – Será aplicada a penalidade de advertência às condutas que caracterizam infrações leves que importarem em inexecução parcial do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.
10.7 – Será aplicada a penalidade de multa às condutas que caracterizam infração média, grave ou gravíssima que importarem em inexecução parcial ou total do contrato, bem como a inobservância das regras estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, observada as seguintes gradações:
10.7.1 – Para as infrações médias, o valor da multa será arbitrado entre 50 a 300 UNIFBJ;
10.7.2 – Para as infrações graves, o valor da multa será arbitrado entre 301 a 500 UNIFBJ;
10.7.3 – Para as infrações gravíssimas, o valor da multa será arbitrado entre 501 a 700 UNIFBJ.
10.8 – Será aplicada a penalidade de suspensão temporária, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessárias para adequar a execução às especificidades indicadas no instrumento convocatório e seus anexos, por até 02 (dois) anos.
10.9 – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade, que poderá ser cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infração gravíssima.
10.10 – A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal produz efeitos apenas para o Município de Bom Jardim - RJ.
 10.11 – Além da multa, poderá ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública quando:
 		10.11.1. – Apresentar documentação falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo inidôneo;
 		10.11.2 – Deixar de recolher os tributos, contribuições previdenciárias e demais obrigações legais, incluindo o depósito do FGTS, causando prejuízo ao erário,
 		10.11.3 – Abandonar deliberadamente o serviço já iniciado, deixando de executar o objeto do contrato e induzindo a rescisão contratual.
10.12 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeito em todo o território nacional.
10.13 – Para assegurar os efeitos da declaração de inidoneidade e da suspensão temporária, a Administração incluirá as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, até a reabilitação da empresa sancionada.
10.14 – A reabilitação da declaração de inidoneidade será concedida quando a empresa ou profissional penalizado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.15 – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando o licitante vencedor não mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; não iniciar a execução do serviço no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço, ou ainda quando o adjudicatário se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, esta poderá convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para substituir o licitante faltoso.
 	10.15.1 – conforme disposição no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansão referida neste item, não se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificação das propostas, não aceitarem a contratação.
10.16 – As penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, dispostas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser aplicados aos profissionais ou às empresas que praticarem os ilícitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
10.17 – Serão utilizadas, para conversão dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da unidade fiscal de referência de Bom Jardim – UNIFBJ, na forma do art. 439 do Código Tributário Municipal (LCM nº 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos) de UFIR-RJ.
10.18 – As multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do Município no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
10.19 – As multas aplicadas e não recolhidas no prazo do instrumento convocatório serão inscritas em dívida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal nº 6.830/80 e na legislação tributária vigente, acrescida dos encargos correspondentes.
10.20 – As penalidades só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado e comprovado, a juízo da Administração.
11 – CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
11.1 – Uma vez homologado o resultado da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissão ensejará decaimento do direito à contratação, sem prejuízo à aplicação das penalidades dispostos no instrumento convocatório e seus anexos.
11.2 – Alternativamente ao comparecimento perante o órgão ou entidade para a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do cumprimento será contado a partir da data de postagem.
11.3 – O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida à licitante vencedora, implica no reconhecimento que:
11.3.1 – A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no instrumento convocatório e seus anexos.
11.4 – O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente será de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito pela Administração.
11.5 – Como requisito para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas no instrumento convocatório e seus anexos.
12 – DURAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CONTRATUAL
12.1 – O contrato terá duração de 04 (quatro) meses corridos, com eficácia na forma do art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, a iniciar da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, na forma da legislação vigente.
 	12.1.1 - O contrato só poderá ser prorrogado mediante a apresentação de justificativa, junto à cópia do diário de obras.
 	12.1.2 – O contrato poderá ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis orçamentárias do município, de acordo com o art. 57, I da Lei 8.666/93.
 12.2 – O contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administra ção, após a devida justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro, nas seguintes hipóteses:
12.2.1 – Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração;
12.2.2 – Quando houver modificação do valor contratual em razão de acréscimos ou supressão quantitativa dos serviços a serem prestados, na forma do art. 65, §1º da Lei Federal 8.666/93.
12.3 – O contrato poderá ser alterado por comum acordo das partes, após justificativa da Administração, nas seguintes hipóteses:
12.3.1 – Quando conveniente a substituição de garantia de execução;
12.3.2 – Quando necessária a modificação da forma do serviço ou da dinâmica de execução do contrato, em razão da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;
12.3.3 – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço;
12.3.4 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;
12.3.5 – Quando necessária a supressão de serviços a serem prestados em proporção superior à 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.4 – Havendo alteração unilateral, a Administração restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio financeiro-econômico inicial.
12.5 – A Administração poderá, após a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensão do contrato pelo prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogações de suspensão ou novos pedidos de suspensão.
12.6 – O reinício da execução do contrato, após a suspensão, será realizado após ordem da Administração, nos moldes adotados para a execução do objeto.
12.7 – O contrato será extinto após a conclusão de sua execução, por rescisão determinada por ato unilateral da Administração, por rescisão administrativa consensual ou por rescisão judicial.
12.8 – São hipóteses de rescisão determinada por ato unilateral da Administração:
12.8.1 – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
12.8.2 – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
12.8.3 – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados;
12.8.4 – O atraso injustificado no início da execução;
12.8.5 – A paralisação da execução sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
12.8.6 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no instrumento convocatórios e seus anexos;
12.8.7 – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
12.8.8 – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio da fiscalização;
12.8.9 – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
12.8.10 – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
12.8.11 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
12.8.12 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
12.8.13 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
12.9 – A rescisão amigável se dará mediante comum acordo entre a Administração e a CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitação.
12.10 – A rescisão por ato unilateral da Administração acarretará nas consequências dispostos no art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de eventual aplicação de penalidades por inexecução contratual.
13 – SUBCONTRATAÇÃO
13.1 – Não será admitida subcontratação para o presente objeto.

14 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
14.1 – O critério de julgamento é o MENOR PREÇO.

14.2– A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.


15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1 - Comprovante de inscrição, em nome da pessoa jurídica licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
15.2 - Declaração do licitante, possuir vínculo, na data de entrega da proposta, com profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execução de serviço de características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nível superior, que na data prevista para entrega da proposta, seja o sócio, administrador ou diretor da empresa licitante, comprovando seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de serviços com declaração formal de compromisso de vinculação futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.
 	15.2.2 - A comprovação de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT poderá ser feita mediante a apresentação do respectivo ART/RRT e da CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolução nº 1025/09 do CONFEA.
 	15.2.3 - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e 15.2.2 poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10º, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
 15.2.4 - O item de maior relevância é 2.2 Estruturas e Alvenaria.
 	      Item da planilha orçamentária: 
2.2.1 - 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M² DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

 	15.2.5 – A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execução.

16 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.1 – A apresentação da certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor do local do principal estabelecimento da pessoa jurídica, na forma do art. 3º da L. 11.101/05, não sendo causa de inabilitação da licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado ou homologado pelo juízo competente, quando da entrega da documentação de habilitação.
16.2 – A apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, aceitos, alternativamente:
1 - por publicação em diário oficial;  
2- por publicação em jornal;  
3-por cópia ou fotocópia de livro diário incluindo os termos de abertura e encerramento devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do proponente;
4- por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de copias das respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Código Civil. 
16.3 – A comprovação da boa situação financeira da empresa, constatada mediante obtenção do índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicação da fórmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizável em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo não circulante, vedado arredondamento do cálculo.
16.4 – A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do índice de Liquidez Geral (LG) deverá comprovar, considerados os riscos para a Administração, o patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.
16.5 – Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
16.6 – Em caso de haver previsão legal ou previsão no contrato social, admite-se a apresentação de balanço patrimonial intermediário.
16.7 – O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/ 2006 estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, caso seja a sua primeira contratação com administração pública, sendo devidamente declarado.

17 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
17.1 - O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.3 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual.
17.6 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
17.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
17.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Administração, em conta específica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correção monetária.
17.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
17.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
17.11 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
17.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
17.14 - Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros.
17.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Termo de Referência e no Contrato.

18 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA
18.1 - Será facultada a visita à area Reforma e adequação da E. Mz. José Luiz Erthal, Fazenda Fortaleza,  localidade rural de Pinduca, 4º Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informações relativas à sua descrição.
18.2 - A visita poderá ser agendada através de petição protocolada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h às 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes.
18.3 - As licitantes não poderão alegar desconhecimento das características técnicas dos serviços, mesmo que optem por não vistoriar.
18.4 - Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução do contrato. A empresa que optar em não realizar a visita técnica, deverá apresentar declaração formal de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
19 - DEMAIS OBSERVAÇÕES
19.1 – O presente estará disponível aos interessados em participar do certame no Setor de Licitações do Município, situada na Praça Governador Roberto Silveira, nº 44, Centro – Bom Jardim (2° andar – Comissão Geral de Licitações e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 17h e na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 – Centro - Bom Jardim/RJ.
19.2 – São anexos ao presente Termo de Referência os seguintes documentos: 
19.2.1 – Anexo A – Planilha orçamentária;
19.2.2 - Anexo B – Cronograma físico financeiro;
19.2.3 - Anexo C – Memorial de cálculo;
19.2.4 - Anexo D – Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E – Memorial descritivo;
19.2.6 – Anexo F – Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G – Laudo de Vistoria;
19.2.8 – Anexo H – Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

20 – RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E CIÊNCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 – É responsável pela elaboração deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Básicos
Matrícula nº 12/3618

20.2 – Estão cientes de suas indicações e atribuições:
Hudson Rodrigues de Ssouza
                                                          Engenheiro Civil
Matrícula nº 10/6265
CPF nº 138.441.437-18

Roberta Alves Pinheiro Muniz
Matrícula nº 10/3912 
CPF nº 096.165.857-62
  
20.3 – Está de acordo com os termos:
Jonas Edinaldo da Silva
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 11/0958 SME
CPF nº 955.884.267-20
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ANEXO B – DO TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO C – DO TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO D – DO TERMO DE REFERÊNCIA
	DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

	
	
	
	
	
	
	
	

	X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

	TIPO
	ALÍQUOTA (%)

	X.1 - Administração Central
	 
	 
	 
	 
	3,80

	X.2 - Seguros + Garantias
	 
	 
	 
	 
	0,32

	X.3 - Riscos
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	X =
	4,62

	Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

	TIPO
	ALÍQUOTA (%)

	Y.1 - Despesas Financeiras
	 
	 
	 
	 
	1,02

	Y =
	1,02

	Z . Taxa representativa do LUCRO

	TIPO
	ALÍQUOTA (%)

	Z.1 - Lucro Presumido
	6,64

	Z =
	6,64

	I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

	TIPO
	ALÍQUOTA (%)

	I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal
	 
	 
	3,00

	I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal
	3,00

	I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal
	 
	 
	0,65

	I =
	6,65

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	B D I - Benefício e Despesas Indiretas

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B D I  =
	( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )
	 - 1
	  Fórmula do BDI

	
	 
	( 1 - I )
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

	Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

	Z é a Taxa representativa do LUCRO;

	I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	B.D.I           
	20,73%

	
	
	
	
	
	
	







ANEXO E – DO TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO F  – DO TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO G  – DO TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO H  – DO TERMO DE REFERÊNCIA







[image: C:\Users\Usuario\Downloads\E.M.Dr.José Luiz Erthal Planta_page-0001.jpg]


















































[image: C:\Users\Usuario\Downloads\ilovepdf_pages-to-jpg (7)\E.M.Dr.José-Luiz-Erthal-Implantação\E.M.Dr.José Luiz Erthal Implantação_page-0001.jpg]






















































[image: C:\Users\Usuario\Downloads\ilovepdf_pages-to-jpg (7)\E.M.Dr.José-Luiz-Erthal-Fachada-e-Cortes\E.M.Dr.José Luiz Erthal Fachada e Cortes_page-0001.jpg]












































 EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 007/2022

ANEXO II
EMPRESA: ___________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________

Cidade: ___________________Estado: _____________________Tel: ____________________

CNPJ: ____________________________ Inscrição Estadual:___________________________

E-MAIL:______________________________________________________________________

	OBJETO GLOBAL

	ITEM
	DESCRIÇÃO DA OBRA
	UND
	QUANT.
	VALOR GLOBAL

	ÚNICO
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ENGENHARIA, para REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal – Faz. Fortaleza - Bom Jardim – RJ, localidade rural denominada Pinduca – 4º Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educação
	UND
	01
	



Declaro para os devidos fins que nos valores propostos são exequíveis e estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação de serviços, bem como declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Demonstrativo da Composição do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias 
________________________________________________________________
Esta proposta deverá ser preenchida e enviada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, devidamente assinada por responsável da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, ______ de ___________________ de 2022.

__________________________________________
Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente








 EDITAL
TOMADA DE PREÇOS xxxx/2022
ANEXO III

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa _______________________________________________________, sediada ______________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________________,vem por intermédio de seu representante legal o Sr. (a)_______________________________________Portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________ e do CPF ______________________ 
APRESENTA:
1 – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

2 – DECLARAÇÃO DE ME OU EPP:
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
Declaro ainda que é :
(   ) MICRO EMPRESA 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(  ) MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
( ) NÃO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGÓCIOS

3 – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS: 
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos, para sua habilitação  no presente processo licitatório, assim como ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:
Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de Preços n° _______/_____, instaurado pelo Município de Bom Jardim/RJ, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público Municipal de Bom Jardim/RJ, bem como não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

5 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:
DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou representantes com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de gestores públicos (servidores e agentes políticos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Bom Jardim – RJ, envolvidos no procedimento licitatório. 

6 – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:
(   ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.   
(  ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por não realizar a visita técnica, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, nos termos da súmula nº 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



Assinatura do Representante Legal
CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:

_______________________(Local), _______________________ (data completa).















OBSERVAÇÕES: 
1) DECLARAÇÃO CONJUNTA  NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERÃO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA



 EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 007/2022


ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)


(local )       , de      de  2022.

Ao
Município de Bom Jardim/RJ.
Praça Gov. Roberto Silveira nº 44 – 2º andar
Centro-Bom Jardim – RJ.

À Presidente Geral da Comissão Permanente de Licitações e Compras,


Pela presente, fica credenciado o Sr. ____________, residente e domiciliado na Rua...., portador da Célula de Identidade nº _______________, expedida em ____/___/___ e CPF nº ______________, para representar a empresa __________________________
Inscrita no CNPJ sob o nº __________________, na Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS nº ____________, a ser realizada em ____________
No endereço acima mencionado, às _________ horas, podendo, para tanto praticar todos os atos necessários, inclusive poderes para formular ofertas e lances de preços, prestar esclarecimentos, receber notificação, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência de interpô-los, bem como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

________________________________
Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento deverá ser assinada pelo representante legal da licitante, com poderes para constituir mandatário e firma reconhecida.
Esta carta deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NÃO deverá ser colocada dentro dos envelopes.
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ers [ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIVIENTO DO APARELFOE.
) 15.003.0381-0 _|BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS un 20|
Pavimentacio de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com
|articulagio vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compress3o de 35MPa, assentes sobre colchdo de pd de pedra,

RS 2824 56.49|

2418 0802000050 |, i ou materiai equivalente, com a5 juntas tomadas com argamassade | "0 | 2900 | RSS20 11essox
lcmento e areia,no raco 14 &/ou com pedrisco & asfalto, o formecimento
5 g2 tocos os materiais, bem como » colocasso -
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Pavimentacdo de Iajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com

PLANILHA Pinduca 2022-1 [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel -

|articulagio vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm,

resisténcia a compress3o de 35MPa, assentes sobre colchdo de pd de pedra,

2416 |08.020.0008-0 M2 12600 | RS 260 1165802

|areia ou material equivalente, com s juntas tomadas com argamassa de
[cimento e areia, no traco 14 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento.
50 g todos os materiais, bem como a colocago.

[Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de.

|espessura, inclusive madeiramento em pecas de madeirs e pilares em tubo.

|de aco galvanizado. Medido pela rea real de cobertura. FORNECIMENTO

e lcotoeagio

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA SEM BRILHO,COR

bets BRANCA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE £ e P s o e
[VAPORES EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA)

52 17.025.0005-1 |ACRILICA, INCLUSIVE LIVPEZA € LIXAMENTO

Pintura com tinta Iatex, classificacdo standard (NBR 15079, para exterior,

2419 [17.01801100  [inclusive lixamentos, limpeza, uma dem3o de selador acilico e duas demdos| M2 w50 | RS 1723 34085

£ |de acabamento

2420 | 15007 [HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MIM),COM 3,00M DE

5 92080 | COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2421 | 15007.0214.0 |SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE

55 |COMPRIMENTO,COM ISOLADOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO

[TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAD

2422 | 15.007.0216:0 [ MACICO,3/8"XG00MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE |  UN 300 | Rs 358 107,93

£ |CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

[QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS|

[UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASENEUTRO €

ITERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 2¢ DISIUNTORES COM DISPOSITIVO.

57 PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO.

2426 | 1500705700 |P'S/UNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AXZ50V.FORNECIMENTO E

£ [coLocacao

225 | 1500705750 |D/S!UNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A SDAX2SOV.FORNECIMENTO £

£ [coLocacao

[CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2426 | 15.008.0095-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARD,CORTE E ENFIACAO EM [ 0000 | RS 89| 206600

5 ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

[CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

2427 | 1500801000 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARD,CORTE E ENFIACAO EM [ 20000 | RS 1005 201066

51 ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2.450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

2447 |15.012.00050 M2 600 | B smgl  3amg)

un 400 | RS s1ssl 326,32

un 1500 | RS 2455 36845

2423 | 15.007.0507-0 un 100 | RS 5367 53676

un 500 | Rs 1277 63,85|

un 400 | RS 4004 160,14

INSTALACAD DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2ARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4°,12,00M DE FIO
2428 | 1501500200

125M1M2,CAIXAS CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR compLaca | ™ o EEEES I

- FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA 3
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|cABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 7
[2425 | 15008.0035-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO CORTE E ENFIACAD EM M 000 | RS sl 208500
& ELETRODUTOS, NA BITOLA DE GMM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.
[CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
[2427 | 15.008.0100-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO CORTE E ENFIACAD EM M 2000 | RS 1005 201088
5 ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,250/750V.FORNECIMENTO € COLOCACAO
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAIE EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2428 | 1501599200 1, <1112, Carxas CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR coMPLaCa | o EEEES I
- FOSFORESCENTE INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 2
|VARAS DE ELETRODUTO DE PC RIGIDO DE 3/2°,16,00M DEFIO
2429 | 1501502500 [25MM2CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,26+T, 104 PADRAO w 1500 | RS 33076 aseres|
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMIENTO DE|
5 RASGO EM ALVENARIA
2430 | 15029.0012.0 |FEGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4" FORNECIMENTO " PRSI S -
& lcoLocacao
241 | 15029.0012.0 |FEGISTRO DE GAVETA EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1" FORNECIMENTOE. " PRSI -
55 lcoLocacao
2422 | 150901010 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTALEM BRONZE,COM DIAMETRO DE " JRR P
5 1 FORNECIMENTO E COLOCACAO
[TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2433 | 15036.0037-0 |EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO. M 720 | RS 1137 818,53
& EASSENTAMENTO
[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2434 | 15036.00380 |EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO M w00 | RS 1839 88144
5 EASSENTAMENTO
[TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2035 EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA £ FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTO M 5000 | RS 2513 150760
& 1503600390 |eassenTamenTo
[7UBO DE PVC RIGIDO DE 100MM SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
206 EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA £ FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTOE M %0 | RS 3550 85192]
o 1503600520 _|sssenTamento
[7UB0 DE PVC RIGIDO DE 150MM SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
2437 | 15036.0053-0 |EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO FORNECIMENTOE M 100 | RS 723 130740
n |assentamenTo
7 TOTAL DO ITEM 2.4 - DIVERSOS|_ 13631649
7 TOTAL DO ITEM 2.0 - Construgio de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha| 17347553
i TOTAL] 18204803
7 Boa]_ 2073%| 3778002
7 ToTALGeRaL]  220.028.05 3
W 4 ¥ W[ Resumo | ORCAMENTO ~ CRONOGRAMA  Memora e calculo . BDI /¥3 [« ] Il
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LOCAL: BOM JARDIM

Estimativa de Custo

Vo N VA WN e

=
S}

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

-
=

12 2.0 - Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha
13

14

15 TOTAL SEM BDI

16
17 BDI =20,73%

OBRA: Construgio de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha-(E.Mz. José Luiz Erthal) Barra Alegre

RS

RS

R$

R$

ago/22

877250  4,81%

17347553 95,19%

182.248,03 100%

37.780,02

18
19 TOTAL
21
22
e}

24
i+ W] Resumo . ORCAMENTO .~ CRONOGRAMA . Memora de calculo 8D ¥

R$

220.028,05

1
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1
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4 Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha-(E.Mz. José Luiz Erthal)
5 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
6
7
8 12 més 22 més 32 més TOTAL
9 % |  100,00% 0,00% 0,00% 100,00%|
10 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES s 817250 R R 877250
11 2.0 - Construgdo de Muro, Reforma da Area % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
12 Extena e Cozinha RS 34.695,11 69.390,21 69.390,21 173.475,53
13 Sub-Total: R$ 43.467,61 69.390,21 69.390,21 182.248,03
14 B.D.I. 20,73% % 9.010,83 14.384,59 14.384,59 37.780,02
- TOTAL: R$ | 52.478,44 83.774,80 83.774,80 220.028,05 |
16 % das Etapas % 23,84% 38,07% 38,07% 100,00%
17 TOTAL ACUMULADO: 52.478,44 136.253,25 | 220.028,05
18 % Acumulado 23,84% 61,93% 100,00%
19
20
W 4+ W[ Resumo . ORCAMENTO | CRONOGRAMA  Memoria de calculo . BDI ¥ < 3 C
Pronto | [EEERES U &
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1 hedl
2 MEMORIA DE CALCULO
3
: ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. | QUANT.
5 [1-0- SERVICOS PRELIMINARES
7 1.1- CANTEIRO DE OBRAS
111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS . 550
ESCOLARES E/0U ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO. g
01.050.0049-0 _|BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES projeto !
112 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU w2 348,50
|ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
El 01.050.0113-0 | AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES projeto
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
113 | 02.020.0001-4 m2 100 [1,00x1,00
10 MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1 2.0 - CONSTRUCAO DO MURO
2 [2.1- MOVIMENTO DE TERRA
[ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
211 [03.001.0001-B |(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50V DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE vz 250
Ee) ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO. 10%0,50,5%1
1 [2.2-ESTRUTURAS E ALVENARIAS
10%0,20%
0,15%2,5)
|CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE +2x40x0
221 | 11.013.0110A vz 347
|CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 120%0,15)
|COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO +10x0,4
15 |CONFORME ITENS 11.004.0022 x0,4%0,2)
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS, INCLUSIVE
16 222 105.001.0023-0_|EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO. vz 0% |uoow00015
[ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA
223 |COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO £ 2000
ISAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFICIE
17 12.003.0095-0 _|CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL m2 1,00x30m
22 PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM oo i
W <> [ Resumo_ ORCAMENTO _ CRONOGRAMA | Memoria de calculo /BDT ¥ Al ] 30}
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16

17
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2

2

27

W > [ Resumo

222

105.001.0023-0

E
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TLIOLOS FURADOS, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1,00x4,00%0,15

223

12.003.0095-0

[ALVENARIA DE TIIOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA
|COM 20% DE TIIOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO €
ISAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M), DE SUPERFICIE
|CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M2

1,00x30m

224

12.009.0006-0

PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM
| ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5

M2

0,60x3,00x3

225

12.005.0010-A

[ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COMARGAMASSA
IDE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEO, 10M DEESPESSURA, DE
|SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA

M2

1,40%3,50x20

[2.3 - CHAPISCO/EMBOGO

231

13.001.0015-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5COM 1,5CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO
|AREIA,NO TRACO 1:3

M2

267,50

12,5X39,5%2)+(30+15)x3x2)

[2.4-DIVERSOS

241

14.002.0087-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Ne16,
EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8,00

[2x2,5+1,50x2

242

108.020.0008-A

Pavimentacdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com
larticulagéo vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compress3o de 35MPa, assentes sobre colchio de p6 de pedra, areia
lou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e
lareia, no trago 1:4 e/ou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os
materiais, bem como a colocagio

M2

150,00

12,50x30 +2,00x25+1x1+24m*

243

16.011.0005-0

|Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de
|espessura, inclusive madeiramento em pegas de madeira e pilares em tubo de
laco galvanizado. Medido pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e
lcoLocacio

M2

500

5,00x1,00

244

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEM BRILHO,COR
BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
VAPORES,EM DUAS DEMAOS, SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE
IMASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2

672,84

17,5x3,00x6+21,32x3,
|00x4+15,25x3,00x4+
5,5x3,00x6.

245

17.018.0110-0

Pintura com tinta latex, classificagio standard (NBR 15079), para exterior,
inclusive lixamentos, limpeza, uma deméo de selador acrilico e duas demaos de
|acabamento

w2

197,50

[2,5x39,5%2muro
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FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU
bas ISUPERIOR A 8MIM, ENCAIXADOS ENTRE S1, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA 15000
|ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO.
2 13.175.0010-0_|FORNECIMENTO E COLOCACAQ m2 2075
PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
247 180X210%3,5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE 5,00
29 14.006.0030-0 | FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACA un lsun
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
248 FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 5,00
20 15.004.0063-0_|25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES un lsun
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM
ITORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL|
249 |CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 5,00
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM
£ 18.002.0010-0 _|PVC.FORNECIVENTO un lsun
[VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA
2410 |ACOPLADA, INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA 3,00
2 18.002.0070-0_|DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO un 3un
[JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS, PARA
2411 [VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE 2,00
£ 14.006.0290-0 | FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAD un l2un
ben [JANELA DE MADEIRA DE LEI BASCULANTE DE 100X140X3CM,COM 3 200
£ 14.006.0305-0_|FOLHAS, EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO un l2un
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA PIVOTANTE,DE 1
FOLHA, EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA
bas INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE:-FECHADURA 500
|COM TRINCO ROLETE,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO-PUXADOR VERTICAL
EM ACO INOX-DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO.
ES 14.007.00390_|iNOX un lsun
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, DE ABRIR, DE 2 FOLHAS, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M

2414 |ACABAMENTO CROMAL 'CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE 2,00
|ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA-6 DOBRADICAS DE FERRO
36 14.007.0140-0_|GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DELATAO un 2un
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE:-2 PARES DE GONZOS DE
2415 2,00 1l
5 1] Resumo  ORCANENTO .~ CRONOGRAMA | Memoria de calculo /DT ¥ UK W |
Pronto | Eom weo— U &
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2.4.15

14.007.0135-0

E
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO, DE:-2 PARES DE GONZOS DE

|SOBREPOR, DELATAO, TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM
PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR

un

200

2.4.16

13.030.0255-0

[REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, CORES ECONOMICAS
(BRANCO,CINZA, BEGE, AZUL, VERDE, MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO
DE (10X10)CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM
|ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

147,60

2447

13.330.0050-0

REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS.
[ESMALTADOS, COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE

ESPESSURA, DESTINADOSA CARGA PESADA, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
|V, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE
|CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO E CORANTE

M2

174,00

2.4.18

15.003.0510-0

|CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO PENDENTE,DN
15MM(1/2"), TEMPERATURA 685C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE
IDESCARGA K80.FORNECIMENTO E COLOCACAO

un

200

l2un
12+8+8)3+(3,60x4+

13,0023
banh/coz/dep

6,001,00 coz/dep
|+20¢7,5 area ext

l2un

2.4.19

15.003.0381-0

[ ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE
BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

un

2,00

l2un

2.4.20

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
|COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

4,00

laun

2421

15.007.0214-0

[SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
|COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

150n

2.4.22

15.007.0216-0

[TERMINAL AEREG PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAG
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E
| ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

3,00

|3un

2.4.23

15.007.0507-0

|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS.
UNIPOLARES, DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO £

I TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

1,00

1un

2.4.24

15.007.0570-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E
|coLocacao

UN

500

Isun

2.4.25

15.007.0575-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO £
|coLocacao

UN

4,00

laun

2.4.26

ORCAMENTO

15.008.0095-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO

CRONOGRAMA

ITERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAD EM
Memoria de calculo /BDI /¥3

300,00

k|
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E
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO £
|coLocacao

UN

laun

2.4.26

15.008.0095-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6MIM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

300,00

|300m

2.4.27

15.008.0100-0

|CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
I TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM
[ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

200,00

|200m

2.4.28

15.015.0020-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO.

[2,5MM2,CAIXAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
|COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
|ALVENARIA|

UN

10,00

10un

2.4.29

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2]
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

12,5MM2,CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAD
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

150n

2.4.30

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
|coLocacao

UN

4,00

laun

2431

15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE
|coLocacao

UN

4,00

laun

2432

15.029.0101-0

[VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

200

l2un

2433

15.036.0037-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

72,00

2.4.34

15.036.0038-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

2.4.35

15.036.0039-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

2.4.36

15.036.0052-0

[TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
|ASSENTAMENTO

24,00

|24m
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificagdes técnicas para Reforma da
Escola Municipal José Luiz Erthal, situada em Barra Alegre, 4° Distrito de Bom Jardim/RJ.

Essa reforma se destina a melhorias do espago fisico que atende
fundamentalmente a educagdo infantil, o que com isso minimiza nessa area o déficit de n° escolas
10 Municipio.

A especificagdo para a reforma estabelece algumas recomendagdes técnicas
para a execugdo dos servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais
de construgdo. Elas servem como referéncia para as agdes de licitagdo da empreitada, da propria
construcdo e da fiscalizagao dos servigos e cada item devera ser aplicado a meta cuja especificagdo
se destina.

O responsavel técnico pelos servigos de obra, devera respeitar as seguintes
recomendagdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

das condigdes contratuais dos servigos de obra;

dos projetos para execugdo (desenhos);

das respectivas especificagdes;

do cronograma fisico — financeiro;

das condigdes locais onde serdo executadas as obras;

das normas técnicas brasileiras.

da necessidade de compilagdo dos relatorios diarios de obra

b) Esclarecer as diividas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos, elementos,
componentes e materiais adotados na execugéo da obra, nos termos da legislagao vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislagéo de seguranga e higiene do trabalho

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e
especificagdes para a reforma e acréscimo de construgdo.

1 -PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que
sejam previstos trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para
Execugdo indicar, deve constar de:

a) Rogada;

b) Demoligdo de construgdes existentes necessarias e arrasamento de fundagdes ou alicerces
antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;

d) Remogdo do lixo e do entulho para fora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na
obra, seu corte so sera feito mediante a orientagdo e a autorizagdo legal necessaria. As que
forgosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais
previamente definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remogéo dos detritos e da
terra impropria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela
Prefeitura do Municipio. O entulho ndo deve ser langado dentro do recinto da obra ou em area
adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel
mantido limpo.

1.2 - Vedagao:
Todo o local para a execugdo da obra devera ser cercado com tapumes, por
motivos de seguranga para prote¢do da obra evitando roubos e vandalismo.

1.3 - Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo de instalagdo de
incéndio, SPDA, projeto executivo de instalagdes elétrica, bem como emissdo de respectiva
ART e/ou RRT do responsavel técnico pelo projeto e pela execugdo.

2 —LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 — Locagéo da Obra:

Devera haver limpeza das areas onde se realizara a reforma. As marcagdes que
ndo constarem em projeto basico, devem ser aprovadas pela a fiscalizagdo.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros
acima do ponto mais alto do terreno adjacente.

2.2 —Movimento de Terra:
O resultado do volume de terra da escavagdo das sapatas para execugdo do
muro devera ser transportado para local (bota-fora) informado pela Prefeitura municipal.

3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO

3.1 — Fundagdes:

Os servigos de execugdo das fundagdes somente devem ser iniciados apos a
aprovagao da locagdo pela Fiscalizagdo.

Esta previsto o tipo de fundagdo direta em blocos de concreto armado com Fek
de 30 Mpa.

3.2 —Estrutura:

Fol previsto uma construgdo em estrutura de concreto armado com Fck de
30Mpa para cintas, vigas e pilares.

A execugdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construgdo em
alvenaria, deverdo garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes.
As formas devem se dimensionadas de acordo com os esforgos a que devem ser submetidas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

Os furos para passagem de tubulagdes em componentes estruturais devem ser
feitos mediante a colocagdo de caixas ou pedagos de tubos nas formas. Nao poderdo ser feitas
furagdes nos componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da
Fiscalizagao.

3.3 — Cobertura:

Seré realizado uma cobertura em policarbonato na entrada da escola, apedido
dos responsaveis pelo local, considerando que em tempo de chuva ndo ha cobertura para quem
acessa a escola

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisérias internas necessaria para a reforma, sera
executadas com tijolos ceramicos furados de vedagdo de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm,
assentados com argamassa mista de cimento e barro na propor¢do de 1:8. Toda a alvenaria do muro
sera, sera executadas com blocos de concreto de 09x19x39 cm

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem
ter espessura superior a 1,4cm.

3.5 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica
ou manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composi¢do houver cimento, somente podera ser
utilizada até no maximo 1 hora apés a adigdo da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com
impermeabilizante.

3.6 —Revestimento das Paredes:

Todos os servigos de revestimento das novas paredes devem ser executados
com o emprego de materiais de primeira qualidade, méo-de-obra especializada, ferramentas e
equipamentos apropriados.

Esses servigos sO deverdo ser iniciados apds a colocagdo dos batentes,
guarnigdes, rodapés e peitoris e embutidas as tubulagdes. Do mesmo modo, previamente devem ser
testadas as canalizagdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocagéo de
qualquer revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.

A recomposi¢do parcial de qualquer revestimento deve ser executada com
perfeigdo, a fim de ndo apresentar diferengas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:
Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de
2,00cm e a colocagdo deve seguir etapas:
a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com trago 1:4, langada
com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.
b) Embogo em massa unica de cimento e areia termotratada.
¢) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a ndo
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.
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e Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos,
com acabamento brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a
prumo, do piso até o teto, comegando do piso para cima. Todas as pegas ser da mesma procedéncia
e partida para a garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como
verticalmente e ter no maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no
canteiro, o trago deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes
do assentamento, as pecas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Ap6s o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser
rejuntadas com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na
proporgdo de 3:1.

3.7 — Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com
unidade, devem ser impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizagdo somente devem ser feitos sobre superficies
limpas e secas.

3.8 —Revestimentos dos Pisos:

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apoOs estarem
concluidas todas as canalizagdes embutidas, bem como apoés a conclusdo dos revestimentos das
paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em diregdo aos ralos ou
a portas externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento
necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para
lastro. Sob esse lastro deve ser estendido um lengol pléstico (lona preta) com o objetivo de evitar
que o lastro de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, sera fundido o contrapiso
com 4cm, no minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatagdo. Na execugdo do contrapiso ja devem
ser deixadas as declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies
continuas, planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos

Serdo utilizados ladrilhos cerdmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.

Para a colocagdo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm,
sempre alinhadas nas duas diregdes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s6 origem
e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas
antes da colocagdo.

Néo devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.

A colocagdo deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e
saibro, no trago 1:3:3.

Apos a aplicagdo da argamassa desempenada, espalhar po de cimento sobre
essa argamassa e, so entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.
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3.9 — Instalagdes Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de
cabos e fios nas quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuigdo, sera de embutir, com capacidade de acordo
com a poténcia do circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionaria de energia
elétrica no local da intervengdo.

Os ambientes deverdo ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias:

As instalagdes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva
tubulagdo em PVC rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutengéo. As tubulagdes que
correrem aparentes devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no
vao da cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos
portadores de deficiéncia fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em ago inox, em cada
banheiro.

As lougas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);
c) AcessOrios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforgado, de cor branca.

Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Madeira:

As madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos,
sem nos, buracos ou fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem
receber tratamento anti — cupim e anti — broca com produto a base de pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces,
preparadas para receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de
madeira previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabegas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas
com cavilha de madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarnigdes de peroba
de 7,0cm x 1,5cm.

Ap6s a colocagdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para
evitar danos durante a obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de
cilindro, maganeta e roseta.

As portas devem receber trés dobradigas em ferro galvanizado de 3 x 3 12”7
com eixos e bolas de ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de
3,0mm.
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Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura
esmalte fosco.

3.12 — Esquadrias Metalicas e Serralheria:
As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apos
limpeza, aplicar tinta de fundo zarcio ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 — Vidros:

Devem ser utilizados nas janelas vidros lisos com 4,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se
evitar o corte no canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e
sem irregularidades. Ndo podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhagadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas
soltas, completamente secas, isentas de graxas, 0leos, poeira e mofo. Todas as superficies devem
receber, antes das tintas de acabamento, uma demao de fundo preparador de superficie apropriado
as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

o Paredes e Tetos:
Todas as paredes internas, com excegdo das azulejados, devem receber pintura
em latex, na cor branca ou na indicada pela fiscalizagédo

e Superficies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;
b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;
c) Corrigir as imperfeigdes com a massa adequada;
d) Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas demaos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas no
minimo;
e) A aplicagdo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates
e supetficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo.
A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das
portas, janelas e batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas
Nas superficies metalicas sera aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;
b) Aplicar uma ou duas demaos de zarcio, conforme o local;
¢) Lixar, levemente, o fundo apds 10 horas de secagem;
d) Aplicar duas demados de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as demaos.

4  —PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servigos de Obra:

Concluidos os servigos e antes da entrega das obras, para a verificagdo e
aceitagdo final por parte da Fiscalizagdo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e areas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos
de obra, devem ser totalmente removidos.
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Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, 4gua e sabdo neutro. O uso
de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar
danos as superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies devem
estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presenga de argamassa.

4.2 — Precaugdes especiais:

Os pisos de cerdmica e as paredes de azulejo devem ser limpos sem o uso de
soda caustica. Quando necessario, empregar acido muriatico diluido em agua até, no maximo na
proporgao de 1:6.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil — CREA/RJ 2014102052
Matr.10/6265-SMG
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ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 - Descrigao do objeto

1.1 Objetos: Execugdo dos servicos de ENGENHARIA para projeto executivo de
elétrica, estrutural e instalagdo de incéndio/SPDA e execugdo da obra, de REFORMA
DA E.MZ. JOSE LUIZ ERTHAL.

1.2 Critérios de sustentabilidade:

* Na concepgéo dos projetos e especificagdes em geral foram considerados os seguintes
requisitos:

o Emprego de tintas latex a base de agua, conforme descrito na Planilha Orgamentaria;

e Utilizagdo de andaimes metalicos, que permita a reutilizacéo;

e Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar

menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

e Utilizagdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de
facil limpeza, e que favoregam o conforto térmico e acustico das edificagGes;

o Nos projetos elétricos e de iluminagdo adotar-se-do as seguintes solugdes:

e Setorizagdo adequada de comandos de iluminagdo (interruptores) com vistas ao
aproveitamento da luz natural;

e Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e durabilidade, e
luminarias eficientes;

e Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de
vinila - PVC;

e Utilizagdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

e Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverao ser observados os
requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

e Construgdo de rampas com inclinacdo adequada para acesso dos pedestres com
dificuldades de locomogdo;

e Adequacdo de sanitarios;

e Adaptagdo de mobiliario, portas e corredores em todas as dependéncias e em todos os
acessos.
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2 - Origem da demanda

2.1 — Trata-se de escolas pUblicas municipais que necessitam de reforma e adequagdo para
retorno das aulas presenciais. Nas vistorias técnicas do setor de projetos Especiais, foi
constatado inimeros problemas que tornam as edificagdes impréprias para o uso cotidiano,
inclusive em desconformidade com as normas de higiene e seguranca.

3 - Necessidade da contratagéo

3.1 — Atualmente a municipalidade nao conta com mao de obra suficiente e
especializada para execugdo dos servigcos no curto prazo de tempo. Visto a iminéncia
do retorno as aulas presenciais.

4 — Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: reestruturar a infraestrutura fisica, adequar o empreendimento as
normas escolares e proporcionar acessibilidade.

4.2 - Descri¢do do objetivo: Reformar e adequar os prédios para melhor atender a demanda dos
professores e alunos principalmente, proporcionando conforto ambiental e térmico na unidade.

5 — Requisitos da contratagao

5.1 Sao requisitos da contratacao:

e A situacdo atual dos prédios escolares, que carecem de reformas urgentes, para
recepgédo dos alunos pés pandemia;

e Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessario a exigéncia que a empresa
apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU;

6 - Justificativas da escolha do tipo de solugéo a contratar

6.1 Faz-se necessario a reforma dos prédios para uso. Trata-se de escolas que estavam
fechadas a muito tempo, principalmente devido a pandemia e que atualmente nao tem
condigdes de uso. Para a municipalidade é mais vantajoso a reforma do que locar outros
espacos para instalar as escolas.

7 - Estimativas preliminares dos pregos

7.1 Estimativas estdo compativeis com os quantitativos levantados por meio de cotagdes com
construtoras da regido e os custos da EMOP.

%)
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8 - Resultados pretendidos

8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado €, devolver a comunidade um ambiente
escolar confortavel, que atenda as normas de acessibilidade e seguranca.

9 - Analise de risco

N° Descrigao do risco Probabilidade de | Impacto Acdes de mitigacao
ocorréncia

1 Licitagao fracassar baixa baixo Definicdo de exigéncias técnicas

compativeis com o objeto a ser
licitado

2 Demora nos baixa médio Celeridade na andlise e resposta
procedimentos das fases aos pedidos de andlise do edital;
interna e externa da esclarecimentos; impugnagdes; e
licitagdo apresentacéo de propostas de

prego.

3 Inexecugao total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial dos projetos cronograma fisico-financeiro e
executivos. uma fiscalizagdo eficiente.

4 Inexecugao total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial da obra cronograma fisico-financeiro e

uma fiscalizagdo eficiente.

10 - Declaragdo da viabilidade ou néo da contratagdo

10.1 Com base nas informagGes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe
de planejamento declara se a contratacao & viavel.

Bom Jardim, 11 de julho de 2022

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL.

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL PROJETOS ESPECIAIS.
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LAUDO DE VISTORIA

Bom Jardim

PROCESSO N°:

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educacéo

LOCALIZAGAO DO IMOVEL:

E.M. José Luiz Erthal (Pinduca)

situado na RJ 146 _em Barra Alegre no 4° Distrito - Bom Jardim/RJ

ASSUNTO:  Vistoria em Imével

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

Informages sobre o imével/Edificagao:

OCUPACAO

[X]construido

Dconst em Andamento
PATRIMONIO

[XJraviico
CARACTERIZAGAO

[Jcasarsobr

[ndustria

[X]comerciorservigo
TIPO DE CONSTRUGAO

[XJawenaria

ESTRUTURA

[XJconcreto

[Jruinas [1em demoligao

[JParticutar

[J4partamento
[eoa
Jmuro

DRellgloso
[reneiro
[1Especial
[IMoradia Popular

[madeira [Jsarraco
[Xawenaria [IMadeira

[Jconst Paraiizada

[catdo
[Irempio

[wetaica

Informagées sobre situagao do imovel

POSICAO

[XJconjugada

SITUAGAO
[Jisolada

[XJFrente

[JFundos

Informagées Sobre o Terreno:

OCUPACAO

X1 Frente

PEDOLOGIA

[XJnorma

TOPOGRAFIA

[XJptano

[J2Frentes [Jencrav viia
[JRochoso [J#agadorarenoso
[acive [pecive

[1Vvia Pablica

Informagées sobre avarias do imovel:

Rachaduras

[pesistabiizacéo do talude

Local das avarias

[Jrarede
[rachada

Fissuras [_Jinfitracses

[—]pesmoronamento do talude

|:| Piso DLa]e
[inst. Erétricas [inst Hidrauiicas

Risco Desmoronamento
Queda de arvore

mure

[Jraéncia da estrutura

\Parecer sobre a situacao do imovel:

X [Nao Interditado

Interditado Parcial I Ilnterdltado Total

Demolicao

OBSERVAGOES:

Em vistoria realizada no dia 31 de Janeiro de 2022, para verificar a situagéo atual e se ha risco estrutural, foi verificado que

a escola necessita de reforma geral, construgao de muro de cercamento, acabamento da construgao anexo. N&o foi verificado

até a presente data, nenhum risco na estrutura do imovel, necessitando da reforma citada. Cabe ressaltar, que

toda a indicaco de reforma esta em processo com projetos e planihas
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ESCALA: PRANCHA : ASSINATURA DO SECRETARIO MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS : CARIMBO :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO APROVADO
01/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM e a3
SECRETARIA MUN. DE PROJETOS ESPECIAIS RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA PROCESSO :
DATA Mat. 41 /6928 - SMPE
MAIO DE 2022 : :
ASSUNTO : ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO EM
LEVANTAMENTO BASICO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE LUIZ ERTHAL, DESENHO :
SITUADA EM BARRA ALEGRE 4° DISTRITO NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM - RJ BEATHRIZ CAHPIN PAULO VIEIRA DE BARROS
HUDSON RODRIGUES DE SOUZA PREFEITO
Engenheiro Civil - CREA 2014102052 - Mat. 10 / 6265 - SMPE
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