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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N°001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4335/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

1 - DISPOSICOES GERAIS:

A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizara Licitagdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteraces e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteracGes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego
unitério.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horéario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n® 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 27 de Fevereiro de 2023.

HORARIO:14:00 horas

1.1.3 — Néo haveré prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no horario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja
comunicacdo da Presidente em contrario.

2-0OBJETO:

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
CONSTRUCAO DE PRACA na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, S&o Miguel, Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Projetos Especiais. nos termos das especificacdes do
Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3- DIN%MICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERLOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL.:

Vide termo de referéncia.
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADI\/IINISTRAQAO:

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$
200.971,02 (duzentos mil e novecentos e setenta e um reais e dois centavos), conforme valores
constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 — PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

UNIDAD
e ITEM/DESCRIGAO MEDip | QUANT. | VALGR o PAL
A
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos R$
unico| de ENGENHARIA, para CONSTRUCAQO DE PRACA na Rua| UND 01 900.971.02
Jodo Jacinto de Carvalho, S3o0 Miguel, Bom Jardim / RJ. ’ !
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5 - REAJUSTES DOS PRECOS:
Vide termo de referéncia.
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO:

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacdo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderéo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — Nao poderéo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionérios, tais como cooperativas.

6.4 — N&o poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consorcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comisséo
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa
fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se 0s
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sdcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatério, por violagcdo aos principios da
administracdo publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constituicdo
do consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicdo e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciacao;
c) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da durag¢do do contrato;

d) aindicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citagdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar 0 consorcio em
todas as fases da presente licitacdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consarcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigagdes das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitacdo, até a extincdo do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicdo alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

(2]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022
/, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

h) a designacdo do representante legal do consorcio.

6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada
consorciado, admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-
financeira o somatorio dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consoércio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicéo e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consércio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informagGes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO:

7.1 — Qualquer empresa poderad solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio.

7.1.1 — Os esclarecimentos poderdo ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente & Comisséo, conforme disposto no item
26.15.

7.1.2 — No caso de impugnacdo, a interessada podera encaminhar para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 02 (dois) dias Uteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ (Protocolo da PMBJ — 1° andar), cabendo ao Secretario de
Educacdo; decidir sobre a peticdo até o prazo de 03 (trés) dias Uteis, conforme Portaria
Municipal n°® 425/17, de 16 de novembro de 2017.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatdrio, sera designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO:

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comisséo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de ldentidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa, destacando o seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuragdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente
copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacfes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso,
dispensado da Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracao
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento
em Pequenos Negoécios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de N&o Parentesco,
conforme ANEXO Il1, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Anonimas deverdo apresentar cOpia da ata da assembleia geral ou da
reunido do Conselho de Administracdo atinente a eleicio e ao mandato dos atuais
administradores, que devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a
publicacdo prevista na Lei 6.404/76 e suas alteragoes.
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8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o unico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9 - HABILITACAO:

9.1 — O envelope contendo a documentacdo de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/23
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sdcios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscri¢do no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;
9.3.3 — Certidao de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econémica Federal;
9.3.4 — Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unié&o;

9.3.5 — Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.5.1 — Certidao emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.6 — Certid&o de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.7 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT — Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas.

[4]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022
/, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo
causa de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacao judicial
ou pedido de homologacéo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracGes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diario oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por cépia ou fotocopia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletrénica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Cadigo Civil.

9.4.3 — A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP ¢
realizavel em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado
arredondamento do calculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice
de Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados o0s riscos para a Administracdo, o
patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previséo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balan¢o patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratacdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

9.5.2 — Declaracéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
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significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaragdo formal
de compromisso de vinculacao futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT e da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolugdo n°
1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderado ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 — O item de maior relevancia é 2.4 PAVIMENTACAO.
Item da planilha orcamentéria:

2.4.2 — 08.020.00008-A - PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,
ALTAMENTE VIBRADO INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL,
PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 6 CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO DE
PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS
OU ARGAMASSAS CIMENTO E AREIA, TRACO DE 1:4 E OU COM
PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO DO TERRENO, COM
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO A
COLOCACAO.

243 — 08.027.0042-A — MEIO FIO RETO DE CONCRETO, SIMPLES
FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDOO0,15M NA
BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO.

9.5.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.

9.6 — DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da
Comissdo, ainda na fase de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante
legal da empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte
ou Micro Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados
no 8§ 4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO III).
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9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, terd sua habilitacdo condicionada a apresentagdo de nova documentagéo,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada
como vencedora do certame, prorrogéveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancGes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado & Administracdo convocar as licitantes
remanescentes para celebrar a contratacao, na ordem de classificacéo, ou revogar a licitagéo.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO:

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e 0s documentos de habilitacdo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatdrios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no preambulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA:

9.8.1 - Sera facultada a visita a area onde objetiva realizar a CONSTRUCAO DA PRACA, na
Rua Jodo Jacinto de Carvalho, Sdo Miguel, Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para
esclarecimentos de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as
informacdes relativas a sua descricao.

9.8.2 - A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praga Governador Roberto
Silveira, n°® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
Servigos, mesmo que optem por nao vistoriar.

9.8.4 - Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagcOes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita
técnica, deverd apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n°® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracdo encontra-se no item 6 do ANEXO 11l do presente Edital —
Declara¢do Conjunta.

9.9 —ACEITACAO DOS DOCUMENTOS:

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de coOpia autenticada por cartorio competente, publicacdo em oOrgdo da
imprensa oficial ou por cdpia ndo autenticada, Em caso de dulvidas quanto a
veracidade/autenticidade do documento poderd, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de
consulta via Internet aos “sites” dos Orgdos emitentes dos documentos, conforme Acdrdao
2036/2022 — Plenério do TCU
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9.9.2 — N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim nédo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitagdo todas as documentagdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certidbes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicéo.

9.9.6 — Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que
noticiem que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTAQAO DAS PROPOSTAS:

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e deverd ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com
carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada
e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipétese da Licitante apresentar formulario proprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrbes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formuléario préprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informag@es contida
no edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacéo de 6rgéo, erros
de célculo entre os componentes de custo unitario e do custo total, etc. o equivoco podera ser
sanado durante a sessao pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condi¢cBes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitario.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descrigédo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo
0 direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracgéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pre¢os unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisérios e incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatdrio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 81° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracédo, ou

b) Valor orcado pela administragéo.

10.2.11 — As propostas com precos inferiores aos critérios definido nas alineas do 81° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatorios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. Il do caput do referido art. 48.

10.2.12 — Nao sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacao.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Sera exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas
aptas ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na
forma do art. 48, §2° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO I1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensao de seu
conteldo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razéo Social;
B) Numero do CNPJ;
C) Endereco, e-mail e telefone da empresa proponente;
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D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando preco GLOBAL — ANEXO
Il do Edital,

E) Planilha orcamentéria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicédo do B.D.I - ANEXO D do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no méximo duas
casas decimais para 0s centavos;

I) Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas
pela Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:

10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecerd o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o prego unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de pregos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que sera assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissdo de Licitagédo, receberdo
dos representantes das licitantes, documentos de credenciamento, o0s envelopes da
Documentacéo de Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentacdo
de Habilitagao”, nao serdo admitidas quaisquer retificacdes € nem sera permitida a participagao
de proponentes retardatéarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documenta¢do de Habilitagdo” na presenga
dos licitantes, a Comissdo ird examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Apo6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer
da decisdo da Comissado, a(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (o) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicard o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo rendncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas e devolucao dos
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envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos 0s
conteudos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comisséo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — N&o havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentagdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horario e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comissao, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
da habilitacdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados 0s mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipdtese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Pregos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — N&o serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Nao se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbélicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacfes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratagdo. Configurardo por empate as situacdes em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso serd adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situagdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideragdo e recurso,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que
sera processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal
8.666/93, mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

[11]



@25, ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022
Yks® PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

)

12.1.1 — habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de precos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacéo deste edital;

12.1.4 —rescisdo contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicag&o das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente poderd, motivadamente e presentes razbes de interesse publico atribuir eficécia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de LicitacBes dara ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacédo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando sera feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO:

Vide termo de referéncia.

14 — OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia.

15— OBRIGACOES DAADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia.

16 - PENALIDADES:

Vide termo de referéncia.

17 — CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL:
Vide termo de referéncia.

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES:

Vide termo de referéncia.

19 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES:
Vide termo de referéncia.

20 - GARANTIA DE EXECUCAO:

Vide termo de referéncia.

21 - SUBCONTRATACAO:

Vide termo de referéncia:

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL.:

O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de LicitacGes do
Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim - 2° andar
— Comissdo Geral de Licitacbes e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das
13h as 17h e na SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, 4° andar do endereco citado acima
e nos mesmos dias e horarios; e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 - PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES:

23.1 — Todas as comunicacfes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletronico.
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23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu enderego
para correio eletrénico, ou caso nao disponha, o0 seu endereco comercial para recebimento das
comunicagoes.

23.3 — Presumem-se validas as intimac6es e comunicacOes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicagdes por meios eletrénicos, ainda que ndo
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver
sido devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do
comprovante de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em
6rgdo da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado & Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo,
independente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

24.4 — Apb6s a apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comisséo.

24.5 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horério e local estabelecidos, desde que ndo haja
comunicacdo diversa por parte da Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacbes e
Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento, iniciando-se o0s prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na exclusao do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacéo da sessdo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranga do futuro
contrato.

24.9 — A homologacdao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposi¢des do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.

24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitagdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.
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24.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitacdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a mateéria, ficando consignado que na hipdtese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicOes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
243 0602.1545100431.017 4490.51.00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais davidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de Licitacdes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Praga Governador Roberto Silveira n® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -
2316.

24.17 — Na hipotese da Licitante interessada em participar da presente licitacdo
encaminhar qualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e
documentos para habilitacdo do certame, devera enderecar os documentos diretamente a
sala da Chefia Geral de Licitagdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto
Silveira n° 44 , 2° andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacdes e
compras acerca da  postagem dos mesmos, via e-mail, a saber,
licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando, ainda, o cddigo de rastreio da postagem,
sendo de total responsabilidade da empresa eventuais extravios e recebimento dos
documentos pelo setor apds a realizacédo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL.:
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico.
25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos.
25.3 — Anexo Il1 — Declaragdo Conjunta.
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento.
25.5 — Anexo V — Recibo de retirada de Edital.
25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 08 de Fevereiro de 2023

Rhamon Marllon Freitas Moreira
Secretario Municipal de Projetos Especiais
Matricula n°® 41/6928
CPF n°116.505.007-26
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2023
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia estabelece as diretrizes bésicas, que deverdo ser seguidas e
objetiva a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
ENGENHARIA, para CONSTRUCAO DE PRACA na Rua Jo&o Jacinto de Carvalho, Sio
Miguel, Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Projetos Especiais.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro que
acompanham este projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a
CONSTRUCAO DA PRACA na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, Sdo Miguel, Bom Jardim
[ RJ.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE
ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA, compativel com
este projeto basico e seus anexos, remetendo a0 CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO devera indicar todos os elementos necessarios a realizagao
da obra. Sdo elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés cdpias;

c¢) Composicédo dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicdo das taxas de BDI para as edificacBes e equipamentos;

e) Composicédo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orcamentaria.

A representacdo grafica em cumprimento ao decreto federal n°® 9.983 de 2019, devera ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em
escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensao dos
servigos a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os
detalhes construtivos necessarios.

O memorial descritivo deverd conter as especificacbes técnicas de todos 0s servigos
equipamentos e instalacdes, que deverdo ser executados, bem como relatérios técnicos e
memoriais de calculos que forem necessarios.

1.2.2 - O orgamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores
licitados para a execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicagdo
dos indices, em conformidade com a planilha da Resolugdo 339/2015-CJF - Anexo IlI,
assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do
CREA ou RRT do CAU. O orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acorddo 2.622/13
do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS
Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacéo de eventuais servigos
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ou itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no
sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local,
dentre estes a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no
orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagéo.

Os itens novos nédo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, teréo seus precos
limitados aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela
administracdo no or¢camento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacao.

1.3 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme relatado no oficio inaugural, este terreno, assim como todo o bairro de Sdo Miguel, foi
fortemente afetado pela catéstrofe de 2011 e desde entdo esta desocupado.

Cabe ressaltar que o bairro carece de espacos publicos de convivénia para a comunidade,
podendo este espago, ap0s a revitalizagdo, atender esta caréncia, razdo pel qual foi elabiorado
projeto para CONSTRUCAO DE UMA PRACA no local.

1.4 —ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5-JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Sera realizada a CONSTRUCAO DE UMA PRACA na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, S&o
Miguel, Bom Jardim / RJ, conforme projeto basico apresentado, com aproveitamento total da
area onde funcionava, antes da catastrofe de 2011, o Posto de Saude Séo Miguel.
Proporcionando a comunidade local uma importante area de lazer e convivéncia.

Cabe destacar, que no mesmo terreno, ja se encontra instalada uma Academia da Saude. Esta
informacdo pode ser verificada no Anexo G — Desenhos Teécnicos, que deixa claro que a
Contrucdo da Praca, além de ndo atrapalhar a utilizacdo da referida academia, ainda trara
harmonia arquitetdnica ao espaco ja existente.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a
Administracdo, tanto em termos de gestdo de contrato, com a diminuicdo dos custos
administrativos, quanto de economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para a execucao dos
servicos, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composi¢do do item que forma o conjunto de
servigos a serem prestados configuram uma Gnica solucdo para os servicos de CONSTRUCAQO
DA PRACA na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, Sdo Miguel, Bom Jardim / RJ. Eles possuem
correlacdo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e Unica solucéo.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para 0 NAO PARCELAMENTO do
objeto.

2 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacdes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servi¢o, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);
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2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em
parte e as suas expensas, bens ou prestaces do servigo objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execugdo irregular ou do emprego ou fornecimento
de materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes.

2.1.4 — Comunicar & Administragdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

2.1.5 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancéaria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunicacfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, depésito e demais despesas relativas a prestacdo de servico;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacdo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundagdes, conforme determina Resolugdo Complementar n° 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizagédo
da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionérios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucao
da obra do objeto da presente solicitacéo.

2.1.14 - Garantir que as especificacdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatorios ou demais informagdes necessarias a execu¢do do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecédo
coletiva (EPC) aos funcionérios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislagdo
vigente.

2.1.17 - N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicédo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médio e Satde Ocupacional, quando cabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para
todos os empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes
previdenciarias.

2.1.21 - Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servicos.
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2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho
e de mudanca de fun¢édo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao
periddica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armérios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potavel, em condic¢des higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que
sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do art.
1°,inciso 11 do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n°® 1845/2018.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de
acordos, dissidios, convencbes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execugdo dos Sservicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execuc¢édo da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servigos no prazo e condicGes estabelecidas
no instrumento convocatdrio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados
provisoriamente com as especificagcOes constantes do instrumento convocatorio e da proposta,
para fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas na execugdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissédo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sangdes administrativas em
caso de descumprimento das obrigacfes sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execucdo contratual,
no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informagfes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
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objeto dentro das especificagdes técnicas recomendadas.

3.4 - Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construgdo civil
originarios da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugio CONAMA n° 307, de
05/07/2002 e suas alteracdes.

4 — DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitério.

4.2 — A Administracdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servigos que serdo prestados, o local de execucdo, 0 prazo maximo para inicio e concluséo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificagdo da
pessoa juridica a que se destina a ordem.

4.3 — O prazo maximo para a prestacao do servico serd de 04 (quatro) meses corridos, contados
a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Projetos Especiais.

4.4 - O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, de 04 (quatro) meses corridos.

4.5 - O contrato s6 poderéa ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa idonea, junto
a copia do diario de obras.

4.6 — Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis ap0Os recebimento de
relatorio de medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora
do certame licitatorio.

4.6.1 - O recebimento provisorio serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.7 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificages constantes no instrumento convocatorio, em seus anexos ou na proposta, devendo
ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados do recebimento provisério, apds a verificacdo da qualidade, quantidade e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 - O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassard 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificacdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, bem como a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

4.11 — A execucdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigagcdes da Administracéo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os
servigos objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado
0 respectivo pagamento.

4.11 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.11.1 - A CONTRATADA deverd manter diario de obra, onde anotara todos os servicos
executados e mao-de-obra alocada diariamente, bem como condicGes climaticas e demais
ocorréncias pertinentes sobre o andamento dos servigos e eventuais intercorréncias.
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4.11.2 - As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo
CONTRATANTE.

4.11.3 - As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante
no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de cdpia
do diario de obras do periodo correspondente.

4.11.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara corre¢cdes da planilha de medicao
ou correcdes dos servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.11.5 - O pagamento observard os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma
fisico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5-PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletronico.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletrénico, ou caso nédo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicacdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimagdes e comunicacdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunica¢bes por meios eletrdnicos, ainda que néo
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgao
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato é a Secretaria de Projetos Especiais, representada pelo Secretario
Rhamon Marllon de Freitas Moreira, Matricula n® 41/6928, CPF n°® 116.505.007-26.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execucdo contratual,

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacéo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacdes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacao
se comunigque com a CONTRATADA,;

6.2.4 — Solicitar a aplicacdo de sanc¢des por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servicos ou de servigos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressoes ao contrato, na forma
da legislacéo;

6.2.7 — Solicitar a rescisdo do contrato, nas hipoteses do instrumento convocatério e da
legislacdo aplicavel,

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacéo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execuc¢éo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatorios relativos a fiscalizagdo de contrato.
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7 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
7.1 — Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato os servidores:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Matricula n® 10/6265-SMG, CPF n°
138.441.437-18;

- Beathriz Nunes Chapin Barroso, Matricula n® 41/6957, CPF n° 163.163.857-22.
7.2 — Compete a fiscalizacdo do contrato:
7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucao do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horario para o recebimento dos servicos ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servicos, recebendo-os apds sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamacdes ou denuncias relativas a execucdo do contrato, inclusive
andnimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

7.25 — Elaborar o registro préprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais
instrumentos de fiscaliza¢do, anotando todas as ocorréncias da execucao do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar 0s servicos entregues em desacordo com o instrumento convocatorio e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com 0 instrumento
convocatorio e seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatdrio relativo a fiscalizagdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizagdo e execucdo do instrumento contratual.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE tera:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5° 83° da Lei Federal n°
8666/93, vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitaces de cobranca, ordens de
pagamento que caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo
citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipéteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM — RJ,
CNPJ n° 28.561.041/0001-76, situado na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom
Jardim - RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA devera apresentar os documentos de
habilitacdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4 — Ap0s a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administragéo incluira o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia
a estrita ordem cronolodgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade
superior, nas hipoteses de:
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8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacéo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupcao dos servigos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou decisao de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forca maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancarios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em
caso de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante
0 processo de liquidagéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA,
em parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislagéo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado os percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servigos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e
juros moratérios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacao financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM =
N x V x I, onde EM é o encargo moratdrio devido, N é o nimero de dias atrasados do
pagamento, V é o valor que deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de
0,00016438.

8.10 — Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a Administracdo para o justo pagamento, a recomposi¢édo do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedado 8 CONTRATADA a cesséo de crédito para instituicBes financeiras decorrentes
dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatério e seus anexos, ressalvada a
hipotese do art. 46 da Lei Complementar n® 123/06.

9 — REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administragdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

9.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatdrio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos
termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas
a prévia defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Municipal, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — S&o infragOes leves as condutas que caracterizam inexecucgéo parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracéo, em especial:

10.2.1 — Né&o prestar os servigos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucdo;

10.2.2 — Néo observar as clausulas contratuais referentes as obrigac6es, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar os servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacao,
relativo a execugdo do contrato ou ao qual estd obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacdo.

10.3 — S&o infragbes médias as condutas que caracterizam inexecucao parcial do contrato, em
especial:

10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissao que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou concluséo da prestacdo dos servicos;
10.3.3 — Nao completar a prestacéo dos servigos;

10.3.4 — N&o cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.
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10.4 — S&o infracGes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do
contrato, em especial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servigos em prazo superior a 15 (quinze)
dias uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execucao ou substituicdo dos servigos.

10.5 — Séo infracBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que
causem prejuizo ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentagéo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou ndo iniciar a execucdo do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratac&o;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal,

10.5.5 — Comportar-se de modo inidoneo;

10.5.6 — Ndo mantiver sua proposta;

10.5.7 — Nao recolher os tributos, contribui¢des previdenciarias e demais obrigagdes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6 — Sera aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracdes leves
que importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7 — Sera aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave
ou gravissima que importarem em inexecu¢do parcial ou total do contrato, bem como a
inobservancia das regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as
seguintes gradacoes:

10.7.1 — Para as infracdes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 1 a 50 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infragGes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 51 a 100 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infracdes gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 100 a 200 UNIFBJ.

10.8 — Sera aplicada a penalidade de suspensdo temporaria, que podera ser cumulativamente com
a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias
para adequar a execucgéo as especificidades indicadas no instrumento convocatdrio e seus anexos,
por até 02 (dois) anos.

10.9 — Sera aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que poderd ser
cumulativamente com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infracdo
gravissima com dolo, ma-fé ou em conluio com servidores publicos ou outras licitantes.

10.10 — A sancdo de suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom
Jardim - RJ.

10.10.1 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Pablica quando:

10.10.1.1 — Apresentar documentacdo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;

10.10.1.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais obrigacfes
legais, incluindo o depoésito do FGTS, causando prejuizo ao erario,
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10.10.1.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do
contrato e induzindo a rescisdo contratual.

10.11 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica produz efeito em todo o territorio nacional.

10.12 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporaria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.

10.13 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo de 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

10.14 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor nédo
mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execucdo do servigo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da ordem de servigo, ou ainda quando o
adjudicatério se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, esta podera convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, para substituir o licitante faltoso.

10.14.1 — conforme disposi¢do no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sanséo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificacdo das
propostas, ndo aceitarem a contratacao.

10.15 — As penalidades de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, dispostas nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93,
poderdo ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos
incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampla defesa.

10.16 — Serdo utilizados, para conversdo dos valores das multas em moeda corrente, os valores
atuais da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Codigo
Tributario Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte
e sete centésimos) de UFIR-RJ.

10.17 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacéo.

10.18 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatério serdo
inscritas em divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n®
6.830/80 e na legislacdo tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.19 — As penalidades so poderdo ser relevadas na hipdtese de caso fortuito ou forga maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administrag&o.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitagdo, a licitante vencedora sera convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejara decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades
dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrdnico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora,
implica no reconhecimento que:
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11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente
sera de 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocacdo, podendo ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha
ocorrido fato justificado aceito pela Administracéo.

11.5 — Como requisito para celebragdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as
mesmas condicBes de habilitacdo consignadas no instrumento convocatorio e seus anexos.

12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato terd duragdo de 10 meses, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo Gnico da
Lei Federal n° 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, na
forma da legislagéo vigente.

12.1.1 - O contrato sé podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a
copia do diario de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentéarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2 — O contrato poderad ser alterado unilateralmente pela Administracdo, ap6s a devida
justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio
econémico-financeiro, nas seguintes hipéteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificagcdes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracao;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servigos a serem prestados, na forma do art. 65, §1° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato podera ser alterado por comum acordo das partes, apos justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipdteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucao;

12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma do servigco ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razdo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacao do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servigo;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressdo de servicos a serem prestados em proporgao superior a
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracéo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, ap6s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensao do
contrato pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacdes de suspensdo ou novos pedidos de suspenséo.
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12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, ap0s a suspensdo, serd realizado apds ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucao do objeto.

12.7 — O contrato serd extinto ap6s a conclusdo de sua execugdo, por rescisao determinada por
ato unilateral da Administracdo, por rescisao administrativa consensual ou por rescisdo judicial.

12.8 — S&o hipoteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo do servigo nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execugo;
12.8.5 — A paralisacdo da execugdo sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

12.8.6 — A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no instrumento convocatorio e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacGes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio da
fiscalizacéo;

12.8.9 — A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12 — Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dar4d mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitacdo.

12.10 — A rescisao por ato unilateral da Administracdo acarretara nas consequéncias dispostos no
art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por
inexecugdo contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 - Sera admitida a subcontratacdo, no limite de 25% do valor total do objeto, nas seguintes
condigdes:

13.1.1 — E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigagao;

13.1.2 — E vedada a subcontratacio de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo;

13.1.3 — E vedada a subcontratacio das parcelas de maior relevancia técnica definidas no
instrumento convocatorio;

13.1.4 — E vedada a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais sécios em comum com a CONTRATADA.
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13.2 — A subcontratagdo depende de autorizacdo previa da Administracdo, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal,
qualificacdo técnica e qualificagdo econdémico-financeira necessarios para a execucdo do objeto.

13.3 — Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.4 — Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

14 —- CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAQAO
14.1 — O critério de julgamento é 0 MENOR PRECO.

14.2— A adjudicacéo seré feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15 - QUALIFICAGCAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscri¢do, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

15.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade
técnica - RRT por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagho. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com
declaracdo formal de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT e da CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolugédo n°
1025/09 do CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens
15.2.1 e 15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810°, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pelaAdministracao.

15.2.4 - O item de maior relevancia é 2.4 PAVIMENTACAO.
Item da planilha orgamentéria:

2.4.2 — 08.020.00008-A - PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,
ALTAMENTE VIBRADO INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL,
PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP. 6 CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO DE PO DE
PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS
OU ARGAMASSAS CIMENTO E AREIA, TRACO DE 1:4 E OU COM
PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO DO TERRENO, COM
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FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO A
COLOCACAO.

2.4.3 — 08.027.0042-A - MEIO FIO RETO DE CONCRETO, SIMPLES
FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDOO0,15M NA
BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO.

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.
16 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo
causa de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperagéo judicial
ou pedido de homologacédo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

16.2 — A apresentacdo de balango patrimonial e demonstracGes contabeis do Ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1- por publicacdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3- por cépia ou fotocOpia de livro didrio incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Codigo
Civil.

16.3 — A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC ¢é ativo circulante, RLP ¢é
realizavel em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado
arredondamento do célculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) deverd comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial e demonstra¢fes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previséo no contrato social, admite-se a apresentacéo
de balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratacdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.
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17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta
especifica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com correcdo monetaria.

17.9 - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

17.11 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacdo.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucao da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
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mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o téermino da vigéncia do contrato, caso a Administracéo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Sera facultada a visita & area onde objetiva realizar a CONSTRUCAO DA PRACA, na
Rua Joéo Jacinto de Carvalho, Sdo Migquel, Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para
esclarecimentos de duvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as
informagdes relativas a sua descrigao.

18.2 - A visita podera ser agendada atraveés de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n°® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@agmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por n&o vistoriar.

18.4 - Serad de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagcbes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim - 2° andar — Comissé@o Geral de Licitagdes e Compras, de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS, 4° andar do
endereco citado acima e nos mesmos dias e horarios.

19.2 — Sdo anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;

19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;

19.2.3 - Anexo C — Memorial de calculo;

19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI,

19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;

19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;

19.2.7 - Anexo G — Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitacdo serd regida pela Lei 8.666/93.

20 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
CIENCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboragio deste documento a servidora:
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Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estdo cientes de suas indicacdes e atribuicoes:

Hudson Rodrigues de Ssouza
Engenheiro Civil
Matricula n® 10/6265
CPF n° 138.441.437-18

Beathriz Nunes Chapin Barroso
Matricula n® 41/6957
CPF n° 163.163.857-22

18.3 — Esta de acordo com 0s termos:

Rhamon Marllon Freitas Moreira
Secretario de Projetos Especiais
Matricula n® 41/6928
CPF n° 116.505.007-26

Processo n° 4335/2022

Fls.
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

Obra: Construcio Praca na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, Bairro Sdo Miguel- Bom Jardim/RJ
PLANILHA ORCAM ENTARIA

ago/22
CODIGO PRECOS
ITEM DESCRICAO UNID. UANT.
EMOP e UNITARIO TOTAL
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETOS E CANTEIRO DE OBRA
BARRACADQ OBRA C/DIVISAD INTERMA P/ESCRITORIO E
ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.2%250M ACIMA DO SOLO
S0BRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3%37X4.1/2" PAREDES
CHAPAS MAD.COMPENSADA PROVA D'AGUA 10MM
1.11 02.004.0006-4 [ESP.COBERTURA TELHAS OMDULADAS GMM| M2 6,00 367 .40 2204 40
FIBROCIMENTO EXCLPINT.E LIGACOES

PROVISORIAS REAPROVEITADO § VEZESESPACO ENTRE
SOLO E PISO BARRACAC DMDIDO 3 DEPOSITOS DE
MAT INERTE

PLACA DE IDENTIFICACAD DE OBRA FUBLICATIFO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ
112 | 02.020.0003-A |50 rs) EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRAFORNECIMENTO| ™2 1.00 124,01 124,01
E COLOCACAO

TAPUME DE VEDACAOQ OU PROTECAQ, EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVAMNIZADO, ESPESSURA
1.1.4 02.002.0005-A |[DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAQ, INCLUSIVE] M2 90,00 38,13 242170
EMGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA
ESMALTE SINT. NA FACE EXT.

Sub Total 5.760,11
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARE S 5.760,11

2.0 - CONSTRUGAO GERAL
2.1 - ALVENARIA

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJD BRANCO
15X15CM QUALIDADEEXTRAASSENTES COM  MATA  DE
211 CIMENTO  COMUMTEMNDO  JUNTAS CORRIDAS COM|] M2 40,80 72,87 297310
2MW,REJUNTADAS COmMm PASTA DE CIMENTO
13.026.0011-A |BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO

CONTRAPIS0O, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,
212 13.301.0125-B EXECUTADA C/ARG.DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM
ALVENARIA DE TIOLOS CERAMICOS FURADOS
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE
10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E
213 12.003.0095-4 SAIBRO,NO TRACO 1:8 EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 81,60 94,07 767611
SUPERFICIE CORRIDAATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREAREAL M2

M2 15,00 33,57 503,55

Sub Total 11.152,76

2.2 - ESTRUTURA

CONCRETO  DOSADO  RACIOMALMENTE  PARA  UMA
RESISTEMNCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAC DE 10MPA,
2.21 11.003.0001-8 INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARC COM 3 11,48 54149 6.216,31
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO ARMADOFCK=20MPA, INCLUINDO WMATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA,
2.22 11.013.0130-4 FORMAS CONF. O ITEM 11.004.00 22, 60KG DE ACOCA-50, M3 4.58 2.280,65 10.514,08
INCL. MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E

COL. DAS FORMAS, EXCL. ESCORAMENTO

Sub Total 16.730,39

2.3 - REVESTIMENTO

REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE
CIMENTO | SAIBRC MACIO E AREIA FINA MO TRACO 1:3:3, COM
231 13.002.0011-8 ESP. DE 2,5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, 2 81,60 32,08 2617,73

NO TRACO 1:3, COM ESP, DE 9MM

Sub Total 2.617,73
2.4 - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAC LAJOTAS CONCRETO , ALTAMENTE VIBRADO
INTERTRAVADQ, CIARTICULACAO VERTICAL PRE-
FABRICADOS COR-MATURALESP.6CM, RESISTENCIA A
243 08.020.0008-A COMPRESSAD 35MPA, ASSENTES S0BRE COLCHAOD PO-DE- M2 530,73 85 17 45.202 97

PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, CAUNTAS
TOMADAS C/IARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU
C/IPEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERREMO,
C/IFORMN.DE TODOS OS5 MAT., BEM COMO A COLOCAC.
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPAPRE-
MOLDADO,TIPODER-RJMEDINDC 0,15M MA BASE E COM
243 08.027.0042-A |ALTURA DE 0,30MREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE I 73,70 67,35 496370
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS 08 MATERIAIS ESCAVACAD E REATERRO

Sub Total 50.165,97
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2.5 - ESQUADRIAS

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO
DE 2,20M DE COMPRIMENTGQ,COM DOIS TUBOS DE 2" NA
254  |14.002.0208-A |HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAQ M 36,00 414,92 14.937,12
20X20CM E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS
OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

Sub Total 14.937,12
2.6 - PINTURA
PREFARO DE SUPERFICIES MNOVWAS, COM REVESTIMENTO
LISO, IMNCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAC DE
261 17.017.0010-A |SELADOR ACRILICOUMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU| M2 81,60 21,84 178214
ACRILICA E MNOVO LIXAMENTO COM REMOCAQC DOFO
RESIDUAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA MNA COR
BRAMNCAACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR ou
262 17.018.0185-A |EXTERIOR AFLICADAS EM DUAS DEMADSSOBRE| M2 40,80 3017 1.230,94
CONCRETOALVENARIABLOCO DE CONCRETO,CIMENTO
SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA
263 17.017.0360-A  |TIPO GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LIMPEZAE| M2 72,00 19,21 1.38312
UMA DEMAD DE TINTAANTIOXIDO

Sub Total 4.396,20
2.7 - INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS
DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  UNIPOLARDE 10 A
271 15.007.0570-A J0AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAQD UN 3.00 1291 3873
DISJUNTOR TERMOMAGMETICO,BIFOLAR,DE 10 A 50AX250V.
27.2 15.007.0575-A FORMECIMENTO E COLOCACAD UM 2,00 39,67 79,34
DISJUNTOR TERMOMAGMETICO, TRIPOLAR,DE 60 A
273 15.007.0605-A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 1.00 14545 14545
TOMADA ELETRICA 2P+T 20A250V PADRAD BRASILEIRO.DE
574 15.019.0065-A EMBUTIR,COM PLACA 4727 INCLUSIVE CalXA  DE UN 1,00 80,23 20,23

DISTRIBUICAD E 2 DISJUNTORES MOMOFASICOS DE 10 A
J0A.FORN. E COLOCACAD

LAMPADA DE VAPOR DE S0DIO DE 400W-
275 15.020.0080-A 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ Un 2,00 57,80 115,80
LAMPADA DE VAPOR DE S0DIO DE 150W-
276 15.020.0075-A 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ un 14.00 40,89 57246
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
347 INCLUSIVE  CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
17 INCLUSIVE CONEXOESE EMEMDAS EXCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE S/87(16MM), COM
3,00M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAD

QUADRO DE DISTRIBUICAD DE  EMERGIA PARA
DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES DE
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASEMEUTRO
E TERRAPARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM
DISPOSITVO PARA CHAVE GERALFORMECIMEMTO E
COLOCACAD

CABCO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS, NA - BITOLA DE 2.5MM2,450/750V.
FORMECIMENTO E COLOCACAQD

CABO DE COBRE Com ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREFPARC,CORTE E
2712 115.008.0090-A ENFIACAO EM ELETRODUTOS A BITOLA DE M 100,00 479 479,00
4MM2 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

CABO DE COBRE COom ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:FPREFPARO,CORTE E
2713 115.008.0095-A ENFIACAQ EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE M 50,00 6.34 317,00
GMM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

LUMIMARIA — TIPO SPOT DIRECIONAL PARA  LAMPADA
2714  [18.027.0434-A |INCAMDESCENTE(EXCLUSIVE ESTA). FORMECIMENTO E[ UN 9,00 50,27 452,43
COLOCACAD

LUMIMARIA FECHADA PARA ILUMINACAQ DE
ESTACIONAMENTOS PARQUES PRACAS E RUASMA FORMA
OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE
ALUMINIOREFRATOR  PRISMATICO EM  VIDRO BORO-
SILICATO,PARA LAMPADA MISTA VAPOR DE MERCURIO,
VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 250W,
EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR. FORMECIMENTO
ECOLOCACAO

TERMINAL MECAMICO A COMPRESSAO, FABRICADO EM
2717  [15.017.0315-A |COBREFARA CABODE  300MMZ. FORNECIMENTO E[ UN 8,00 63,97 511,76
COLOCACAD

277 15.036.0070-A i 100,00 8,77 877,00

278 15.036.0071-A i 30,00 11,89 356,70

279 15.007.0208-A UN 1,00 80,44 80,44

2710 [15.007.0405-A UN 1,00 119,62 119,62

2711 15.008.0085-A i 300,00 345 1.035,00

2716  [18.027.0143-A UN 10,00 ar9.18 379180
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2718 15.001.0020-B

CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(VX10X20CM),EM
PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENES0OES DE
0,20%0,20X%0 30MASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E
AREIAMNO TRACD 1:4 VER. INTERNAMENTE

UN

7,00

216,74

1.517,18

2.7.19 21.001.0010-A

ASSENTAMENTO DE POSTE DE COMCRETO,CIRCULAR,RETO
DE 9,00M,COMCABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE
FORMECIMEMNTO DO POSTE E DA CABECA

UN

298 46

208,46

27.20 21.001.0060-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETODE ACC DE 350 ATE
6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR. DA COLUNA
DIRETAMENTE NO SOLOEXCLUSIVE FORMNECIMENTO DO
POSTE

UN

7,00

139,73

978,11

27.21 21.002.0010-A

POSTE DE CONCRETC COM SECAQ CIRCULARRETO,COM
9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORNECIMENTO

UN

1.615,91

1.615,91

2722 21.003.0054-A

POSTE DE ACORETOCOMNICO CONTINUODALTURA DE
4 50M,SEM SAPATAESPECIFICACAO EM-CME-04 DA
RIOLUZ. FORNECIMENTO

UN

3,00

1.390,00

4.170,00

27.23 15.011.0014-A

ENTRADA DE SERVICO(PC), PADRAO AMPLA, PARA MEDICAO
TRIFASICA, TMEDIDOR, INSTALADO EM MURC, COM CARGA
INSTALADA  ATE  30KW, CONSTANDO DE POSTE DE
COMCRETO COMPLETO, CABIME EM  ALVEMARIA,
COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACADQ DO MEDIDOR , CAIXA DE
COMCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMENTO
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE DISJUNTOR
E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA

UN

3.221,61

3.221,61

27.24 18.002.0080-A

VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, CONVENCIONAL, POPULAR,
MED. EMTORMNO DE 37 X 47 X 38CM

UN

2,00

215,33

430,66

27.95 18.013.0123-A

SIFAD FLEXIVEL, PIFIA OU LAVATORIO, EM PVC

UN

2,00

11,22

22,44

2.7.26 18.013.0133-A

RABICHO PLAST., DE 40CM, C/SAIDA DE 1727

UN

2,00

442

8,84

2.7.27 18.005.0018-A

ASSENTO SANIT. DE PLAST., POPULAR

UN

2,00

18,58

37,16

27.28 18.006.0050-A

PORTA-PAPEL DE LOUCA BRAMCA, DE 15 X 15CH

UN

2,00

27,58

55,16

5799 18.009.0058-A

TORMNEIRA FIPIA OU TANQUE, 1158, DE 1/27 X 18CM APROIX,,
EM METAL CRON.

UN

2,00

52,44

104,88

2.7.30 128.003.0003-A

VALVULA DE DESC. DE 1.1/2°, C/REGISTRO INTEGRADO

UNID

2,00

164,70

329,40

5731 18.006.0005-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, S/ILADRAD, MED.
EM TORNODE 47 X 35CM

UNID

2,00

69,54

139,08

15.036.0037-A
2.7.32

TUBO PVC SD PIAGUA FRIA C/DIAM. DE 25MM, INCL.
COMEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

M

43,00

10,99

527,52

15.036.0050-A
2.7.33

TUBOQ PVC SD PIESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE
S50MM, INCL.CONEXOES E EMEMDAS, EXCL. ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

W

60,00

20,49

1.229,40

15.036.0052-A
27.34

TUBOQ PVC 5D PIESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/DIAM. DE
100MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

]

45,00

33,88

1.626,24

Sub Total

25.373,71

2.8- DIVERSOS

2.8.1 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO SAQ CARLOS, BATATALS,
LARGA ESANTO  AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E
ARRAMCAMENTO NO LOCAL
DEORIGEM,CARGATRANSPORTE DESCARGA E PREPARD DO
TERREMNO

M2

198,78

15,07

2.995,61

2.8.2 05.050.0001-A

Placa de inauguracdo em aluminio, medindo 0,40 x 0,60m,
com 1mm de espessura, com inscricdo em plotter.
FORNECIMENTO e COLOCACAO

UN

526,84

526,84

286 09.012.0003-A

BANCO DE CONCRETO ARMADO MEDINDO
2,000,45X0,10M,COM  0.40M DE ALTURAAFPOIADO EM 2
BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10x0,20X0,40MCOM FUNDACAO
COMNFORME PROJETO CEHAB REVESTIDO COmMm
ARGAMASSADE CIMENTO E AREIAMNO TRACO
1:4 ACABAMENTO ASPERO

UN

4,00

649,20

2.596,80

287 09.015.0310-A

BALANCO MULTILSO EM TUBC DE FERRO GALY. (EXT.E
INTERMNAMENTE) DE 21/2°2°E 1°E ESP.PAREDE 1/87
COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL.C/ASSENT. MAD. APARELH., 1
ESC.DUPLA, 1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCO P/CADEIR. RODAS
CIRAMPA ACESS. PIVOT., TRAVA FPICADEIR. E P/BALANCO,
PIS0O MAD. INTERTRAV. REFORC. CICAPAC. CARGA 200KG,
PINT. C/UMA DEMAC GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE
SINT. FORMNEC./COLOCACAD

UN

1,00

10.812,73

10.812,73

288 09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10AMOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTESGALY.FIXAD. PIMEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTEIDE 2 1/2°E
ESP.PAREDE 1/8" SUSPEMSAS EMCAVALETES TUBO FERRO
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS COMCRETO,PINTADOS
CIBASE GALVITE E 2 DEMAOQS ACABAMENTO.FORNECIMENTO
ECOLOCACAD

UN

1,00

3.381,82

3.381,82

2849 09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5M0ANOS C/ALTURA DE 1.57M MADEIRA
APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERNAMENTE)DE 3/4” E 2°"E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/8°,COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAQS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

4.093,91

4.093,91
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GANGORRA DE  5M0ANOS  C/2  PRANCHAS MADEIRA
APARELHADA, ESTASFIXADAS EM  TUBO DE FERRO
GALVANIZADO(EXT.E INTERMAMENTE) DEZE 2 12" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 18" COM PINTURA DE
BASEGALVITE E 2 DEMAQS DE ACABAMENTO.FORMECIMENTO
E COLOCACAD

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOSTAMPO DE MESA EM| UN
MARMORITE ARMADO NA COR NATURAL TENDO NO CENTRO
2812 09.014.0015-A |TABULEIRC DE XADREZ EM MARMORITE MAS CORES BRANMCA 2,00 1.766,71 353342
E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE
CONCRETOARMADO.FORMNECIMENTO E COLOCACAQ
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS
AGUAS EM  TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE
CUMEEIRA, TERCAS, RINCOES E ESPIGOES DE 37X4.1/27,
2813  [16.001.0056-A |CAIBROS DE 37X1.1/27, RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA[ M2 15,00 151,68 227520
APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA
AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORMECIMENTD E
COLOCACAD

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE
2814 [16.002.0010-A |CUMEEIRA E MADEIRAMENTC MEDIDA PELA AREA REAL DE[ M2 15,00 142,28 213420
COBERTURA. FORNECIMEMTO ECOLOCACAD

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRAMCESAS,

2.8.10 09.015.0330-A UN 1,00 287044 287044

2815 |16.0020015-A |COLONIAIS ROMANAOU PORTUGUESA FORNECIMENTO E[ M 4,00 27,06 108,24
COLOCACAD

Sub Total 35.329,21

TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUCAO GERAL|  160.703,09

| | |TOTAL GERAL 166.463,20

BDI 20,73% 34507,82

TOTAL GERAL:|  200.971,02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SETOR DE ENGENHARIA EFPROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO PRACA RUA JOAO JACINTO DE CARVALHO

LOCAL: BOM JARDIM-RJ

Estimativa de Custo ago/22
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 5.760,11 3.46%
2.0- CUNSTFU(;EG GERAL RS 160.703,09 96,54%
TOTAL SEM BDI R% 166.463,20 100%

BDI =20,73% R% 34.507,82

TOTAL R% 200.971,02
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ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SETOR DE ENGENHARIA EPROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Construgao Praga na Rua Jo&o Jacinto de Carvalho, Bairro Sao Miguel- Bom Jardim/RJ

12 més 22 més 32 més 42 més TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES * 100,00% 0.00% 000 0:00% i

RS 5.760,11 - - - 5.760,11
2.0 - CONSTRUCAOD GERAL % 200 200 2% H000% i

RS 32.140,62 40.175,77 40.175,77 45.210,93 160.703,09
Sub-Total: RS 37.900,73 40.175,77 40.175,77 48.210,93 166.463,20
B.D.I. 20,73% % 7.856,82 832844 8.328,44 999413 34 507 82
TOTAL: RS | 45.757,55 48.504,21 48.504,21 58.205,05 200.971,02
% das Etapas % 2277% 24,13% 24,13% 28,96% 100,00%
TOTAL ACUMULADQ: 45.757,55 94.261,76 142.765,97 | 200.971,02
% Acumulado 2277% 46,90% 71,04% 100,00%
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ANEXO C — DO TERMO DE REFERENCIA

Obra: PRACA RUAJOAOJACINTO DE CARVALHO (SAC MIGUEL) - Bom Jardim/RJ
MEMORIA DE CALCULO

ITEM CE}:S;O DESCRICAO UNID. | QUANT. CALCULO

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PROJETOS E CANTEIRC DE OBRA

BARRACAD OBRA C/DIVISAD INTERMA PFIESCRITORIO E
ALOJAMENTO PISO TABUAS MAD.3%250M ACIMA DO SOLO
SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3%37X4.1/2" PAREDES

CHAPAS MAD COMPEMSADA PROVA DrAGUA, 10MM
1.1.1 02.004.0006-A |ESP.COBERTURA TELHAS OMDULADAS GMM| M2 6,00
FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES

PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE
SOLO E PISO BARRACAO DMDIDO 2 DEPOSITOS DE
MAT.INERTE 3,00m x 2,00m
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICATIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ
11.2 02.020.0003-A |5y Al EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRAFORNECIMENTO| M2 1,00
E COLOCACAO 1,00m x1,00m

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAD, EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA

114  |020020005-A |DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO, INCLUSIVE| M2 90,00
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA (35,00+10,00)2,00(al
ESMALTE SINT. NA FACE EXT.
tura)
2.0 - CONSTRUCAO GERAL
2.1- ALVENARIA
REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CH, QUALIDADEEXTRAASSENTES COM  NATA DE
211 CIMENTO COMUMTENDO JUNTAS CORRIDAS COM| W2 40,80
2MM, REJUNTADAS COom PASTA DE CIMENTO 4,50+4,50+2,30+2,30
13.026.0011-A |BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO )%3
CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,
212 13.301.0125-B |y 0 aDA C/ARG DE CIM. E AREIA 1:4, ESP. DE 3CM M2 1500  |5.00X3,00
ALVENARIA DE  TJOLOS  CERAMICOS  FURADOS
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE
10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E 4,50+4,50+2,30+2 30)
213 12.003.0095-A | o) 1BRO.NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(D,20M),DE 8160 fyaxo
SUPERFICIE CORRIDAATE 2,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA
AREA REAL M2
2.2- ESTRUTURA |
CONCRETO  DOSADD  RACIONALMENTE  PARA  UMNA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE 10MPA, (45,00x1 50%0,10)+(94
221 (11.003.0001B |\ UsIVE  MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO com| M3 M48 |20 05)
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Baldrames das
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS muretas
PARA 100M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) (35,50+19,00+20,00+
ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, 19,00)0,15X0,10=
222 (MOI30130-A |eqpias CONF. O ITEM 11.004.00 22, 60KG DE ACOCA50,| M2 432 1o qp N sap
INCL. MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 4(0,80x0,80%0,20)+ pil
COL. DAS FORMAS, EXCL. ESCORAMENTO 4(0,30x0,15%4)+ vigas

2(0,30x0,15x14)

2.3 - REVESTIMENTO |
REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGANASSA DE
CIMENTO , SAIBRO MACIO E AREIA FINA NO TRACO 1:3:3, COM 4,50+4,50+2,30+2 30)
231 (1300200118 |eap bE 5 5CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA| M2 8160 Iyaxo
NO TRACO 1:3, COM ESP, DE 9MM
2.4- PAVIMENTACAO |
PAVIMENTACAD LAJOTAS CONCRETO . ALTAMENTE VIBRADO
INTERTRAVADO,  CIARTICULACAQ  VERTICAL  PRE-
FABRICADOS COR-NATURALESP.6CM, RESISTENCIA A
COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- Projeto  (drea  em
242 |08.020.0008-A |oepps  AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, cuuUnTas| M2 53073 pianta)
TOMADAS CIARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E/OU
C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL. PREPARO TERRENO,
C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15WPAPRE-
MOLDADO TIPODER-RJMEDINDO 0,15M NA BASE E COM
243 |08.027.0042-A |ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE| M 72,70
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1-3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS 0S MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO

35,50+25,00+6.60+6,
60
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2.5 - ESQUADRIAS

254 14.002.0208-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO
DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA
HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO
20X20CM E 1,00M DE ALTURA, INCLUSIVE TODOS
OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

1]

36,00

36,00  X1(grade

da

mureta as margens

do rio)

2.6 - PINTURA

261 17.017.0010-A

FREFARC DE SUPERFICIES MNOVAS, COM REVESTIMEMTO
LISO, INCLUSIVELIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAD DE
SELADOR ACRILICOUMA DEMAC DE MASSA CORRIDA OU
ACRILICA E MNOVO LIXAMENTO COM REMOCAQ DOPO
RESIDUAL

M2

81,60

4.50+4 50+2,30+2,30)

H3IN2

262 17.018.0185-A

FINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA MA COR
BRAMCAACABAMEMNTO FOSCO PARA INTERIOR ou
EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE
COMCRETOALVEMARIABLOCO DE COMNCRETO,CIMEMTO
SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

M2

40,80

4.50+4 50+2,30+2,30)

X3

26.3 17.017.0360-A

FINTURA INTERMA QU EXTERMA SOBRE FERRO COM TIMNTA
TIPO GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMEMTO LIMPEZA E
UMA DEMAQ DE TINTAANTIOXIDO

M2

72,00

36,00 X1(grade

da

mureta as margens

do rio}x2

2.7 - INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS

271 15.007.0570-A

DISJUNTOR  TERMOMAGMETICO  UNIPOLAR.DE 10 A
304X250V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UM

3 unidades

272 15.007.0575-A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIFOLAR,DE 10 A 50AX250V.
FORMECIMENTO E COLOCACAQ

UM

2 unidades

27.3 15.007.0605-A

DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO TRIPOLAR,DE 60 A
100AX250V.FORMECIMENTO E COLOCACAD

UM

1unidade

274 15.019.0065-A

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A4/250V PADRAC BRASILEIRODE
EMBUTIR,COM FLACA  47X27 INCLUSIVE CAlXA  DE
DISTRIBUICAC E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A
30AFORN. E COLOCACAQ

UM

1unidade

275 15.020.0080-A

LAMPADA DE VAPOR DE S0DIO DE 400W-
110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UM

2 unidades

276 15.020.0075-A

LAMPADA DE VAFOR DE S0DIO DE 150W-
110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAD

UM

14,00

14 unidades

277 15.036.0070-A

ELETRQDUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
347 INCLUSIVE COMEXOES E EMEMDAS EXCLUSIVE
ABERTURA E FECHAMEMTO DE RASGO.FORMECIMEMTO E
ASSENTAMEMNTO

1]

100,00

100m

278 15.036.0071-A

ELETRQDUT® DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
17 INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS EXCLUSIVE ABERTURA
E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M

30,00

30m

279 15.007.0208-A

HASTE PARA ATERRAMENTO, DE COBRE DE S/87(16MM), COM
3,00M DE COMPRIMENTO. FORMECIMENTO E COLOCACAD

UM

1unidade

27.10 15.007.0405-A

QUADRO DE  DISTRIBUICAC DE  EMERGIA PARA
DISJUNTORES TERMO-MAGMETICOS UMIPOLARES,DE
SOBREFOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO
E TERRAFPARA INSTALACAQ DE ATE 6 DISJUNTORES SEM
DISPOSITIVO  PARA CHAVE GERALFORMECIMENTO E
COLOCACAD

UM

1unidade

2711 15.008.0085-A

CABCO DE COBRE COM ISOLAMENTC TERMOPLASTICO,
COMPREEMDEMDO: PREFARC, CORTE E EMNFIACAD EM
ELETRQDUTOS, MA - BITOLA CE 2,5MM2 450/750V.
FORMECIMENTO E COLOCACAQ

]

300,00

300m

2712 15.008.0090-A

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO COMPREENDENDO:PREPARO CORTE E
EMFIACAD EM ELETRODUTOS A BITOLA DE
4MM2Z 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

1]

100,00

100m

2712 15.008.0095-A

CABO DE COBRE COMm ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO COMPREEMDENDCO:PREPARO CORTE E
EMFIACAD EM ELETRODUTOS, MNA BITOLA DE
GMMZ 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

1]

50,00

50m

2714 [18.027.0434-A

LUMINARIA  TIPO SPOT,DIRECIOMNAL PARA LAMPADA
INCANDESCENTE(EXCLUSIVE ESTA). FORMECIMENTO E
COLOCACAD

UM

9 unidades

27.16 18.027.0143-A

LUMINARILA FECHADA PARA ILUMIMNACAD DE
ESTACIOMNAMENTOS FARQUES FRACAS E RUASMNA FORMA
OVOIDE,CORPO  REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE
ALUMIMNIOREFRATOR  PRISMATICO EM  VIDRO BORO-
SILICATO,PARA LAMPADA MISTA VAPOR DE MERCURIO,
VAPOR DE S0ODIO OU VAPOR METALICO ATE 250W,
EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.  FORMECIMEMTO
ECOLOCACAD

UM

10,00

10 unidades
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15.017.0315-A

TERMIMAL MECAMICO A COMPRESSAD, FABRICADO EM
COBRE PARA CABODE  300MMZ.  FORNMNECIMENTO E
COLOCACAQ

U

8 unidades

27.18

15.001.0020-B

CAXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CHM) EM
FAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE
0,20X0,20X0 30MASSENT. COM ARGAM. DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 1:4 VER. INTERNAMENTE

Un

7 unidades

27.19

21.001.0010-A

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR RETO
DE 9,00M,COMCABECA DE COMCRETO EXCLUSIVE
FORMECIMEMNTO DO POSTE E DA CABECA

U

1 unidade

2.7.20

21.001.0060-A

ASSENTAMENTO DE POSTE RETODE ACO DE 3,50 ATE
6,000, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUMNA
DIRETAMENTE NO S0LOEXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
POSTE

UM

7unidades

27.21

21.002.0010-A

POSTE DE CONCRETO COM SECAC CIRCULARRETO,COM
9,00mM DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE EXCLUSIVE
TRANSPORTE.FORMNECIMENTO

U

1 unidade

2722

21.003.0054-A

POSTE DE ACORETO,CONICO CONTINUOALTURA DE
4 500 SEM SAPATAESPECIFICACAD EM-CME-04 DA
RICLUZ.FORNECIMENTO

U

3 unidades

2723

15.011.0014-A

ENTRADA DE SERVICOI(PC), PADRAQ AMPLA, PARA MEDICAQ
TRIFASICA, IMEDIDOR, INSTALADO EM MURO, COM CARGA
INSTALADA  ATE  30KW, CONSTANDO DE POSTE DE
COMNCRETO COMPLETO, CABINE EM  ALVENARIA,
COMPORTA, CAIXA PARA INSTALACAQ DO MEDIDOR., CAIXA DE
COMNCRETO PARA ATERRAMENTO, HASTE DE ATERRAMEMNTO
E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCLUSIVE DISJUNTOR
E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA

U

1 unidade

27.24

18.002.0080-A

VASO SANIT. DE LOUCA BRANCA, CONVEMNCIONAL, POPULAR,
MED. EMTORNO DE 37 X 47 X 38CM

U

2,00

2 unidades

27.25

18.013.0123-A

SIFAQ FLEXIVEL, PIPIA OU LAVATORIO, EM PVC

U

2,00

2 unidades

2.7.26

18.013.0133-A

RABICHO PLAST., DE 40CM, CISAIDA DE 1427

Un

2,00

2 unidades

27.27

18.005.0018-A

ASSENTO SANIT. DE PLAST., POPULAR

UM

2,00

2 unidades

27.28

18.006.0050-A

PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA, DE 15 X 15CM

U

2,00

2 unidades

27.29

18.009.0058-A

TORMEIRA PIPIA OU TANQUE, 1158, DE /27 X 18CM APROX,,
EM METAL CROM.

Un

2,00

2 unidades

27.30

18.003.0003-A

VALVULADE DESC. DE 1.1427, C/REGISTRO INTEGRADO

UM

2,00

2 unidades

273

18.006.0005-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, POPULAR, SILADRAQ, MED.
EMTORMODE 47 X 35CH

U

2 unidades

27.32

15.036.0037-A

TUBO PVC 3D PIAGUA FRIA CIDIAM. DE 25MM, INCL.
COMEXOES E EMEMDAS, EXCL. ABERT. E FECHAM. DE RASGO

il

43,00

A8m

27.33

15.036.0050-A

TUBO PVC SD PIESGOTO E AGUAS FLUVIAIS C/IDIAM. DE
50MM, INCL.COMNEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

M

60,00

60m

2734

15.036.0052-A

TUBO PVC 3D PIESGOTO E AGUAS PLUVIAIS C/IDIAM. DE
100MM, INCL. CONEXOES E EMENDAS, EXCL. ABERT. E
FECHAM. DE RASGO

M

48,00

A8m

2.8- DIVERSOS

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO SAQ CARLOS, BATATAIS,
LARGA ESANTO  AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E
ARRANCAMENTO MO LOCAL
DEORIGEM CARGA TRANSPORTE DESCARGA E PREPARO DO
TERREMO

M2

198,73

198 78m*(areas
indicadas em planta)

05.050.0001-A

Placa de inauguracdo em aluminio, medindo 0,40 x 0.60m,
com 1mm de espessura, com inscricdo em plotter.
FORMECIMENTO e COLOCACAD

U

1 unidade

09.012.0003-A

BANCO DE COMCRETO ARMADO MEDINDO
2,00X0,45X010M,COM 040M DE ALTURAAPOIADO EM 2
BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0 40MCOM FUNDACAO
COMNFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COoM
ARGAMASSADE CIMENTO E AREIANO TRACO
1:4 ACABAMENTO ASPERO

UM

4,00

2 unidades

09.015.0310-A

BALAMCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALY. (EXTE
INTERMAMENTE) DE 2U/2°2°E 1°E ESP.PAREDE 187
COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL.CIASSENT. MAD. APARELH., 1
ESC.DUPLA, 1 BARRA SIMPLE 1 BALANCO P/ICADEIR. RODAS
C/IRAMPA ACESS. PIVOT.,, TRAVA PICADEIR. E P/BALANCO,
PISO MAD. INTERTRAY. REFORC. CICAPAC. CARGA 200KG,
FINT. C/UMA DEMAQ GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE
SINT. FORNEC.JCOLOCACAQ

U

1 unidade
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09.015.0314-A

BALAMNCO DE 5M10ANOS COMPOST.CI2 CADEIRAS PRESAS EM
CORRENTESGALV.FIXAD. PIMEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAQ
TUBOS FERRO GALV.(EXTE INTERMAMENTEIDE 2 1/2°E
ESP.PAREDE 1/8" SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO
GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS COMCRETOFINTADOS
C/BASE GALVITE E 2 DEMAOQS ACABAMENTQ.FORMNECIMEMNTO
ECOLOCACAQ

UM

1 unidade

09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5MO0ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA
APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E
INTERMNAMENTE)DE 3/4" E 2°E ESPESSURA DE PAREDE DE
1/87,COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

U

1 unidade

2.8.10

09.015.0330-A

GANGORRA DE  5M0ANOS Ci2  PRAMCHAS MADEIRA
APARELHADA, ESTASFIXADAS EM  TUBC DE FERRO
GALVAMNIZADO(EXT.E INTERMNAMENTE) DEZ'E 2 12" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8°COM PINTURA DE
BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTQ.FORMNECIMEMNTO
E COLOCACAD

U

1 unidade

2812

09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOSTAMPO DE MESA EM
MARMORITE ARMADO MNA COR MNATURAL TENDO NO CENTRO
TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRAMCA
E PRETA PES(MESA E BANCOS)DE
CONCRETOARMADO.FORMECIMENTO E COLOCACAD

U

2 unidades

28.13

16.001.0056-A

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS
AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, COMSTITUIDD DE
CUMEEIRA, TERCAS, RINCOES E ESPIGOES DE 37X4.1/27
CAIBROS DE 37X1.1/2°, RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA
APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDQ PELA
AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORMECIMEMTO E
COLOCACAQ

M2

15,00

5.00m ¥ 3,00m

2814

16.002.0010-A

COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL, EXCLUSIVE
CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA. FORNECIMENTO ECOLOCACAD

M2

15,00

5.00m X 3,00m

2.8.15

16.002.0015-A

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRAMCESAS,
COLONIAIS ROMAMACU PORTUGUESA. FORMECIMENTO E
COLOCACAQ

M

4,00

4m
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ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi
ALIQUOTA
TIPC
%)
¥.1 - Administracdo Central 3,80
X2 - Seguros + Garantias 0,32
X.3 - Riscos 0,50
X=| 4,62
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
ALIQUOTA
TIPO
[%)
Y¥.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y= 1,02
£ . Taxa representativa do LUCRO
ALIQUOTA
TIPO
()
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z=| 6,64
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS (| sobre o FATURAMENTO d;
ALIQUOTA
TIPO
[)
[.1-15 5 ( Imposto sobre Semicos ) - Municipal 3.00
|.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe{ 3,00
|.3-P |5 ( Programa de Integracdo Social ) - Federal 0.65
I=| 6,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2) I
BDI = -1 Farmula do

(1-1)

X e a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y & a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

£ & a Taxa representativa do LUCRO;

| & a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I 3> 20,73%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA JOAO JACINTO CARVALHO

APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim apresenta o Memorial descritivo CONSTRUCAO
DA PRACA NA RUA JOAO JACINTO DE CARVALHO (SAO MIGUEL), tem por

objetivo fixar as diretrizes técnicas para execugao das obras.
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ESPECIFICACOES GERAIS

1.0. OBJETIVO

1.1. A especificacdo a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e preceitos que devem ser
obedecidos pela Contratada na execucéo dos servicos.

2.0. INSTALACAO DO CANTEIRO

2.1. A localizacdo, o preparo e a disponibilizacdo no local da obra, de todos os equipamentos,
méo-de-obra, materiais instalagbes necessarias a execuc¢ao dos servigos bem como a construcgao do
canteiro de obras, operacdo e manutencdo serdo submetidos a aprovagdo prévia da Fiscalizagéo,
bem como os métodos de trabalho a serem adotados em obediéncia a Norma NR 18 — Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria daConstrucéo.

Deverdo ser considerados na instalagdo do canteiro a placa de obra, o tapume, instalacdes
provisorias e definitivas de luz, agua, esgoto e telefone, o barracdo de obra, vigilancia e demais
requisitos necessarios a instalagao e seguranca do canteiro.

Durante o andamento das obras o local de trabalho devera ser mantido (tanto quando possivel)
livre de obstaculos, detritos, enfim, de tudo que restrinja a liberdade de trabalho ou contrarie as
normas de higiene e seguranca do trabalho.

Quando necessario, a fim de evitar o levantamento de poeira, o local de trabalho devera ser
molhado.

Depois dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitacdo provisoria, deverdo ser removidos
do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra.

Os trabalhos deverdo ser conduzidos de maneira a ndo intervir no uso normal das propriedades
vizinhas ao local de trabalhos.

3.0. EQUIPAMENTOS

3.1. O uso de equipamentos pesados, quando necessario, devera obedecer as determinacdes da
Fiscalizacdo e as normas pertinentes.

3.2. Os transportes dos equipamentos para eventuais consertos ou mesmo para remocao definitiva
da obra correrdo por conta da Contratada.

4.0. MANUTENCAO

4.1. Cabera a Contratada a manutencdo da area da obra (canteiros e logradouros adjacentes), até o
final docontrato.

5.0. SEGURANCA DO TRABALHO

5.1. A Contratada, durante todo periodo de execucdo das obras, deverd manter um sistema de
Seguranca de Trabalho de acordo com a legislagéo vigente.

6.0. PLACA DE OBRA

6.1. As placas de obras serdo conforme modelos determinados pela Prefeitura Municipal de Bom
jardim — RJ, sendo (1,00 x 1,00) m e especificacbes de projeto. Sera responsabilidade da
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Contratada o fornecimento e colocacdo de placas, com dizeres sobre a obra, em locais a serem
indicados pela prefeitura.

7.0. SINALIZACAO

7.1. A Contratada devera, sem 6nus para a Prefeitura, fornecer, instalar e conservar as placas e
luminarias de sinalizacdo, de forma a manter a execucéo daobra.

8.0. TAPUME

8.1. Esta padronizagdo objetiva estabelecer as dimensfes e formas de tapumes a serem utilizados
nas obras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim — RJ.

Os tapumes séo dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo
0 acesso de elementos estranhos e garantindo a seguranca.

O tapume serd fixo e tera suas pegas de sustentacdo enterradas 50 cm a cada 3,30 m. Constara de
uma parte em chapas de compensado E = 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento 2x inclusive
portas com 3,30 largura E = 2,20 altura.

O acabamento superior e inferior devera ser em tbua de 32, pintado com cal também.

O portdo sera em tela e devera ter dimensdo de 3,30 m de largura por 2,00 de altura, possuindo
base de bloco de concreto 40x40x20 cm, no traco 1: 4:8, fixadas nas pecas de sustentacéo.

Para evitar o tombamento por a¢Ges de vento, choques acidentais ou vandalismo, em alguns
pontos o tapume devera ser escorado pelo lado interno.

Os materiais utilizados deverao ter as seguintes especificacdes:

- As pecas de madeira (pecas e tabuas) devem ser em madeira rolica pintadas de branco.

- As chapas de madeira compensado serdo da espessura de 6mm;

- As tabuas para 0 acabamento serdo pintadas em duas demaos com cal, interna e externamente;

- A tela de arame sera em malha 0,5 — fio 14 BWG ou tela de polipropileno 2 mm e abertura de
malha de 80mm;

- Bloco de concreto 1:4:8 (40x40x20cm).

9.0. BARRACAO DE OBRA

O barracdo de obras, sera de responsabilidade da Contratada, devera ser de estrutura de madeira,
destinada a receber cobertura de telhas de fibrocimento, em Paraju, constituida por tesouras,
cantoneiras, frechais, tercas, caibros, ripas, pecas de contraventamento, incluindo a ferragem
necessaria de todos os elementos da estrutura de madeira e observadas todas as prescri¢es da NB-
11. Inclui-se o corte e aparelhamento de pecas e eventuais perdas decorrentes, conforme planilha.

Execucdo da cobertura com chapas onduladas (incluindo cumeeiras, espigdes, rufos e etc.), ou
perfis trapezoidais de fibrocimento, fixados ao madeiramento por ganchos, parafusos e arruelas de
chumbo, de acordo com especifica¢des do fabricante.

Execucdo a qualquer altura, considerando-se todos 0s custos inerentes, tais como: transporte
vertical dos materiais, andaimes, equipamentos de seguranga, perda e transporte, manuseio e
outros.
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10.0. INSTALACOES DEFINITIVAS E PROVISORIAS

10.1. As ligagdes provisorias e definitivas de agua (CAIXA E HIDROMETRO D=3/4"),
esgoto (TUBO PVC D=100 MM), luz (trifasico até 30KVA), forca, telefone, ficardo a carga
exclusivo da Contratada, inclusive toda a infra - estrutura dessas ligacdes, quando for necessario.

11.0. PROVIDENCIAS RELATIVAS AO TRANSITO

11.1. Nas areas publicas abrangidas pela construcdo das obras, terdo que ser adotadas as
providéncias necessérias para evitar acidentes ou danos a pessoas ou veiculos. Em particular
devera ser providenciado sem 6nus para a Prefeitura.

11.1.1. Delimitagdo das areas em que serdo desenvolvidas as obras ou acumulados materiais
necessarios as mesmas, obedecendo as prescricdes do Cédigo Nacional de Transito, do Conselho
Nacional doTransito.

As areas delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensavel, de modo a causar 0 minimo
obstéculo ao transito.

11.1.1.1. Podera ser interrompida a circulacdo de veiculos na metade das ruas adjacentes e,
somente em casos de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacdo com desvio do
transito dos veiculos para as ruas adjacentes.

Neste caso deverdo ser colocados avisos e iluminacdo, principalmente nas esquinas mais
préximas.

As ruas utilizadas para desvio ao trafego deverdo ser mantidas em perfeitas condicdes.

12.0. TRANSPORTE
12.1. Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada sdo considerados postos no canteiro.

12.2. A Contratada sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e
equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicacdodefinitiva.

12.3. Para as operacOes de transporte, a Contratada provera equipamento, dispositivos, pessoal e
supervisao necessarios as tarefas emquestao.

13.0. ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO E DIARIO DE OBRA

13.1. A Contratada devera enviar, mensalmente, a Prefeitura Municipal de Bom Jardim registro
fotogréafico das obras e/ou servigos em andamento, bem como diario de obra.

14.0. ALTERACOES

14.1. A prefeitura podera, se julgar necessario, efetuar alteracGes nas especificacbes técnicas e
projetos, efetuando reducdo ou ampliacéo do objeto deste ajuste.

14.2. Ocorrendo as alteracGes de que trata a clausula anterior, a Contratada deverd submeter a
prévia aprovacdo da prefeitura orcamento referente aos acréscimos ou decréscimos de servigos,
contemplando os precos unitarios cotados em sua proposta apresentada na licitagdo ou, se
inexistentes estes, os praticados no mercado naquele momento e deflacionados para 0 més de sua
proposta de acordo com os indices citados no edital, mediante composi¢éo de custo.

[46]



% ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

15.0. OBSERVACOES GERAIS

- A Contratada devera confeccionar 02 (dois) uniformes completos por operério. O funcionario
ndo podera trabalhar sem uniforme.

- Nenhum material sera utilizado sem a prévia autorizacdo da Fiscalizacdo. O material além de
corresponder as exigéncias das especificacbes e planilha deverdo ser de fabricacdo
tradicionalmente conhecida e aprovadas pelas normas brasileiras.

- No caso de haver divergéncias entre especificacbes, desenhos e planilhas ou houver omissao da
especificacdo do material, prevalecera a deciséo da prefeitura, caso ndo mencione no contrato.

- A rejeicdo parcial ou total de material por parte da prefeitura ndo darad direito a nenhuma
indenizacé&o.

- A liberacdo dos servicos executados parciais ou totais so sera concedida apés a limpeza geral da
area detrabalhos.

- Os servigos s6 serdo iniciados ap0s a aprovacao das notas de servicos pelaprefeitura.

- Caminhos de servicos e manutencdo dos mesmos serdo de inteira responsabilidade da
Contratada, sem 6nus para aprefeitura.

- Todos os servicos de topografia, como nivelamento, se¢des, “off-sets”, locacdo de obras,
levantamentos de areas e notas de servico serdo de responsabilidade daContratada.

- Todos 0s ensaios de concreto serdo de responsabilidade da Contratada. Deverdo acompanhar os
ensaios referentes aos controlestecnoldgicos.

- Os servicos de topografia e de laboratorio somente serdo liberados ap6s a aprovacdo da
prefeitura.

- Serdo de responsabilidade da Contratada sem dnus para a prefeitura, danos causados as areas de
agua, luz, telefone e esgoto existente nas areas de trabalho, durante a execucao dos servicos.

- Todo o material utilizado na confeccdo de barracdo de obra, tapume, placa de obra, e demolicéo,
quando o material for aproveitavel, sera de propriedade da prefeitura.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes aqui apresentadas tém por objetivo orientar, acrescentar e complementar as
informacdes de projeto.

1.0. OBSERVACOES GERAIS

A especificacdo para construgdo estabelece algumas recomendagdes técnicas para a execugao dos
servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de construcao.
Elas servem como referéncia para as acoes de licitacdo da empreitada, da propria construcdo e da
fiscalizacdo dos servigos e cada item devera ser aplicada a meta cuja especificacédo se destina.

O responsavel técnico pelos servigos de obra, devera respeitar as seguintes recomendagdes:

Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

e das condicGes contratuais dos servicos de obra;

e dos projetos para execucao (desenhos);

e das respectivas especificacdes;

e do cronograma fisico — financeiro;

e das condicOes locais onde serdo executadas as obras;

e das normas técnicas brasileiras.

e da necessidade de compilacao dos relatorios diarios de obra

Esclarecer as dividas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima de 10
(dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos 0s servigos, elementos, componentes
e materiais adotados na execucdo da obra, nos termos da legislacdo vigente.

Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificacGes para a
reforma e acréscimo de construcao.

1.1. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execugéo
indicar, deve constar de:

Rocada;
Demolicdo de construgdes existentes necessérias e arrasamento de fundagdes ou alicerces antigos;

Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;
Remocdo do lixo e do entulho para fora.

Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na obra, seu corte sO
sera feito mediante a orientacdo e a autorizacao legal necessaria. As que forcosamente tiverem de
ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais previamente definidos pela
Prefeitura do Municipio.
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As providéncias e as medidas necessarias quanto a remocao dos detritos e da terra improépria,
procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do
Municipio. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel mantido
limpo.Todo o local para a execucdo da obra devera ser cercado com tapumes, por motivos de
seguranca para protecédo da obra evitando roubos, vandalismo e intrusdes.

1.2. ESPECIFICAQOES PARA CONSTRU(;AO
Estrutura:

Foi previsto uma construcdo em estrutura de concreto armado com Fck de 20Mpa para cintas,
vigas e pilares.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construgdo em alvenaria, deverao
garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As formas devem
se dimensionadas de acordo com os esfor¢os a que devem ser submetidas.

Os furos para passagem de tubulacdes em componentes estruturais devem ser feitos mediante a
colocagdo de caixas ou pedacos de tubos nas formas. Ndo poderdo ser feitas furacbes nos
componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da Fiscalizacao.

Cobertura:

Seré utilizado como cobertura, telhado em duas dguas, com telhas ceramicas.

Alvenaria;

Toda a alvenaria das divisorias internas necessaria para a reforma, serd executadas com tijolos
ceramicos furados de vedacdo de 09x19x29 cm, em paredes de 12 cm, assentados com argamassa
mista de cimento e barro na proporc¢éo de 1:8.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter espessura
superior a 1,4cm.

Argamassas:
As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composicdo houver cimento, somente podera ser utilizada até no
méaximo 1 hora apés a adi¢do da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

Revestimento das Paredes:

Todos os servigos de revestimento das novas paredes devem ser executados com o emprego de
materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos
apropriados.

Esses servicos sO deverdo ser iniciados apos a colocagdo dos batentes, guarnicGes, rodapés e
peitoris e embutidas as tubulacbes. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as
canalizacGes ou redes condutoras de fluidos em geral.
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As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar
futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicdo, a fim de nédo
apresentar diferencgas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a colocagéo
deve sequir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4,
lancada com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.

b) Embogo em massa Unica de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a ndo
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

¢ Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos, com acabamento
brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso até
0 teto, comegando do piso para cima. Todas as pecas ser da mesma procedéncia e partida para a
garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no
maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o traco deve
ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do assentamento, as
pecas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Ap0s o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com
massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporgéo de 3:1.

Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade, devem ser
impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.

Revestimentos dos Pisos: ( Banheiros )

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas ap0s estarem concluidas todas as
canaliza¢BGes embutidas, bem como apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direg&o aos ralos ou a portas externas.
Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessario para o
escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

[50]



% ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob esse
lastro deve ser estendido um lencol plastico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro de
concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, serd fundido o contrapiso com 4cm, no
minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatacdo. Na execucdo do contrapiso ja devem ser deixadas as
declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos
Seré&o utilizados ladrilhos cerdmicos de primeira qualidade, classe P.E.I. V.

Para a colocacédo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm, sempre alinhadas nas
duas diregoes.

A cerdmica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s origem e partida, a fim de
ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da
colocacéo.

N&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.

A colocacédo deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no trago
1:3:3.

Apos a aplicacdo da argamassa desempenada, espalhar pé de cimento sobre essa argamassa e, s6
entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.

InstalacBes Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios nas
quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuicdo, sera de embutir, com capacidade de acordo com a poténcia do
circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionaria de energia elétrica no local
da intervencéo.

InstalagBes Hidraulicas e Sanitarias:

As instalagdes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulagdo em PVC
rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulacdes que correrem
aparentes devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no vao da cobertura,
sobre as cozinhas e 0s banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de deficiéncia
fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em ago inox, em cada banheiro.

As loucas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
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a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);

c) Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforgado, de cor branca.
Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

Esquadrias de Madeira:

As madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos, sem ndés, buracos ou
fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem receber tratamento anti
— cupim e anti — broca com produto a base de pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para receber
pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira
previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecgas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de
madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarnicdes de peroba de 7,0cm x 1,5¢cm.

Ap0s a colocacdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos durante a
obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro, macaneta e
roseta.

As portas devem receber trés dobradicas em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos e bolas de
ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de 3,0mm.
Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura esmalte fosco.

Esquadrias Metalicas e Serralheria:

As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apos limpeza, aplicar tinta
de fundo zarcéo ou similar e pintura esmalte especificado.

Vidros:
Devem ser utilizados nas janelas vidros lisos com 4,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se evitar o corte no
canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.
N&o podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhacadas.
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Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas, completamente
secas, isentas de graxas, 6leos, poeira e mofo. Todas as superficies devem receber, antes das tintas
de acabamento, uma demédo de fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas da
pintura de acabamento e do fundo.

e Paredes e Tetos:

Todas as paredes internas, com excecdo das azulejados, devem receber pintura em latex, na cor
branca ou na indicada pela fiscalizacao

e Superficies de Madeira:

Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;

b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;

c) Corrigir as imperfei¢cbes com a massa adequada;

d) Lixar o fundo ap6s 10 horas e aplicar duas deméaos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas
no minimo;

e) A aplicacdo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para
arremates e superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e
batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metélicas

Nas superficies metélicas seré aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;

b) Aplicar uma ou duas deméos de zarcéo, conforme o local;

c) Lixar, levemente, o fundo ap6s 10 horas de secagem;

d) Aplicar duas demé&os de tinta a dleo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as demaos.

1.3. DETALHAMENTO DOS PRINCIPAIS SERVICOS
1.4. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
1.5. ESPECIFICACAO

O desenvolvimento das escavagdes em material de 1° e 2° categorias, quando necessario,
deverd se processar mediante a previsdo da utilizacdo adequada de parte dos materiais
escavados nos aterros a serem executados, sendo o restante transportado para o bota-fora
indicado pela fiscalizagéo.
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1.6. ESCAVACOES

As escavacgdes contidas neste item sdo aplicaveis quer para obras de terra, estruturas de
drenagem pluvial, contencdes e para quaisquer escavacdes necessarias paraa conformacéo do
terreno, preparo do subleito, taludes e secdes transversais, valas para montagem de
tubulacdes, preparo das fundagbes para estruturas de concreto e material de empréstimo, se
necessario

1.7. TIPOS DE ESCAVACAO

A escavacdo manual consistird na escavacdo de material, solto ou frouxo e de
outrosmateriais, onde ndo for possivel a utilizacdo de equipamento mecanico convencional
de escavacdo, ou em areas onde o emprego de equipamento mecanico provoque danos.

A escavagdo mecanizada comum consiste em escavagdo de solos, de rocha alterada ou
fraturada, e de pedras soltas por meio de pa4 mecanica ou motoniveladora ou trator deesteira.

1.8. CORTES

Antes do inicio da escavacdo, a Contratada submetera a Fiscalizacdo um plano de escavagao
baseado em levantamento topografico, sondagem e observacdes pessoais.

Além dos detalhes de operacdo, o plano devera também detalhar o fluxo de material, para
0 estudo da possibilidade de usar ou dispor do material, minimizando o seu manuseio.

Sempre que for possivel, devera ser proposto a Fiscalizacdo a utilizacdo do material escavado
nos cortes para compor os aterros, fazendo a compensacdo nas plataformas projetadas.
Escavacdes executadas fora dos limites indicados nos desenhos realizadas por
conveniéncia da Contratada, ndo serdo consideradas para fins de medicdo. A Contratada
devera instalar marcos topograficos, inclusive de estagueamento paracontrole de greides e
alinhamento.

Os taludes de escavacBes permanentes deverdo ser protegidos com o plantio de grama, o
qual deverd ser executado a medida em que a escavacao for sendo concluida, para
prevenirerosoes.

A Contratada fard o transporte do material escavado, em veiculos adequados, até o localde
aterro e/ou bota-fora. Todo o material solto, frouxo e outros materiais inaceitaveis, serdo
removidos.

19. ATERROS

Os materiais a serem usados na constru¢do de aterros deverdo ser preferencialmente, os
obtidos diretamente das escavacOes, e deverdo atender os requisitos destas especificacdes e
instrucdes da Fiscalizacdo na obra, se necessario.

A superficie que recebera o aterro deverd estar totalmente limpa, de vegetacdo, matéria
organica e qualquer outro material perecivel ou inadequado a compor o aterro. Antes da
execucdo dos aterros deverdo estar concluidas todas as obras de arte necessarias a drenagem,
redes hidraulicas e outras facilidades necessarias.

Na execucdo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos que tenham capacidade de suporte
e expansao inferior ao solo do leito existente, obrigando-se a Contratada a apresentacdo dos
ensaios laboratoriais necessarios.
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O lancamento do material para construcdo dos aterros devera ser em camadas sucessivas,
em toda a largura da secdo transversal, e em extensdes tais como que permitam seu
umedecimento e compactacao.

Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera ultrapassar 0,20m.

A superficie dos aterros deverd ser mantida sempre com uma inclinacdo tal que permita
uma rapida drenagem das aguas pluviais.

Ndo sera permitido o lancamento de material para 0 caso de ndo haver equipamento
disponivel para espalhamento e compactacdoimediata.

A superficie do aterro devera ser permanentemente mantida em condigbes que possibilitem
0 transito dos equipamentos deconstrucao.

O lancamento devera ser feito de tal modo que ndo haja lentes, bolsdes, e veios de material,
cuja textura, granulometria e plasticidade sejam substancialmente diferentes do material
lancado.

1.10. AREAS DEBOTA-FORA

Quando necessario, 0s materiais escavados, assim como aqueles resultantes de demolicdes e
considerados inadequados pela Fiscalizacdo, serdo despejados em areas de bota-fora por ela
aprovadas.

A forma e altura dos depdsitos em tais areas deverdo se adaptar ao terreno adjacente,
inclusive com taludes adequados, de acordo com instrucdes da Fiscalizacao.

A Contratada tomaré precaucgdes para que o material depositado nessas areas ndo venha a
causar danos as areas e obras adjacentes, por deslizamentos, erosao,etc.

A Contratada tomara providéncias para que haja drenagem apropriada e protecdo de taludes,
conforme critério da Fiscalizacdo.

20 PAVIMENTACAO
2.1 EXECUCAO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUB-LEITO

A execucdo do sub-leito, quando necessario, consiste nas operacGes de terraplenagem,
compactacéo e regularizacao, viabilizando que o futuro da caixa da via esteja em condic¢des de
receber ascamadas que consistirdo o pavimento.

Os equipamentos a serem utilizados na execucéo do sub-leito sdo compactador mecénico, retro
escavadeira, caminhdo pipa e caminh&o basculante.

Os servigos de terraplenagem (corte e aterro) na execugdo do sub-leito deverdo obedecer aos
procedimentos a seguir.

« O solo devera ser escarificado até a profundidade de 10cm.

« A homoginagdo do material devera ser feita por pulverizagdo com grade de riscos
oupulvimisturador.

« O material em funcdo do seu teor de unidade (que devera ser 6timo) recebera umedecimento
ou secagem. O umedecimento serd feito com carro irrigador e a secagem com revolvimento
do material com a grade de risco, aguardando a sua secagemnatural.
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« A camada do material devera ser regularizada manualmente para que fique com aforma de
secdo transversal doprojeto.

e A compactacdo da camada devera ser feita com compactador mecanico até atingir 95% do
grau de compactacdo do proctornormal.

22 MEIO-FIO

O meio-fio, serd em concreto pré-moldado assentado logo apds o preparo do leito, em cavas
de fundagdo previamente compactadas e deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente
alinhadas. As pecas deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

2.3 SARJETAS

As sarjetas deverdo ser executadas com juntas de dilatacdo a cada 5,00m, rejuntadascom
asfalto e locadas de maneira a ndo coincidirem com as juntas dos meio- fios. O terreno de
fundacao devera ser regularizado e apiloado manualmente.

24 REATERRO DEVALAS

SO podera ser iniciado o reaterro junto a uma estrutura recém concretada, apos decorrido o
prazo necessario ao desenvolvimento da resisténcia do concreto e ap0s a aprovagdo no
teste de estanqueidade das tubulagfes assentadas. O reaterro devera também, ser
desenvolvido em paralelo com a remocdo dosescoramentos

20 MEIO-FIO

O reaterro ao lado das obras de concreto e tubulacdo assentada deverd ser executadocom o
solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as
instalagbes, equipamentos ou qualquer elemento no interior da vala. O solonecessario sera
proveniente da propria escavacdo ou de jazidas de empréstimos a critério da Fiscalizacéo.

A critério da Fiscalizacdo, dependendo do tipo de solicitacdo (recobrimento, trafego,
etc....) bem como do tipo de material do reaterro, ele sera procedido com apiloamento
em camadas de no méaximo 0,20m de espessura, com controle de umidade e do grau de
compactacao.

Para 0 caso de terrenos arenosos, a compactacdo apropriada, serd a mecéanica atravésdo
uso de compactadores pneumaticos e umedecimento de imersdo, obtendo- se assim um grau
de compacidade relativo de 60%. Para terrenos coesivos, a compactacdo do material de uma
camada de aterro devera ser feita até se obter uma densidade aparente

seca, em média ndo inferior a 95% da densidade maxima determinada nos ensaios de
compactacao, de conformidade com o MB-33 da ABNT.

21 FORNECIMENTO, ALINHAMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

Sédo guias de concreto utilizadas para determinar a faixa destinada ao transito de veiculos,
sendo que 0s mesmos sdo pré-moldados obedecendo ao padrao da prefeitura. O meio fiopré-
moldado tera a resisténcia de Fck = 15,0 Mpa.

Serdo executados pela equipe de obra de arte corrente, sendo que 0s mesmos serdo escorados
em sua parte posterior, alinhados e rejuntados com argamassa. De cimento e areia no traco
1:4.
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A junta devera ser perfeitamente preenchida, em toda sua profundidade, e apresentar perfeito
acabamento, formando um plano Unico com o pavimento, os meios fios serdo assentados em
solo devidamente compactados. As dimensdes do meio fio serdo (12 x 18 x35) cm.

3.0 DRENAGEM PLUVIAL, REDE SANITARIA E DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS
ESPECIFICACAO

Consiste no plantio de grama em tapetes ou placas. Sera utilizada grama esmeralda. O terreno
sera regularizado e levemente compactado com soquete manual a fim deevitar afundamento
do material apds o plantio. Proceder ao plantio refugando as placas com ervas daninhas. Apos
o plantio a grama sera irrigada, levemente compactada e coberta com uma camada de terra
vegetal com 2cm deespessura.

4.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Este item abrange a execucdo de todos os trabalhos em concreto e armadura para as
estruturas, de acordo, com os desenhos de constru¢cdo e com 0 que se especifica a seguir,
compreendendo 0s materiais e equipamentos para a fabricacdo, transporte, lancamento,
adensamento, acabamento, cura, etc.

41 REBOCO
ESPECIFICACAO

Em todas as superficies destinadas a terem um acabamento final, sera aplicado reboco,
constituido de argamassa de cimento, tropical e areia no traco 1:1:6, em volume.

A execucdo do reboco seré iniciada apds a pega completa de argamassa do emboco.

As superficies deverdo ser previamente limpas com vassouras e inteiramente umedecidascom
auxilio de brocha.

Sera regularizado e desempenhado a régua e desempenadeira e deverd apresentar aspecto
uniforme, com parametro plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagcdo ou desigualdade do
alinhamento da superficie.

A espessura do reboco ndo podera ultrapassar 2,5 cm

O acabamento final seré feito com desempenadeira de madeira revestida com feltro, camurca
ou borracha macia.

Ap0s 0 acabamento e imediatamente apds os sinais de inicio de endurecimento da argamassa,
toda a superficie revestida devera ser escovada com escova de pelo macio, para a retirada dos
graos de areia soltos.

42 PREPARO MECANICO OU FORNECIMENTO DE CONCRETO COM
LANCAMENTO Concreto Fck 15,0Mpa Concreto Fck 18,0 Mpa Concreto Fck 20,0Mpa
Concreto Fck 25,0 Mpa

Especificagdo

Deveréa ser dosado para atingir as resisténcias Fck especificadas no projeto e para adquiriras
outras caracteristicas necessarias para o emprego do concreto na obra: plasticidade e inicio de
pega adequados ao transporte do sistema de lancamento previsto; granulometria compativel
com as dimensdes das pecas e os detalhes de sua armadura; resisténcias doscorpos de prova
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apos o prazo de cura estabelecido, pelo menos igual ao valor do Fck,condigdo necessaria para
o inicio da propensdo nas vigias e para o desmembramentodas pecas, conforme NBR -6118

Os testes deverdo ser executados em laboratério credenciados, sendo os resultados
encaminhados a Prefeitura.

Para evitar fissuras de retencdo, deve-se manter umedecidas, as superficies do concreto pelo
periodo de sua cura (minima de cinco dias).

Todo o concreto devera ser adensado por meio de vibragdes durante o seu langamento, com
finalidade de se obter maior compacidade e desacracdo, eliminando-se vazios,
descontinuidades e desagregacdo dos agregados.

Deverdo ser usados vibradores internos, externos ou superficiais dependendo do tipo de
elemento estrutural que seja vibrado.

Deveréa ser tomado o devido cuidado para se evitar que o excesso de vibracdo prejudique o
posicionamento das formas ou saiaestanqueidade.

O concreto recém langado deverd ser protegido contra temperaturas excessivamente altas,
devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo menos, os sete primeiros dias
que seguirem a data do fim do langamento.

N&o poderao ser usados processos de cura que deslocarem as superficies expostas do concreto
ou que reduzem a aderéncia ou penetracdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicada.

O concreto a ser empregado em concreto ciclopico devera ser submetido a controle conforme
NBR —6118.

A pedra -de - méo para concreto ciclépico, de granito ou outra rocha estavel, devera ter
qualidade idéntica a exigida para a pedra britada a sem empregada na confecc¢ao do concreto.

Devera ser limpa e isenta de incrustacfes nocivas e sua maxima dimensdo nao sera superior a
30 cm, nem superior a metade da menor dimensdo do elemento a ser construido.

43 COMPOSICAO, MISTURA, CONSISTENCIA E RESISTENCIA

O concreto serd composto de Cimento Portland, agua, agregado graddo, e, se necessario,
aditivos redutores de agua, retardadores de pega, plastificante e incorporadores de ar, e outros
materiais, desde que recomendados e/ou aprovados pela Fiscalizacdo, que produzam no
concreto propriedades benéficas, conforme comprovado em ensaios de laboratorio.

A composicao de misturas devera ser determinada por qualquer método de dosagem racional,
e devera estar baseada nas pesquisas dos agregados e sua respectiva granulometria, e na
melhor relacdo 4gua/cimento com a finalidade de assegurar:

= Uma mistura plastica e trabalhavel, segundo as necessidades deutilizacéo;
= Um produto que ndo apresenta um aumento excessivo de temperatura na

concretagem e que ap0s uma cura apropriada e um adequado periodo de endurecimento,
tenha resisténcia, impermeabilidade e durabilidade de acordocom as presentesespecificacdes.

Os tracos de concreto, bem como os materiais a serem utilizados na mistura, deverdo ser
submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, devendo os teores de 4gua serem 0s minimos

necessarios para permitir um adensamento satisfatério doconcreto.

A consisténcia do concreto deverd ser uniforme, o concreto que apresentar excesso ou
caréncia de agua (excessivamente plastico ou seco), serarejeitado.
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As resisténcias caracteristicas a compressdo de concreto, para todas as estruturas, serao
indicadas nos desenhos de construcéo.

A Contratada definira os tragos do concreto com 0s quais se obtenha a resisténcia média a
compressdo fck suficientemente acima da resisténcia & compressdo fck, de modo a resistir
com um fator de seguranca a todas as cargas a serem aplicadas as estruturas.

44 CONTROLE DE QUALIDADE

A Contratada manterd um controle rigoroso sobre o preparo do concreto, especialmente em
relacdo a quantidade de agua adicionada a mistura, afim de que o concreto seja uniforme e
tenha um baixo coeficiente de variagcdo ou baixo desvio padrao das resisténcias. Devera tomar
também as precaucBes na fabricacdo, transporte, lancamento, adensamento, acabamento e
cura do concreto, para obedecer todos os requisitos destasespecificagdes.

A Contratada se encarregara do controle tecnolégico, com a finalidade de:

= Realizar todos o0s ensaios necessarios para determinar as  propriedades
ecaracteristicasdosmateriaisprevistosparaapreparagdodoconcreto.

= Executar, durante o periodo da construcao, ensaios de rotina para controlar a qualidade do
concreto e seus componentes, e a sua correspondéncia com as especificacoes e detalhes
doprojeto.

= Providenciarassisténciatécnica,semprequenecessitadopelaobra.

O controle tecnologico do concreto sera feito pela Contratada e executado por laboratorio
idoneo, tendo a Fiscalizacao absoluta prioridade no exame dos relatdrios de quaisquer ensaios
efetuados, bem como transito livre para supervisionar a elaboracdo dos ensaios.

A Fiscalizacdo se reserva o direito de manter laborat6rio proprio de controle de qualidade na
obra e de realizar ensaios adicionais sob sua propria responsabilidade, quando julgar
conveniente obrigando-se a Contratada a proporcionar todas as facilidades necessarias paraa
execucdo deste controle (inclusive retirada de corpos de prova), sem que isto represente
qualquer 6nus adicional para aFiscalizacgéo.

A escolha dos referidos laboratorios sera feita de comum acordo com a Fiscalizacdo, que se
reserva o direito de, a seu critério, exigir sua substituicdo no decorrer dos trabalhos, sem que
isto signifique qualquer 6nus adicional.

Seréo executados 0s seguintes ensaios:

e Controle de resisténcia a compressdao em corpos de prova cilindricos de concreto, com
0,15m de diametro e 0,30m de altura, moldados e ensaiados de acordo com aNBR 5739,
compreendendo a moldagem de quatro corpos de prova paracada 0,30m ou fragdo de
concreto produzido, sendo dois destinados a ensaios aos setedias e dois a ensaios aos vinte e
oito dias.

e Determinacdo do indice de plasticidade (slump test) para cada coleta de amostras de
concreto, destinadas a ensaios de compressao de acordo com a NBR9606.

= Os resultados dos testes deverdo estar de acordo com o especificado pela NBR 6118/82,
pelos desenhos de construcdo e/ou pelo laboratério, com base na experiéncia de
obrassemelhantes.

= A seu inteiro critério, podera a Fiscalizacdo exigir providéncias para que a qualidade do
concreto esteja sempre de acordo com estas especificagdes, podendo ainda, sem nenhum
onus adicional, determinar a demolicdo de partes ja concretadas, casoo concreto nao atenda
aoespecificado.
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45 MATERIAIS

A Contratada serd responsavel pela qualidade de todos os servicos a serem utilizados na
mistura do concreto e a sua correspondéncia com as especificacdes e pormenores do projeto.
Somente materiais aprovados pela Fiscalizagcéo poderéo ser utilizados no concreto.

O cimento que estiver armazenado por mais de 40 (quarenta) dias, ndo podera ser utilizado na
obra, a ndo ser quando aprovado pela Fiscalizac¢do ap0s 0s respectivosensaios.

A agua a ser usada no concreto, argamassa de cimento e injecOes, estara livre de quantidades
excessivas de silte, matéria orgénica, alcali, 6leos, sais ou outras impurezas, conforme
indicado na NBR6118:2014.

O agregado middo consistira de areia natural, de rio ou de lavra isenta de torrdes de argila,
material organico, ou qualquer outra ocorréncia de materiais que possam comprometer a
qualidade da mistura.

O agregado graudo consistira de fragmentos de rochas duro densos e limpos.

Nao sera permitido um misturamento excessivo de massa, que necessite da adicdo de agua
para preservar a consisténcia necessaria do concreto. Em vista disso, a Contratada dispora
sempre de um ndmero suficiente de equipamentos para evitar atrasos no lancamento.

O lancamento do concreto sera feito de maneira a evitar choques e deslocamentos nas formas,
ferragens e embutidos.

46 FORMASE ARMADURAS

As formas serdo executadas com materiais aprovados pela Fiscalizacdo, e serdo usadas onde
guer que sejam necessarias para confinar o concreto segundo linhas, dimensdes e juntas
exigidas pelos desenhos deprojeto.

As formas terdo resisténcia necessaria para suportar a pressao resultante do lancamento e
vibracdo do concreto, e serdo mantidas rigidamente em posi¢do, sendo suficientemente
estanques para evitar a perda de argamassa.

O tipo, formato, dimenséo, qualidade e resisténcia de todos os materiais utilizados para as
formas serdo de responsabilidade da Contratada e estardo sujeitas as aprovacfes pela
Fiscalizacéo.

As barras para armaduras serdo fornecidas pela Contratada. Sera utilizado o aco de acordo
com os detalhes de projeto.

A armadura de aco sera cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo coma
pratica usual. Sob circunstancia alguma sera permitido o aquecimento do ago da armadura
para facilitar odobramento.

A armadura de aco preparada para a colocacdo sera guardada de modo adequado, afim de
evitar contato com terra e lama, bem como ser etiquetada, para permitir pronta identificacao.
Antes de ser colocada na sua posicao definitiva sera totalmente limpa, ficando isenta de terra,
graxa, tintas, carepas e substancias estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera mantida
limpa até que esteja completamente embutida no concreto.

A armadura de aco serd apoiada na posi¢do definitiva, como indicado nos desenhos, e de tal
maneira, que suporte sem deslocamentos as opera¢des de lancamento de concreto. Isto sera
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obtido com o emprego de barras de aco, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos de metal
e outros dispositivos aprovados pela Fiscalizacao.

47 LANCAMENTO E ADENSAMENTO

A Contratada mantera a Fiscalizacdo informada de todas as datas de lancamento do concreto,
que deverd ser efetuado na presenca da Fiscalizagdo, com o tempo seco e em sub-camadas
continuas aproximadamente horizontais de 0,50m de espessura maxima, vibradas de tal forma
que garantam o monolitismo entre as sub-camadas sucessivas. Nao poderd ser utilizado
concreto pré-misturado ou que tenha endurecido de tal forma que sua colocagdo adequada néo
possa ser assegurada. A Contratada deverd tomar as seguintes precau¢fes para evitar a
segregacdo doconcreto:

= Descarregaroconcretoomaispertopossiveldesuaposicaodefinitiva;

= Empregar métodos e equipamentos adequados, de acordo com a granulometriados
agregados graudos da massade concreto;

= Providenciar pessoal encarregado de remover o material porventura segregado, colocando-o
sobre o concreto langado a fim de que ele seja vibrado para dentro damassa;

= O concreto sera adensado por vibrador de imersdo até adensidade maxima praticavel;

50 LIMPEZA E DESMOBILIZACAO

A obra s0 sera concluida apos ser perfeitamente limpa e, caso necessario, galerias e bueiros
desobstruidos. Todos os materiais ndo empregados ou residuos deverdo ser retirados.

O canteiro de obras deverd ser desmontado, as ligacGes e acessos provisorios deverdo ser
removidas. Todo o pavimento devera ser rigorosamente varrido, os meios fios devem ser
limpos ficando sem vestigios de argamassa.
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SETOR MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 - Descricéo do objeto

1.1 Objetos: Execucdo dos servicos de ENGENHARIA para execucdo da obra, de
CONSTRUCAO DE PRACA na Rua Jodo Jacinto de Carvalho, Bairro S&o Miguel —
1° Distrito, Bom Jardim - RJ.

1.2 Critérios de sustentabilidade:

Na concepcdo dos projetos e especificacdes em geral foram considerados os

seguintes requisitos:

Emprego de tintas latex a base de agua, conforme descrito na Planilha

Orcamentaria;

Utilizacdo de lajotas de concreto 35 MPA, preferencialmente sem “chanfro”, que

atenda a NBR 15953;

Os materiais e equipamentos a serem utilizados no sanitario devem atender a

critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo
a gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

e Utilizacdo de revestimentos impermedveis e antipoluentes nos ambientes internos,
de fécil limpeza, e que favorecam o conforto térmico e acustico das edificacdes;

¢ Nos projetos elétricos e de iluminagdo adotar-se-do as seguintes solugdes:

e Setorizacdo adequada de comandos de iluminacdo (interruptores) com vistas ao
aproveitamento da luz natural,

e Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e durabilidade, e
luminarias eficientes;

e Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto
de vinila—-PVC,;

e Utilizacdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

2. ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022

[62]



_‘.- 2. ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4335/2022

. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

e Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser
observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

e Construcdo de rampas com inclinacdo adequada para acesso dos pedestres com
dificuldades de locomocao;

e Adequacdo de sanitarios;

e Adaptacdo de portas nos acessos aos sanitarios;

2 - Origem da demanda

2.1 — Trata-se de um espaco publico, onde anteriormente estava locado um posto de satde.
unidade foi destruida nas fortes chuvas de 2011 que assolaram toda a Regido Serrana,
deixando o terreno vago, desde entdo.

3 - Necessidade da contratacéo

3.1 — Atualmente a municipalidade ndo conta com mao de obra suficiente e
especializada para execucdo dos servicos no curto prazo de tempo, sendo
necessaria a contratacdo de empresa especializada para realizacdo dos servicos.

4 — Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: reestruturar a infraestrutura fisica, criar um espaco de lazer e
entretenimento para a comunidade.

4.2 - Descricdo do objetivo: Construcdo de Praca visando o bem estar da comunidade
local que carece de equipamentos de lazer.

5 — Requisitos da contratacédo

5.1 S&o requisitos da contratacéo:
e Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessario a exigéncia que a empresa
apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU,;

6 - Justificativas da escolha do tipo de solugéo a contratar

6.1 O Bairro de S&o Miguel é um dos nucleos mais antigos e tradicionais da cidade, e
ndo possui no centro uma area de lazer e entretenimento que a comunidade possa
utilizar com conforto e seguranca. Atualmente o terreno € uma area baldia, sem
segurancga e que se transformou em um estacionamento irregular de carretas, carros e
caminhdes.

A praca esta localizada em frente ao maior colégio estadual do municipio e também
do Polo Universitario do CEDERJ.
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7 - Estimativas preliminares dos pregos

7.1 Estimativas estdo compativeis com os quantitativos levantados por meio de cotacfes
com construtoras da regido e os custos da EMOP.

8 - Resultados pretendidos

8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado é, devolver a comunidade um ambiente
de lazer e entretenimento confortavel, que atenda as normas de acessibilidade e seguranca.

9 - Analise de risco

N° Descricdo do risco Probabilidade | Impac Acdes de mitigacao
de ocorréncia to
1 Licitacdo fracassar baixa baixo | Definicdo de exigéncias

técnicas compativeis com o
objeto a ser licitado

2 Demora nos baixa médio | Celeridade na analise e
procedimentos das fases resposta aos pedidos de
interna e externa da analise do edital;
licitacdo esclarecimentos;

impugnac0es; e apresentacédo
de propostas de preco.

3 Inexecucdo total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial dos projetos cronograma fisico-financeiro
executivos. e uma fiscalizacdo eficiente.

4 Inexecucdo total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial da obra cronograma fisico-financeiro

e uma fiscalizagéo eficiente.

10 - Declaragéo da viabilidade ou n&o da contratagéo

10.1 Com base nas informagdes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a
equipe de planejamento declara se a contratacdo é viavel.

Bom Jardim, 16 de Agosto de 2022.

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL.

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 001/2023

ANEXO 11
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
UNICO| CONSTRUCAO DE PRACA na Rua Jodo| UND 01
Jacinto de Carvalho, Sdo Miguel, Bom Jardim /
RJ.

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estdo inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servigos, nos termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2023
ANEXO I11
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\:ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigéo de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacédo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteraces posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
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documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto & capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.

5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de s4cios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatorio.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARACAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 001/2023

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2023.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endere¢o acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos o0s atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interp6-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2023

PROCESSO: 4335/22

Razao Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail;

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissédo Permanente de Licitagcdes e Compras.

A néo remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatdrio, bem como de quaisquer informacdes adicionais.
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