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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 002/2022

Processo Administrativo n°: 4400/2021
Secretaria Municipal de Educacéao

1 - DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizard Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego
unitério.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 09 de setembro de 2022.

HORARIO: 09h30min.

1.13 — Nao havera prazo de tolerdncia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no horério e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrario.

2—-0OBJETO.

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA da CRECHE M. DARCILIA VIEIRA JASMIM, Bairro S&o Miguel; e CRECHE M.
MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO, Bairro Jardim Boa Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim
/ RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educacao, nos termos das especificacdes do Projeto
Basico e dos seus anexos.

2.2 —Modalidade Licitatoria: Tomada de Precos.

3- DINéMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERINOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRAQAO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$ 537.286,75
(quinhentos e trinta e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos),
conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

UNIDADE VALOR GLOBAL

Ne° ITEM/DESCRICAO DE MEDIDA | QUANT. (EM R$)

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos
de ENGENHARIA, para REFORMA da CRECHE M.
DARCILIA VIEIRA JASMIM, Bairro Sdo Miguel; e
CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO, Bairro
Jardim Boa Esperanga — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Educacédo

UNICO

UND 01 537.286,75
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5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacao,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

6.4 — N&o poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consorcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissao
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sdcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violacdo aos principios da
administracdo publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constitui¢éo
do consorcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciagéo;
c) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) aindicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consércio em
todas as fases da presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacOes das consorciadas, dentre as quais o de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitacdo, até a extingdo do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicao alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e
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h) a designacao do representante legal do consércio.

6.4.7 — Os documentos da habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira o
somatorio dos guantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consoércio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informagOes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 — DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ, no horéario de 09:00h as 17:00h, cabendo ao Secretario
Municipal de Educacdo decidir sobre a peticdo até o prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de ldentidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa (autenticado ou original), destacando o seu ramo _de atividade compativel com o
objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-a4 por meio de instrumento pablico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente cépia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obriga¢es em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracéo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negocios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de N&o Parentesco, conforme
ANEXO 1, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a elei¢cdo e ao mandato dos atuais administradores, que
devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.
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9- HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 002/22
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no érgéo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administracao;

9.2.2 — No caso de sociedades andnimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragdes;

9.2.3 — Registro no registro Pablico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sdcios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundac6es, conforme determina a Resolu¢cdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundac0es;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certidao de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);
9.3.4 — Certiddo de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,
9.3.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relagéo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.7 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
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de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Ultimo exercicio
social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 — por publicacdo em diario oficial;
2 — por publicacdo em jornal;

3 — por cdpia ou fotocopia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4 — por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Cadigo Civil.

9.4.3 — A comprovacéo da boa situagdo financeira da empresa, constatada mediante obtengéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do calculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) dever4d comprovar, considerados 0s riscos para a Administracdo, o
patrimdnio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balanc¢o patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaragéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado

[5]



y ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4400/2021
ﬁ‘;‘ik ¢, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
o g

i S0 1™ ol

Fls.

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaracdo formal
de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacao do respectivo ART/RRT
e da CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n°® 1025/09 do
CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 — Os itens de maior relevancia séo INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E MECANICAS.

Itens da planilha orcamentaria:

ITEM29 - INSTALAC;OES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS.
9.5.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.
9.6 — DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Pregoeira, ainda na fase
de credenciamento, a declaragdo conjunta, assinada pelo representante legal da empresa,
informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro
Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4° do
art. 3° da referida Lei (ANEXO I11).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacao,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitagéo.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.
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9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 — Sera facultada a visita a area da Reforma e adequacdo da CRECHE M. DARCILIA
VIEIRA JASMIM, Bairro Sdo Miguel; e CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO
LOBOSCO, Bairro Jardim Boa Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricéo.

9.8.2 — A visita podera ser agendada atraves de peticdo protocolada na Praca Governador
Roberto Silveira, n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
servigos, mesmo que optem por nao vistoriar.

9.8.4 — Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execugdo do contrato. A empresa que optar em néo realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos termos da sumula n® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracéo entra-se no item 6 do ANEXO |11 do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 - AUTENTICACAO E ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo poderd ser apresentada em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou por copia ndo autenticada, desde que sejam exibidos 0s originais para
autenticacéo pela Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitacdes e Compras ou Equipe
de Apoio. A Autenticidade do documento podera ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio,
através de consulta via Internet aos “sites” dos 6rgaos emitentes dos documentos.

9.9.2 — Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim nédo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicao.

9.9.6 — Seré&o aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo
do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e
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assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrfes, acréscimos
ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario proprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagdes contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 002/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacdo de 6rgao, erros
de célculo entre os componentes de custo unitario e do custo total, etc. 0 equivoco podera ser
sanado durante a sessdo pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condicBGes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitério.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administragéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pregos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.
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10.2.10 — Conforme art. 48, 8§1° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor or¢ado pela administragéo.

10.2.11 — As propostas com precos inferiores aos critérios definido nas alineas do §1° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como os respectivos documentos comprobatérios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. Il do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o serd admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacéo.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Sera exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas
ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do
art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO 11) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesGes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu
conteldo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando precos unitarios e preco
GLOBAL - ANEXO I do Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicéo do B.D.l — ANEXO D do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas
casas decimais para 0s centavos;

I) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
poderd solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas
pela Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:
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10.2.17.1 — Se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — Se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do pre¢o unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.2.17.3 — Se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de precos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada, que serd assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comisséo de Licitagéo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de
Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documenta¢ao
de Habilitagdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificacdes e nem serd permitida a participacao
de proponentes retardatéarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentag¢ao de Habilitagdo” na presenca
dos licitantes, a Comissdo ird examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Apds o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, &(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (40) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Precos”;

11.5 — Havendo rendncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Pregos”, das empresas habilitadas ¢ devolugao dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos 0s
contetidos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissdo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — Nao havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horario e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comissdo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
da habilitagdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Pregos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados 0s mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnagoes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.
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11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — Nao serdo consideradas as propostas que nao atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 ao 10.2.10 deste Edital.

11.9.4 — N&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitéarios simbolicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacbes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacGes em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso sera adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideracgdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de precos;

12.1.3 — anulac¢do ou revogacao deste edital,

12.1.4 — rescisao contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporéria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de Licitages dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacgdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando serd feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO
Vide termo de referéncia
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14 — OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia

15 — OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia

16 - PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIQOES

Vide termo de referéncia

19 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 — GARANTIA DE EXECUQAO

Vide termo de referéncia

21 - SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 — DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comisséo Geral de Licita¢cdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h; na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ, , e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicag0es entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

23.2 - A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu enderego
para correio eletrdnico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagdes.

23.3 — Presumem-se validas as intimacGes e comunicacfes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicagdes por meios eletronicos, ainda que néo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracédo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgéo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacao que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacédo e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.
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24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.4 — Apos a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comisséo.

24.5 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicagéao
diversa por parte da Presidente Geral da Comissao Permanente de LicitagGes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
& 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sesséo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicdes do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizagdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e 0ito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes sera o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hip6tese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicdes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA FONTE
128 3100.1236501011.053 4490.51.00 00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais dividas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de Licitagbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Praga Governador Roberto Silveira n°® 44 | 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipotese da Licitante interessada em participar da presente licitagdo encaminhar
qualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de pregos e documentos para
habilitacdo do certame, deverd enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 , 2°
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andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
ainda, o cddigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apos a realizacdo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo os seguintes:
25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico

25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos

25.3 — Anexo Il — Modelo de Declaracdo Conjunta

25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento

25.5 — Anexo VI — Minuta de Contrato.

Fls.

Bom Jardim, 22 de agosto de 2022

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacéo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 002/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1—OBJEFO

1.1 — Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverao ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
ENGENHARIA, para REFORMA da CRECHE M. DARCILIA VIEIRA JASMIM, Bairro
Sd0 Miguel; e CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO, Bairro Jardim Boa
Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secreataira de
Educacao.

1.2-DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro que
acompanham este projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a
REFORMA da CRECHE M. DARCILIA VIEIRA JASMIM e CRECHE M. MARIA JOSE
CALVAO LOBOSCO.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO
EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES, compativel
com este projeto basico e seus anexos, remetendo a0 CONTRATANTE para aprovagao.

1.2.1 — O PROJETO EXECUTIVO devera indicar todos os elementos necessarios a realizacao
da obra. Sao elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c¢) Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servicos;

d) Composicéo das taxas de BDI para as edificacGes e equipamentos;

e) Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orcamentéria.

A representacdo grafica em cumprimento ao decreto federal n® 9.983 de 2019, devera ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em
escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensao dos
servigos a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes
construtivos necessarios.

O memorial descritivo deverd conter as especificacfes técnicas de todos 0s servicos
equipamentos e instalacGes, que deverdo ser executados, bem como relatorios técnicos e
memoriais de célculos que forem necessarios.

1.2.2 — O orcamento devera ser detalnado com cronograma fisico-financeiro dos valores
licitados para a execucdo da obra, incluindo planilha de composi¢do do BDI com indicacédo
dos indices, em conformidade com a planilha da Resolu¢do 339/2015-CJF - Anexo IlI,
assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgéo técnico competente — ART do
CREA ou RRT do CAU. O orgamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acérdao 2.622/13
do TCU (BDI).
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1.2.3 - ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servigos
ou itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no
sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local,
dentre estes a de menor pre¢o unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no
orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacao.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos
limitados aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de  obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido
junto @ no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela
administracdo no or¢camento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacdo.

1.3 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme solcitado pela Secretaria Municipal de Educacdo, faz-se necessario a execucdo de
obras de reforma e adequag&o das creches. Em visita técnica as escolas, foi solicitado pelo corpo
docente a ampliacdo e adeugacdo da cozinha da Creche Maria José Calvdo Lobosco, além de
pintura e pequenos reparos no emboco, forro e a ampliacdo da cobertura em dire¢do ao portdo de
entrada. Na Creche M. Darcilia vieira Jasmim, foi solicitado a construcdo de cisterna para
aumentar a capacidade de armazenamento de &gua, pequenos reparos no forro no embogo e na
pintura.

1.4 —-ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5-JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Serd realizada a REFORMA total dos edificios ond,e esta Iogalizada a CRECHE M. DARCILIA
VIEIRA JASMIM e a CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO, tendo em vista que
todas as areas necessitam de melhorias.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a
Administragcdo, tanto em termos de gestdo de contrato, com a diminuicdo dos custos
administrativos, quanto de economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para a execucdo dos
servigos, sendo o objeto adjudicado globalmente ao vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composicdo do item que forma o conjunto de
servicos a serem prestados configuram uma Unica solucdo para os servicos de REFORMA da
CRECHE M. DARCILIA VIEIRA JASMIM, e CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO
LOBOSCO, Bairro Jardim Boa Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ. Eles possuem
correlagéo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e Unica solugéo.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para o NAO PARCELAMENTO do objeto.
2 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as
despesas decorrentes da boa execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificagdes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as
indicacdes referentes ao servigo prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Cadigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);
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2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestacfes do servi¢co objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de execucao irregular ou do emprego ou fornecimento
de materiais inadequados ou desconformes com as especificagoes.

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

2.1.5 — Manter, durante toda a execugcdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancéria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunicacfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, depoésito e demais despesas relativas a prestacédo de servico;

2.1.10 — Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagédo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Pablico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundagdes, conforme determina Resolugdo Complementar n° 15/2005.

2.1.11 — Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a
realizacdo da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer
natureza.

2.1.12 — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.13 — Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a
execucdo da obra do objeto da presente solicitacéo.

2.1.14 — Garantir que as especificacGes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram
as normas técnicas pertinentes.

2.1.15 — Apresentar documentos, relatorios ou demais informacdes necessarias a execucdo do
contrato.

2.1.16 — Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 — Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 — Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencgédo de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando
cabivel.

2.1.19 — Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para
todos os empregados.

2.1.20 — Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacgdes
previdenciarias.
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2.1.21 — Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servigos.

2.1.22 — Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de funcdo dos contratados.

2.1.23 — Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicéo
periodica.

2.1.24 — Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

2.1.25 — Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, dgua
potével, em condicdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 — Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
que sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1°
do art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 — Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

2.1.28 — Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n° 1845/2018.

2.1.29 — Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e tributarias oriundas da lei ou
de acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 — Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execugdo dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.31 — Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOQOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da méa execucédo da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servicos no prazo e condicdes estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados
provisoriamente com as especificacfes constantes do instrumento convocatério e da proposta,
para fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comisséo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢Ges administrativas em
caso de descumprimento das obrigac6es sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execucdo contratual,
no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 — Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificacdes técnicas recomendadas.

3.4 — Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil
originarios da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugio CONAMA n° 307, de
05/07/2002 e suas alteraces.

4 — DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
unitério.

4.2 — A Administracdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servigos que serdo prestados, o local de execugdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da
pessoa juridica a que se destina a ordem.

4.3 — O prazo maximo para a prestacdo do servico serd de 06 (seis) meses corridos, contados a
partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal
de Educacdo.

4.4 — O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, de de 06 (seis) meses corridos.

4.5 — O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa idonea, junto
a copia do diario de obras.

4.6 — Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de
relatério de medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora
do certame licitatorio.

4.6.1 — O recebimento provisorio serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante nao ultrapasse o valor do art. 23, I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.7 — Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou na proposta, devendo
ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos,
contados do recebimento provisorio, ap6s a verificacdo da qualidade, quantidade e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 — O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificagdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, bem como a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

4.11 — A execucdo do contrato reputa-se concluida quando as obriga¢Ges da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos o0s
servigos objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado
0 respectivo pagamento.
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4.12 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.12.1 — A CONTRATADA dever4 manter didrio de obra, onde anotard todos 0s servicos
executados e mdo-de-obra alocada diariamente, bem como condi¢Ges climaticas e demais
ocorréncias pertinentes sobre o andamento dos servicos e eventuais intercorréncias.

Fls.

4.12.2 — As medicoes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo
CONTRATANTE.

4.12.3 — As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observaréo o constante
no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia
do diéario de obras do periodo correspondente.

4.12.4 — As planilhas de medicéo serdo aprovadas apos a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medicéo
ou correcdes dos servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 — O pagamento observard os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma
fisico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5 - PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletronico.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletronico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicacoes.

5.3 — Presumem-se vélidas as intimacfes e comunicacBes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrénicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em érgéo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato é a Secretaria de Educacdo, representada pelo secretario Sr. Jonas
Edinaldo da Silva, Matricula n® 11/0958.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execuc¢do contratual;

6.2.2 — Solicitar a fiscalizagdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizagéo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacGes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacdo
se comunique com a CONTRATADA;

6.2.4 — Aplicar san¢fes por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em raz&o da recusa parcial dos servi¢cos ou de servigos
prestados em qualidade inferior & disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorroga¢des ou supressdes ao contrato, na forma
da legislagéo;

6.2.7 — Rescindir o contrato, nas hipoteses do instrumento convocatério e da legislacéo aplicvel,

[20]



y ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4400/2021
ﬁ‘;‘ik ¢, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
o g

i S0 1™ ol

Fls.

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucdo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatorios relativos a fiscalizacdo de contrato.
7 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES

7.1 — Seréa responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato o servidor:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Maysa Correa de Almeida, Matricula n® 10/6334, CPF n° 140.612.997-60.

7.2 — Compete a fiscalizag&o do contrato:

7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucao do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horario para o recebimento dos servigos ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servicos, recebendo-os ap0s sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamacdes ou denuncias relativas a execuc¢do do contrato, inclusive
anonimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizag&o, anotando todas as ocorréncias da execucdo do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar o0s servicos entregues em desacordo com o instrumento convocatdrio e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos servicos entregues em acordo com o instrumento
convocatorio e seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatorio relativo a fiscalizacdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizacdo e execucdo do instrumento contratual.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE teré:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servigos, para realizar o pagamento, nos casos de servicos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, 83° da Lei Federal n° 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitacdes de cobranca, ordens de pagamento que
caracterizem inobservéncia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servigos, para realizar o pagamento, nas demais hipdteses.

8.2 — Os~ documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MUNICPAL DE
EDUCACAO, CNPJ n°44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverad apresentar os documentos de
habilitacdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4 — Apos a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administracdo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a
estrita ordem cronolégica das datas de exigibilidade dos créditos.
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8.5 — A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade
superior, nas hipdteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupg@o dos servigos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou deciséo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacao judicial ou
dissolugdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forca maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancérios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em
caso de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o
processo de liquidacéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em
parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislagéo vigente.

8.7.1 — Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado 0s percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 — Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servigos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e
juros moratérios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacao financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM =
N x V x |, onde EM é o encargo moratério devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento,
V é o valor que deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relagdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a Administracdo para 0 justo pagamento, a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedado &8 CONTRATADA a cessdo de crédito para institui¢des financeiras decorrentes
dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatério e seus anexos, ressalvada a
hipbtese do art. 46 da Lei Complementar n® 123/06.

8.12 — A omisséo de itens e/ou servigos na proposta ndo acarretara em reajuste ou revisdo do
contrato.

9 - REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sao fixos e irreajustveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.
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9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

9.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos
termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n® 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas
a prévia defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — Séo infracdes leves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracdo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execugdo;

10.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigac6es, quando nao importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar 0s servigos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informagéo,
relativo a execucdo do contrato ou ao qual esta obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacéo.

10.3 — S&o infracbes médias as condutas que caracterizam inexecugdo parcial do contrato, em
especial:

10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissao que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusédo da prestacdo dos servicos;
10.3.3 — Nao completar a prestacéo dos servicos;
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10.3.4 — Nao cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4 — S&o infracdes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato,
em especial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servicos em prazo superior a 15 (quinze)
dias uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execucdo ou substituicdo dos servicos.

10.5 — Séo infragbes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem
prejuizo ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacéo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou ndo iniciar a execucdo do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacéo;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal,

10.5.5 — Comportar-se de modo inidoneo;

10.5.6 — Nao mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribuicGes previdenciéarias e demais obrigacGes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6 — Seré aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracGes leves
que importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatério e seus anexos.

10.7 — Seréa aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecucdo parcial ou total do contrato, bem como a
inobservancia das regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as
seguintes gradacoes:

10.7.1 — Para as infragdes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 1 a 50 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infragGes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 51 a 400 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infragdes gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 401 a 600 UNIFBJ.

10.8 — Seré aplicada a penalidade de suspensao temporéria, que podera ser cumulativamente com
a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias
para adequar a execucdo as especificidades indicadas no instrumento convocatério e seus anexos,
por até 02 (dois) anos.

10.9 — Seréa aplicada a penalidade de declaracé@o de inidoneidade, que podera ser cumulativamente
com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infragcdo gravissima com dolo,
ma-fé ou em conluio com servidores publicos ou outras licitantes.

10.10 — A sangdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para o Municipio de Bom Jardim
- RJ.

10.11 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra¢do Publica quando:

10.11.1 — Apresentar documentacdo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;
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10.11.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais obrigagdes
legais, incluindo o deposito do FGTS, causando prejuizo ao erério,

10.11.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto do
contrato e induzindo a rescisao contratual.

10.12 — A sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica produz efeito em todo o territorio nacional.

10.13 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporéria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.

10.14 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap0s decorrido o
prazo de 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

10.15 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor nédo
mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; n&o iniciar a execu¢do do servi¢o no
prazo de 10 (dez) dias Uteis contados do recebimento da ordem de servico, ou ainda quando o
adjudicatério se recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, esta poderd convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacéo, para substituir o licitante faltoso.

10.15.1 — conforme disposicdo no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansdo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificacdo das
propostas, ndo aceitarem a contratacao.

10.16 — As penalidades de suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, dispostas nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93,
poderdo ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos
incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditério e ampla defesa.

10.17 — Serdo utilizadas, para conversao dos valores das multas em moeda corrente, os valores
atuais da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Cddigo
Tributario Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte
e sete centésimos) de UFIR-RJ.

10.18 — As multas aplicadas deverao ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificacao.

10.19 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio seréo
inscritas em divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n°
6.830/80 e na legislacdo tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.20 — As penalidades s6 poderdo ser relevadas na hipotese de caso fortuito ou forga maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracao.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejara decaimento do direito & contratacdo, sem prejuizo a aplicagdo das penalidades
dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento serd contado a partir da data de postagem.
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11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora,
implica no reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera
de 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado
por igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato
justificado aceito pela Administracao.

11.5 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as
mesmas condi¢des de habilitacdo consignadas no instrumento convocatorio e seus anexos.

12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato ter4 duracdo de 06 (seis) meses corridos, com eficécia na forma do art. 61,
paragrafo Unico da Lei Federal n° 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo
ser prorrogado, na forma da legislacdo vigente.

12.1.1 — O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a
cbpia do diario de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, apds a devida
justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio
econémico-financeiro, nas seguintes hipéteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracao;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servicos a serem prestados, na forma do art. 65, §1° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato podera ser alterado por comum acordo das partes, apds justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipoteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execugéo;

12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma do servico ou da dindmica de execucao do
contrato, em razdo da verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico;

12.3.4 — Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual,

12.3.5 — Quando necessaria a supressdo de servicos a serem prestados em proporgdo superior a
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.
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12.5 — A Administracdo podera, ap0s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensao do
contrato pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacdes de suspensdo ou novos pedidos de suspenséo.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, apds a suspensdo, serd realizado ap6s ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucao do objeto.

12.7 — O contrato sera extinto ap6s a conclusdo de sua execucao, por rescisao determinada por ato
unilateral da Administracdo, por rescisdo administrativa consensual ou por rescisao judicial.

12.8 — S&o hipdteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracao:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo do servico nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execucao;
12.8.5 — A paralisacdo da execuc¢do sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracéo;

12.8.6 — A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagcdo, nao
admitidas no instrumento convocatorios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio da
fiscalizacdo;

12.8.9 — A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12 — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dara mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitacao.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administracdo acarretara nas consequéncias dispostos no
art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por
inexecucgéo contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 — N4o seréd admitida subcontratacdo para o presente objeto.

14 —- CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAC}AO

14.1 — O critério de julgamento é 0 MENOR PRECO.

14.2 — A adjudicacéo sera feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.

15— QUALIFICAGCAO TECNICA

15.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
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de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

15.2 — Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade
técnica - RRT por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o sécio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com
declaracdo formal de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT e da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucéo n°
1025/09 do CONFEA.

15.2.3 — No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens
15.2.1 e 15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810°, da Lei n° 8.666,
de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pelaAdministracéo.

15.2.4 — Os itens de maior relevancia sdo INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS,
SANITARIAS E MECANICAS.

Itens da planilha orcamentaria:

ITEM 29 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS.

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo.
16 — QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, n&o sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

16.2 — A apresentagdo de balango patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diério oficial;

2- por publicagdo em jornal;

3-por copia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
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respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Cadigo Civil.

16.3 — A comprovagéo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do calculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, 0
patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacéo
de balanc¢o patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administragdo publica, sendo devidamente declarado.

17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 — O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apos o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancéria.

17.3 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento).

17.4 — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 — A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o0 FGTS, nédo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 — A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s eventos
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indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administragdo, em conta
especifica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corregdo monetaria.

17.9 — Caso a opg&o seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.10 — No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.11 — No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
quando da contratagéo.

17.12 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.13 — A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 — Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 — O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

17.16 — A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 — Sera facultada a visita a area Reforma e adequacdo da CRECHE M. DARCILIA
VIEIRA JASMIM, Bairro Sdo Miguel; e CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO
LOBOSCO, Bairro Jardim Boa Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricéo.

18.2 — A visita poderad ser agendada atraves de peticdo protocolada na Praca Governador
Roberto Silveira, n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias
Gteis antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
servigos, mesmo que optem por ndo vistoriar.

18.4 — Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omisséo na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita
técnica, deverd apresentar declaragdo formal de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
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19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 - O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
LicitacGes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comisséo Geral de LicitagcOes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 — S&o anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;
19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;
19.2.3 - Anexo C — Memorial de célculo;
19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
19.2.6 — Anexo F — Laudo de Vistoria;
19.2.8 — Anexo G — Desenhos Técnicos.
19.3 — A licitacdo sera regida pela Lei Federal 8.666/93.

20 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
CIENCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboragio deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estdo cientes de suas indicacdes e atribuicdes:

Hudson Rodrigues de souza
Engenheiro civil
Matricula n® 10/6265
CPF n°138.441.437-18

Maysa Correa de Almeida
Matricula n® 10/6334
CPF n° 140.612.997-60

20.3 — Esta de acordo com os termos:
Jonas Edinaldo da Silva

Secretario Municipal de Educacéo
Matricula n® 11/0958 SME
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

Obra: Reforma da Creche Jardim Boa Esperanga e S30 Miguel - Bom Jardim/R)
Prazo: 180 dias
PLANILHA OR ENTARIA CRECHE SAQ MIGUEL
MEDIA
PRECOS
ITEM | COMGO EMOP DESCRICAO UNID. GQUANT.
UNITARIO TOTAL
1.0 - SERVIZOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAC DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS M2 419,20 758 3.406,43
ESCOLARES EfOU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO
01.050.0045-0 [BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
113 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/fOU M2 419,20 15,23 §.839,51
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADC EM
01.050.0113-0 [AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO 10.246,24
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME DE VEDACAC OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
131 02.002.0005-0 ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 WVEZESDE M2 248,73 36,27 2.020,60
UTILIZACAD, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA
1232 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 3,00 25973 1.268,19
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 10.489,79
1.3 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-5SE A AREA DE PROJECAC
131 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XEM|  3.111,30 0,17 518,55
CAMINHAC(VIDE ITEM 04.021.0010)
132 |02.021.0010-0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA Mz 103,71 0,51 84,00
DO CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD VERTICAL
TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 602,55
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARE S
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 45,00 6,48 201,60
QUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FI¥AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAD VERTICAL DOANDAIME E PAGO M2
142 05.006.0001-1 |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS Es 576,00 8,00 4 608,00
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
143 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2 103,71 6,81 706,26
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA
14.4 |05.008.0008-01 |MOVIMENTACAD VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA QU PASSARELA M2 103,71 0,56 58,07
5.663.93
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 27.002,51
2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL
2.1 - RESERVATORIO
COLOCACAC DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
214 OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 2.00 659,95 1319,90
SERRADAE FLANGES DE LIGACAD HIDRAULICA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
15.028.0010-0 |RESERVATORIO LM
RESERVATORIO APQIADD PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AACEM FIBRA DE VIDRO
212 CUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORMNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE 2,00 380,73 761,46
VEDACAD COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNER
18.021.0035-0 |15527,MBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO UN
MONTAGEM,SEM FORMNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA
213 ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS5 SERVICOS DE 1,00 328,90 328,50
MANUSEID ALINHAMENTO,FIXACAC E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
06.400.0001-0 |CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS UN
214 BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,00 113696 113696
18.025.0015-0 |1CV EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORMNECIMENTO E COLOCACAD LM
RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000LDIM.APROX. (DIAM:2, BOMXALT:2,00M), AGUA POTAVEL OU
215 APROVEITAMENTOC AGUA CHUVA AAC INCLTAMPA PRESSAD 1,00 7.129,43 7.128,43
PARAFUSADA,CONFORMENBR15227,NBR12217 NER8220,FABR.OPERAREM REGIME
CARGA OSCILANTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVE,REFORCO RESISTENCIA
18.021.0060-0 |CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAD.FORN. UN
TOTAL DO ITEM 2.1 - RESERVATORIO 10.676,65
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2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAC MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
221 (02.001.0001-1 |(A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 20,96 57,95 1.214,63
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 1.214.63

2.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALGUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE
231 |0a005.0123-1 CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAC COMO DO SERVENTE QU T EM 628,80 138 867,74
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAC

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT

TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES 867,74
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAC MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE

241 |05.001.0016-0 |COMCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 13,50 23,18 312,93
SERVICO

247 |o5.0010023-0 DEMOLICAQ MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE M3 2,93 87,30 25578
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

244 |(05.001.0055-0 |REMOCAQ DE FORRO DE ESTUQUE GES50,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 345,01 11,93 4.115,96

245 |o7.170.0010-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAQ DE COLAA BASE DE M3 1,00 £15,95 £15.95
RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA

TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 5.300,62

25 - PAVIMEHTA(:‘:\O

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAQ CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO
251 AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO MO LOCAL 6,54 14,98 57,59
02.001.0001-1 |DEORIGEM,CARGA TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARC DO TERREND M2

CONCRETO DOSADOC RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
252 (11.003.0001-1 |COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREFARC COM M3 889 482,31 4.376,66
BETOMEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTACAO 4.474,65

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E

281 11.013.0110-0 COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO M3 8,05 279151 16.888,65
CONFORME ITENS 11.004.0022

264 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA M3 0,05 2.248,50 112,42
MADEIRA POR 10 WVEZES

ALVEMARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM
265 |12.003.0085-4 20% DE TLJOLOS DE 10X20%20CM,ASSENTES M2 54,00 30,30 287638
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM

PAREDES DE UMA WEZ(0,20M

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.877.45

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

271 13.001.0010-1 CHAPIZCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE M2 108,00 609 658,08
CIMENTO E AREIA,MNO TRACO 1:3 ESPESSURA DE SMM

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM
2732 ARGAMASEA DE CIMENTO,CALSAIBRO MACIO E AREIA FINANOTRACO 1:4:4:4, M2 283,00 7,89 789192
ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE
13.003.0001-0 |CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEIO BRANCO

15X15CM, QUALIDADEEXTRA ASSENTES COM NATA DE CIMENTC COMUM,TENDO
273 JUNTAS CORRIDAS COM 2ZMM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 2160 114,05 2463.48
BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM
ARGAMASEA DE CIMENTOQ,ZAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE

13.026.0010-0 [2,5¢M M2

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU

SUPERIOR A BMM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE

274 1317500100 1 0npAFORRE DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA ENM METALON M2 345,01 BLT7 2131011

[20X20)MM E PAR

575 | 1330101251 |CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA | 5,00 35,00 30587
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO

CERAMICO,ANTIDERRAPANTE, 40%40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA

276 | 13.330.0075-0 |A ABRASAQ P.E.I-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE M2 415 78,47 329,81

ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO

COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

PEITORIL EM GRANITQ CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE

2BCM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE

CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CH DE ESPESSURA,COM 2

378 | 13.385.01700 |POLMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATADE| 5,00 6336 120,08

CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

2317 13.348.0055-0 ] 3,00 110,03 330,10

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 33.479,55
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2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

PORTADQ EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
281 14.002.0087-0 (DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO M2 4,83 117551 567771
MNE16,EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCACAO

282 14.002.0220-0 CORRIMAD DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR M 500 15047 752,33
CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

283 14.004.0015-0 \«C‘IDEIJ_EEI::EL:;QCI TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA FORNECIMENTO E M2 0,50 11076 55,38

284 14.006.0037-0 PORTA EXTERMNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA, DE BOX210CM,COM MARCO DE UN 10,00 873,16 873156
7¥3,5CM EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

FERRAGEMNS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
285 14,007 0030-0 SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.5/COLOCACAD, DE:-FECHADURADE CILINDRO UN 10,00 212,89 212836
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADOC;-3 DOBRADICAS

3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAD

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 17.345,84

2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

ABRIGO P/2 BOTIIOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES, NAS
DIN.[1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TUOLOS MACICOS [7X10X20CM),PAREDES DE
MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
1:6,P150 COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS
EM CONCRETO ARMADQ,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADOQ, TRACO
15.001.0054-0  |1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP

2591 UN 1,00 252750 2527,29

INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA[EXCLUSIVE
298 15.004.0063-0 (FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 8,00 183,75 1.550,02
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE WVASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC

2910 UN 2,00 338,54 677,08
DE 25MM,COM COMEXQES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAQ DE ESGOTO COM
3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAILXA INSPECAO E TUBO DE
15.004.0108-0  |WENTILACAQ, INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO
RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
2918 15.004.0180-0 SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE UN 200 160,27 32054

TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAOQ AQ RAMAL DE
VENTILACAQ.FORNECIMENTO E INSTALACAO

2915 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE UN 3,00 76,90 130,69
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

SUPORTE PARA FIXACAD DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

2916 15.007.0214-0 UN 20,00 2408 481,60

TERMINAL AERECQ PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAO
29.17 15.007.0216-0 |MACICO,3/8"X600MM,FIXACAD COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE UN 20,00 32,55 651,00
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAC DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UMNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTOQ E COLOCACAD.

2918 15.007.0507-0 UN 1,00 537,46 537,46

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
29.25 15.008.0095-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARD,CORTE E ENFIACAD EM ] 180,00 6,97 1.254,60
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
29.26 15.008.0100-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARD,CORTE E ENFIACAQ EM M 200,00 10,13 2.026,66
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2927 15.00€.0105-0 |TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARC,CORTE E ENFIACAOQ EM M 350,00 14,59 5.105,33
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

INSTALACAQ DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO MNA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

2938 15.015.0020-0 o UN 10,00 330,42 3.304,16
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

INSTALACAC DE PONTO DE TOMADAEMBUTIDO NA ALVENARIAEQUIVALENTE A 2
WARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2945 15.015.0250-0 |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,104, PADRAD UN 22,00 324,05 7.128,66
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAD

2951 15.029.0011-0 UN 4,00 53,29 213,16

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,S0LDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2958 15.036.0037-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 40,00 10,95 437,86
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,S0OLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
29.59 15.036.0038-0 |EMEMNDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 120,00 17,23 2.067,20
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,S0LDAVEL EXCLUSIVE
29.60 15.036.0045-0 |EMENDAS,CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E I 20,00 13,32 266,46
ASSENTAMENTO
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TUBO DE PVC RIGIDC DE 100MM,S0OLDAVEL EXCLUSIVE
2961 15.036.0048-0 |EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 30,00 32,09 962,80
ASSENTAMENTO
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
29.62 15.036.0050-0 |EMEMDAS EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMNECIMENTO M 40,00 20,81 832,40
EASSENTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 30.574,97
2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE

2101 | 16.001.0050-0 [3"¥1.1/2",RIPAS DE 1,5%4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU M2 75,00 131,63 9.872,25
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORMECIMENTO E
COLOCACAD
COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E

210.2 MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO M2 80,00 20,80 7.264,00

16.002.0005-0  |ECOLOCACAD
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRAMNCESAS,COLONIAIS,ROMANACU
PORTUGUESA FORNECIMENTO E COLOCACAD

RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE
2104 CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA| M2 144,06 56,05 B.074.56
16.013.0001-0  |REAL DE COBERTURA

2103 | 16.002.0015-0 M 16,20 28,08 45485

TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 25.665,76

2,11 - PINTURAS

PINTURA INTERMNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO QU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACADQ,CONFORME O ITEM
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARD

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
2112 QU STANDARD,CONFORME AENT NER 15079,PARA INTERIOR OU 226,12 16,28 368198
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
17.018.0250-0 |SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQS DE ACABAMENTO M2
PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICI DA, PARAAMBIENTES INTERNOS E

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE
17.025.0005-1 M2 1468,78
2113 ! VAPORES,EM DUAS DEMAQS,S0BRE SELADOR ACRILICO EDUAS o 39,93 58.693,21

DEMAOS DE MASSA ACRIL

2111 | 17.017.0175-0 M2 33,60 17,63 592,25

TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS 62.967.44

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

WASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA CONVENCIONALTIPO POPULAR,C/MEDIDAS
2121 EM TORNO DE (37X47X38)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA UN 3,00 186,18 558,55
DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE
18.002.0080-0 |LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORMNECIMENTO

WASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM

2122 MECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAOQE 1,00 573,31 573,31
18.002.0090-0 |ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO UN
LAVATORIC DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXD,COM LADRAD E MEDIDAS EM

2123 | 1B.005.0009-0 UN 8,00 223,04 178434
TORNQ DE 35X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

2124 | 18.009.0076-0 TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X3CM APROXIMADAMENTE,METAL UN 8,00 35,39 283,12
CROMADO.FORMNECIMENTO

2125 | 18.013.0108-0 WALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIQ,COM LADRAQ, 1603 DE 1",EM METAL UN 8,00 17.60 140,77

CROMADO.FORMNECIMENTO
2.12.6 | 18.013.0117-0 |SIFAQ 1680,DE 1.1/2"%1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 8,00 92,53 740,26
REGISTRO DE PRESSAD,1416 DE 3/4",COM CANCOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORMNECIMENTO

BARRA DE APQIO,PARA PESS0OAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS EM"L",EM TUBD
2128 | 18.016.0110-0 |DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL AISI-304,LIGA 18.8 MEDINDO UN 4,00 262,90 1.051,60
GOXEOCM.FORNECIMENTO E COLOCACAD

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORND

2127 | 18.013.0156-0 UN 2,00 3421 68,42

2129 | 18.021.0035-0 |DE 1.000LINCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE UN 2,00 38450 769,00
FIXADORES.FORMECIMENTO
2.12.10 [15.020.0155-0  |LAMPADA LED,BULBO,AGD/DY,BW,100/240V, BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA] UN 26,00 10,91 283,66
212,11 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAD UN 26,00 445 115,78
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS £.368.81

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL| 220.814,11
TOTAL:(SAO MIGUEL)[  247.816,62
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PLANILHA ORCAMENTARIA JARDIM BOA ESPERANCA
PRECOS
ITEM | CODIGO EMOP DESCRICAD UNID. QUANT.
UNITARIO TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PROJETO

111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS M2 504,85 758 382867
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, INCLUSIVE PROJETO

01.050.0049-0 |BASICOAPRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
01.050.0113-0  |AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTIMENTES

M2 S04,B8 15,23 7.687,63

TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO 11.516,30

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME DE VEDACAQ OU PROTECAQ, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE

121 02.002.0005-0 M2 168,87 36,27 £.124,35
UTILIZACAQ, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA
122 | 02.0200001-0 PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 215 280,05 1.080,11
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD
TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 7.204,46

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD
131 (04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM| 2.656,80 0,17 442 80
CAMINHAQ[VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA
D0 CAMINHAO,CONSIDERANDO-3E A AREA DE PROJECAD VERTICAL

132 |04.021.0010-0 M2 BB,56 0,84 74,38

TOTAL DO ITEM 1.5 - TRANSPORTES 517,19

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE
141 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 35,00 6,48 226,80
QUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAQ VERTICAL DOANDAIME E PAGO M2XM
142 05.006.0001-1 |PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 420,00 8,67 3.640,00

ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE B
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

143 05.002.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2 83,56 581 603,00
TUBULARES CONSIDERANDO-SE A AREA WERTICAL RECOBERTA

144 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAQ VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 88,56 0,56 48,58

TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 4.519,48
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES|  23.757.43

2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL
2.1 - RESERVATORIO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA
SERRADAE FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA EXCLUSIVE FORMECIMENTO DO
15.028.0010-0 |RESERVATORIO UN
TOTAL DO ITEM 2.1 - RESERVATORIO 1.332,00

211 2,00 666,00 1332,00

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
221 |03.001.0001-1 |(A[AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 7,99 57,85 463,02
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 463,02

2.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
231 0200501231 CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAQ COMO DO SERVENTE QU TXKM 238,70 138 33078
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAC

BASCULANTE A OLEQ DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEET

TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES 330,78
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAC MANUAL DE PIS0 CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE
241 |05.001.0016-0 |CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 13,50 23,18 312,93
SERVICO
242 |0s.0010023-0 DEMOLICAC MANUAL DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS, INCLUSIVE M3 285 87.30 248,80

EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
244 |05.001.0055-0 |REMOCAQ DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 45,78 11,53 546,27
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE COLAA BASE DE
RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA

245 |07.170.0010-1 M3 1,00 581,16 551,16

TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 1.699,16

2.5 - PAVIMENTACAD

CONCRETCO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
252 |11.005.0001-1 |COMPRESSAQ DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 7,85 481,56 3.780,24
BETONEIRA, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTACAQ 3.780.24
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2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

CONCRETO ARMADOQ,FCE=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
26.1 11.013.0110-0 CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E M3 6,05 279151 16.888,65
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022

262 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA Mz 0,04 2.248,50 89,03
MADEIRA POR 10 VEZES

ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10K20X30CMCOMPLEMENTADA COM
265 |12.003.0095-A 20% DE TLIOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES M2 38,15 90,30 3.535,37
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.513,95

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

271 13.001.0010-1 CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE M2 283,35 5,09 172654
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1.3, ESPESSURA DE SMM

REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM
173 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL SAIBRO MACIO E AREIA FINANOTRACO 1:4:4:4, M2 283,35 27,88 7.901,68
ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO S0BRE SUPERFICIE
13.003.0001-0 |CHAPRISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEIQ BRANCO

15X15CM, QUALIDADEEXTRAASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO
JUNTAS CORRIDAS COM 2ZMM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO

BRANCO, INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NCQ TRACO 1:3 E EMBOCO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NOQ TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE
13.026.0010-0 |2 5CM M2
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU
SUPERIOR A BMM, ENCAIXADOS ENTRE 51, INCLUSIVE

RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON

(20X20)MM E PAR

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 NA ESPESSURA DE 3CM

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40XA0CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA
276 13.330.0075-0 |A ABRASAD P.E.|.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM MATA DE CIMENTO SOBRE M2 29,88 78,47 237466
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 20M, LARGURADE
277 13.348.0055-0 2BCM ASSENTADO COM MNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASEA DE M 3,00 110,03 330,10
CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMEBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2

178 13.365.0170-0 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM O550,C0M NATA DE M 3,00 83,36 190,08
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

273 69,90 109,19 7.632,61

274 |13.175.0010-0 M2 45,78 61,77 282829

275 13.301.0125-1 M2 3150 34,00 1.070,89

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 24,054,85
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E

283 14004 0015-0 M2 3,50 110,76 387,67
COLOCACAO
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADADA,DE 80K210CM,COM MARCO DE

284 14.006.0037-0 N ’ ! UN 2,00 873,16 1.746,31
7¥3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FERRAGEMNS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORMEC.S/COLOCACAD, DE:-FECHADURADE CILINDRO

285 14.007.0030-0 i . N UN 2,00 18347 366,94

OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO, DE ACABAMENTO CROMADQC;-3 DOBRADICAS
3"¥2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PING EBOLAS DE LATAD

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS 2.500,92
2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES, NAS
DIM.[1,00X0,50%1,80) M ALVENARIA TIIOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE
MEIA VEZ REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
1:6,F150 COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS
EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO, TRACO
15.001.0054-0  |1:4 CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORMEIRA(EXCLUSIVE
298 15.004.0063-0 [FORMECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 2,00 193,75 387,50
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA[EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO

1910 TERREOQ,COMPREENDENDO:INSTALACAC HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC UN 1,00 338,54 338,54
DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAC DE ESGOTO COM
3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECACQ E TUBO DE

15.004.0108-0  |VENTILACAD, INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAOQ

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
1014 15.004.0180-0 SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO:3,00M DE UN 2,00 160,27 320,54
TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAD AQ RAMAL DE
VENTILACAQ.FORMNECIMENTO E INSTALACAD

2015 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE UN 3,00 83,72 251,16
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE

2916 15.007.0214-0 Un 20,00 2408 481,60
COMPRIMENTQ,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD
[37]
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2917

15.007.0216-0

TERMIMAL AEREQ PARA PARA-RAIQICAPTOR 1 PONTAJEM LATAO
MACICO,3/8"XE00MM,FIXACAD COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

20,00

32,55

651,00

2918

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAQ DE ATE 24 DISIUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORMNECIMENTO E COLOCACAQ.

UN

537,46

537,46

2925

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDCQ:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750W.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

il

180,00

1.254.60

29.26

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

]

200,00

10,13

2.026,66

2927

15.008.0105-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M

350,00

14,58

5.105,33

2938

15.015.0020-0

INSTALACAQ DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAINAS, CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMFPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN

10,00

332,18

3.321,56

2545

15.015.0250-0

INSTALACACQ DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA EQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2,5MM2,CAIYAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P=T,10A, PADRAOD
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

323,09

6.461,80

2551

15.025.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

4,00

8

53,29

213,16

2958

15.036.0057-0

TUBQ DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMNECIMENTO
EASSENTAMENTO

M

40,00

10,85

437,86

25958

15.036.0038-0

TUBOC DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

M

120,00

18,11

2.172,80

2960

15.036.0045-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,S0LDAVEL EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

I

20,00

13,70

274,00

2961

15.036.0048-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL EXCLUSIVE
EMENDAS,CONEXOES ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

I

30,00

32,09

962,80

2962

15.036.0050-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,S0LDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

I

40,00

20,81

832,40

TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALACOES ELETRICAS, HI

DRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

28.558,06

2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAgf)ES

2101

05.001.0042-0

REMOCAQ DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL ONDULADA EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL
DA COBERTURA

M2

157,42

10,39

1.635,59

2102

16.005.0006-0

COBERTURA EM TELHAS TRAFEZQIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM, S0BREPOSICAD LATERAL DE UMA ONDA E
LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAQ COM PARAFUS0S OU HASTES DE
ALUMINIOS/16"K250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORMECIMENTO E
COLOCACAD

M2

178,10

75,68

13.479,20

2103

16.005.0005-0

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE
ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS FORNECIMENTO ECOLOCACAQ

M

19,08

85,74

1.654,93

TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, |

SOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

16.760,72

2.11-PIN

TURAS

2111

17.017.0175-0

PINTURA INTERNA S0BRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO S0OBRE SUPERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O ITEM
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREFARO

M2

70,56

17,63

1.243,73

2112

17.018.0250-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE QU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD,CONFORME ABNT NER 15073, PARA INTERIOR QU
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

116,58

16,28

1.898,31

2113

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTAACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICI DA, PARAAMBIENTES INTERNGOS E
EXTERNOS PROPENSCS A UMIDADEE

WAPORES, EM DUAS DEMADS, S0BRE SELADCOR ACRILICO EDUAS

DEMACS DE MASSA ACRIL

Mz

153,38

38,93

66.025,37

T

OTAL DO ITEM 2,

.11 - PINTURAS

69.167.41

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

2121

18.002.0080-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL, TIPO POPULAR,C/MEDIDAS
EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, CAIXA
DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE
LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAQFORNECIMENTO

UM

1,00

g

186,18

186,18
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VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2122 NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAD E 1,00 573,31 573,31
18.002.0090-0 |ACESSORIOS DE FIXACAQ FORNECIMENTO UN
2123 18.006.0009-0 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAC E MEDIDAS EM UN 200 223,04 415,08
TORNO DE 55%45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

2124 | 18.009.0076-0 TORMEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X8CM APROXIMADAMENTE,METAL UN 2.00 35,39 70,78
CROMADQ.FORNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1" EM METAL

2125 | 18.013.0108-0 UN 10,00 17,60 175,96
CROMADO.FORNECIMENTO

2126 | 18.013.0117-0 [SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2" EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 6,00 93,24 558,42
REGISTRO DE PRESSAQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL

2127 | 18.013.0156-0 : S UN 2,00 34,21 68,42

CROMADO.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO
2128 | 1B.016.0110-0 |DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 4,00 275,10 1.100,58
GOXE0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENG,COM CAPACIDADEEM TORNO

2129 | 1B.021.0035-0 |DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAQ COM ESCOTILHAE UN 2,00 384,50 769,00
FIXADORES.FORNECIMENTO
2.12.10 |15.020.0155-0  |LAMPADA LED,BULBO,AGD/DY,EW,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACA]  UN 22,00 10,91 240,02
2.12.11 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAD UN 22,00 4,45 97,57
TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 4.287,52

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL PREDIQ PRINCIPAL| 173.457.63

TOTAL:(JARDIM)|  197.215,06

TOTAL GERAL (SAO MIGUEL E JARDIM BOA ESPERANCA)

TOTALGERAL: 245.031,68
B.Du 20,73% 92.255,07
TOTAL GERAL: 537.286,75

ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
‘ Reforma Creche Jardim Boa Esperanga- $do Miguel - Bom Jardim/RJ

19 més 29 més 3% més 48 més 52 més 69 més TOTAL

% | 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.0- SERVICOS PRELIMINARES

RG| 304559 20.303,98 - - - - 50.759,94

% |  500% 15.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL

RE| 1071359 59.140.76 78.854 35 78.854 35 78,854 35 78.85435 394.271,74
Sub-Total: R$|  50.169,55 79.444,74 78.854,35 78.854,35 78.854,35 78.854,35 445.031,68
B.D.. 20,73% % 10.400,15 16.468,89 16.346,51 16.346,51 16.345,51 16.346,51 92.255,07
TOTAL: R$| 60.569,70| 95.91363| 9520085(  95.200,85 95.200,85 95.200,85 537.286,75
% das Efapas % 11,27% 17 85% 17.72% 171.72% 17.72% 17.72% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 60.569,70 | 156.483,33 | 251.684,18 | 346.885,04 442.085,89 537.286,75
% Acumulado 11.27% 29 12% 46, 84% £i4 56% 82 28% 100,00%
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MEMORIA DE CALCULO - CRECHE SAQ MIGUEL

ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS M2 419 20 449,20
o ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO ' projeto
01.050.0045-0 |BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES basico
113 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU M2 449.20 449,20
o ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM ! projeto
01.050.0113-0 |AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES basico

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME DE VEDACAD QU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 38,23+16,
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE O,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 75+35,53
21 02.002.0005-0 M2 248,73
UTILIZACAQ,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA UTILIZADO 2VEZESE +22,55)x2
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA 2
PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1.2.2 02.020.0001-0 M2 3,00 1,50%2,00
MADEIRA.FORNECIMENTQ E COLQCACAQ

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-5E A AREA DE PROJECAD

1.3.1 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA ETEMPO DEESPERA DO M2XKM 3.111,30
CAMINHAQ(VIDE ITEM 04.021.0010) 103,71x 30 km
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE

1.32.2 |04.021.0010-0 M2 103,71
ESPERA DO CAMINHAQO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ VERTICAL 32,41x3,20

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18, CONSIDERANDO-SE
14.1 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 45,00
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 45m*
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
142 05.006.0001-1 PROJECAQ VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO MNECESSARIO A SUA M2XMES 576,00
UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMOMNTAGEM

DOS ANDAIMES 45cx 3,20 a x4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
1.4.3 05.008.0001-0 M2 103,71
TUBULARES,CONSIDERANDO-5E A AREA VERTICAL RECOBERTA 32,41x3,20
1.4.4 05.008.0008-0 |MOVIMENTACAD VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 103,71 32,41x3,20

2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL
2.1 - RESERVATORIO

COLOCACAQ DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIERA DEVIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE
15.028.0010-0 |FORMECIMENTO DQ RESERVATORIO UN 2un
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZEMNAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

212 OQUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE 2,00
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNER

10 N1 NNTE N AEETT MDD 177917 C MDD 0790 CADMCTIMACRITA [BLN] Traem

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA
ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE

213 MANUSEIO,ALINHAMENTO, FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 100
06.400.0001-0 |CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS UN lun

214 BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,00
18.029.0015-0 |1CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN lun

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA
VIDRO,CAPAC.10000L, DIM.APROX. (DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU
APROVEITAMENTO AGUA CHUVA AAC,INCL.TAMPA PRESSAQ

215 PARAFUSADA,CONFORMENER15227,NER12217,NER8220,FABR.OPERAREM 1,00
REGIME CARGA OSCILANTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVE,REFORCO
RESISTENCIA CARGA COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE
18.021.0060-0 |[CONTENCAO.FORN. UN lun
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2.2 - MOVIMENTO DE TERRA
1,20x1,20
%®1,20x6 +
ESCAVACAD MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA cisterna
2.2.1 |03.001.0001-1 |{A({AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 20,96 350
ESCORAMENTO EESGOTAMENTO . ’
diamx1,7
1]
2.3 - TRANSPORTES
TRAMSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA EDESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHADO COMO DO SERVENTE OU
2.3.1 |(04.005.0123-1 TXEM 628,80
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 20,96)%30kn
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAC MAMUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE
241 |(05.001.0016-0 |COMNCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 13,50
SERVICO 1,5%1,50x6
DEMOLICAC MAMNUAL DE ALVEMNARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE
2.4.2 |05.001.0023-0 M3 2,93
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 6,50%3,00x0,15
2.4.4 |05.001.0055-0 |REMOCAQ DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES M2 345,01 8,47+41,24+20,96+17,05
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE COLAA BASE
245 |(07.170.0010-1 M3 1,00
DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA 1,00x1,00x1,00
2.5 _ PAVIMENTAGAO
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAQ CARLOS,BATATAIS, LARGA ESANTO
2.5.1 AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL 6,54
05.001.0001-1 |DEORIGEM,CARGA, TRAMSPORTE,DESCARGA EPREPARO DO TERRENO M2 6,54m2jardim
CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTEMCIA CARACTERISTICA
2,5.2 |11.003.0001-1 |A COMPRESSAOC DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM M3 8,89
BETOMEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO 2
59,32m" x0,15
2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS
1,00x1,00
#0,4x%6)
sap+(0,15
*®0,30%3,5
2.6.1 11.013.0110-0 M3 6,05
CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE uB)
CONCRETO({IMPORTADO DE USINAJADENSADO E pl+0,15x
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO 0,30%30x%
COMFORME ITEMNS 11.004.0022 2)vg
VERGAS DE COMCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA
2.6.4 11.013.0003-1 M3 0,05
MADEIRA POR 10 VEZES 5x1,00x0,10x0,10
ALVEMARIA DETUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLDS DE 10X20X20CM,ASSENTES
2.6.5 [12.003.0095-A M2 54,00
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM 2,00%2,50%3,00)+(6,50x%
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M 2,00x3,00
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVEMNARIA,COM ARGAMASSA DE
2371 12.001.0010-1 M2 108,00
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM 54,00x2
REVESTIMEMNTO INTERMO,DE UMA VEZMASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM
272 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, M2 283.00
o ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE ’
13.003.0001-0 |CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO 54,00%2+ 175m* reparo
REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEIOQ BRANCO
15X15CM, QUALIDADEEXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO
2.7.3 JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 21.60
o BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, MO TRACO 1:3 EEMBOCO '
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM
13.026.0010-0 |ESPESSURADE 2,5CM M2 2,00+1,80)x2x3 banh
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL OU 8,47+41,24+20,96+17,05
SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE 51, INCLUSIVE +11,50+16,08+23,8045,7
2.7.4 |13.175.0010-0 M2 345,01
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON 1+14,75+31,65+17,47+2
(20X20)MM E PAR 5,89+19,55+20,30+24,16
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
2.7.5 13.301.0125-1 M2 9,00

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

3,00x%3,00
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13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGOD
INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAQ P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA
DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO

1:3:3, REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRAMNCO E CORANTE

M2

Processo n° 4400/2021

4,15

2.7.7

13.348.0055-0

PEITORILEM GRANITO CINZA ANDORIMNHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 EREJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

3,00

2.7.8

13.365.0170-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS50,COM NATA
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

3,00

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

2.8.1

14.002.0087-0

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO
MN216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M2

4,83

2.8.2

14.002.0220-0

CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR
CHUMBADQORES A CADA METROQ.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

5,00

4,15m* banh

3x1,00

3x1,00

2,30x2,1

escada 5m

2.8.3

14.004.0015-0

VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

M2

0,50

1,00x0,3
basc.
Banh

14.006.0037-0

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

10,00

2.8.5

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,COMSTANDO DE FORMEC.S/COLOCACAQ,DE:-FECHADURADE CILINDRD
OVALADO QU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"%2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAQ

UN

10,00

2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.9.1

15.001.0054-0

ABRIGO P/2 BOTIOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TUOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE
MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE
6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE
CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP

UN

1,00

2.9.8

15.004.0063-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORMEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

UM

8,00

2.9.10

15.004.0108-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE VASQO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDOQ:INSTALACAD HIDRAULICA COM 2,00M DETUBO DE
PVC DE 25MM,COM CONEXQES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAQ DE ESGOTO
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAOQ ETUBO DE
VENTILACAQ,INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO VENTILACAQ

UN

2,00

2.9.14

15.004.0180-0

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
SAIDA DE 75MM, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M
DETUBO DEPVC DE 75MM E SUA LIGACAOQ AOQ RAMAL DE
VENTILACAQ.FORMNECIMENTO E INSTALACAO

UM

2,00

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UM

3,00

2.9.16

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIC,COM 20CM DE
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20,00

2.9.17

15.007.0216-0

TERMIMNAL AEREO PARA PARA-RAIC(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
MACICO,3/8"X600MM, FIXACAQ COM ROSCA MECANICA E
ABRACADEIRAINCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

20,00

2.9.18

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGMNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

UN

1,00

2.9.25

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAD EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450,/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

180,00

2.9.26

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAD EM
ELETRODUTOS MNA BITOLA DE 10MM2,450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

200,00

2.9.27

15.008.0105-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAD EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750%. FORNECIMENTO E COLOCACAO

350,00

2.9.38

15.015.0020-0

INSTALACAOQ DE PONTO DE LUZ.EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

10,00

10un

10 portas

lun

aun

2un

2un

3un

20un

20un

1un
180m
200m

350m

10un
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2.9.45

15.015.0250-0

INSTALACAQ DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIAEQUIVALENTEA 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

22,00

22un

2.9.51

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

4,00

4un

2.9.58

15.036.0037-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOQESE
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

40,00

40m

2.9.59

15.036.0038-0

TUBO DEPVCRIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOESE
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

120,00

120m

2.9.60

15.036.0045-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
EMEMDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
ASSENTAMENTO

20,00

20m

2.9.61

15.036.0048-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
EMENDAS, CONEXOES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

30,00

30m

2.9.62

15.036.0050-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

40,00

40m

2.10 - COBERTURAS, 150

LAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

2.10.1

16.001.0050-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"%4.1/2", CAIBROS DE
3"%1.1/2",RIPAS DE 1,5%4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORMECIMENTO E
COLOCACAD

M2

75,00

75m? recuperacio

2.10.2

16.002.0005-0

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA, EXCLUSIVE CUMEEIRAE
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

M2

80,00

acrescimo telhas

2.10.3

2.10.4

16.002.0015-0

16.013.0001-0

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU

PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

RETIRADA E RECOLOCACAQ DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE
CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA
AREA REAL DE COBERTURA

M2

16,20

144,06

16,20m
35% do
total para
reparo
=144,06

2.11 - PINTURAS

211.1

17.017.0175-0

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOWVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

M2

33,60

10x0,8x2,10x2

2.11.2

17.018.0250-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBERILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAOPREMIUM
OU STANDARD,CONFORME ABNT NER 15079,PARA INTERIOR OU
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

226,12

muro
2,00x{16,75+38,23+22,5
5+35,53)

2.11.3

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARAAMBIENTES INTERNOS E
EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE

VAPORES,EM DUAS DEMAOS,50BRE SELADOR ACRILICO E DUAS

DEMAOS DE MASSA ACRIL

1469,78

9,87x2x8+32,41x4x2+16
%2%3)x3)-(69,82 area
portas e janelas)

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

2.12.1

18.002.0080-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL, TIPO POPULAR,C/MEDIDAS
EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO
POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA
LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

UN

3,00

3un

2.12.2

18.002.0090-0

VAS0 SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESS0AS COM
MNECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAO E
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

UN

1,00

1un

2.12.3

18.006.0009-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
TORMNO DE 55X45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORMNECIMENTO

UN

8,00

2124

18.009.0076-0

TORMEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL
CROMADO.FORMNECIMENTO

UN

8,00

gun

2.12.5

18.013.0108-0

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAQ,1603 DE 1",EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

8,00

Bun

2.12.6

18.013.0117-0

SIFAOQ 1680,DE 1.1/2"%1.1/2", EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

8,00

8un

2127

18.013.0156-0

REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANMOPLA E VOLAMTE EM METAL
CROMADOQ.FORMNECIMENTO

UN

2,00

2un

2.12.8

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM MNECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM
TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO
B0X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2.12.9

18.021.0035-0

RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM
TORMNO DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAQ COM ESCOTILHAE
FIXADORES.FORMNECIMENTO

UN

2un

2.12.10

15.020.0155-0

LAMPADA LED,BULBO,AG0,/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCAC]

UN

26,00

26un

2.12.11

18.260.0065-0

SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN

26,00

105un
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MEMORIA DE CALCULO - JARDIM BOA ESPERANCA
ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO
111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS M2 504.88 504,88
ESCOLARES Ef/QU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO ! projeto
01.050.0049-0 |BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES basico
113 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU M2 504,88 504,88
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO, APRESENTADO EM projeto
01.050.0113-0 |AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINEMTES basico
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME DE VEDACADQ OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE 29,52+19,
ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE 08+0,62+
1.2.1 02.002.0005-0 M2 168,87
UTILIZACAQ,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E 7,53+14,0
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA 1)x2,2
12.2 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA ESUPORTES DE M2 2,25 1,50%1,50
MADEIRA.FORMECIMENTO E COLOCACAO
1.3 - TRANSPORTES
TRAMNSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERAMNDO-5E A AREA DE PROJECAD
1.3.1 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 2.656,80
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 88,56% 30 km
CARGA E DESCARGA MANUAL DE AMNDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
1.3.2 |04.021.0010-0 M2 88,50
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 29,52%3,00
1.4 - SERVIGOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE
1.4.1 05.005.0012-1 [APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU M2 35,00
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAQ(VIDE ITEM 05.008.0008) 35m?*
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
145 | 05.006.0001-1 PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPC NECESSARIO A SUA MIXMES 420,00
UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRAMSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DOS AMDAIMES 35cx3,00axd
143 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2 28,56
TUBULARES,COMNSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 29,52x3,00
1.4.4 05.008.0008-0 [MOVIMENTACAQO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 88,56 29,52%3,00
2.0 - REFORMA GERAL PREDIO PRINCIPAL
2.1 - RESERVATORIO
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
211 OUSEMELHANTE COM 1000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 2,00
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE
15.028.0010-0 |FORMNECIMENTO DO RESERVATORIO UN 2un
2.2 - MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAQ MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 1.10x1.10
2.2.1 |03.001.0001-1 |(A[AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 7,99 ;1 10;6
ESCORAMENTO EESGOTAMENTO !
2.3 - TRANSPORTES
TRAMSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
231 04.005.0123-1 CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAQO COMO DO SERVENTE OU T X KM 239,70
EQUIPANMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAQ
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT 7,99)x30km
2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAC MANUAL DE PISO CIMEMTADO, EXCLUSIVE A BASE DE
2.4.1 |05.001.0016-0 |CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 13,50
SERVICO 1,5x1,50x6
245 |05.001.0023.0 |PEMOLICAC MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS,INCLUSIVE M3 2.85
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 5,94x3,20x0,15
2.4.4 05.001.0055-0 REMOCAQ DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES mM2 45,79 7,22+18,86+4,14+4,14+1
245 07.170.0010-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE COLAA BASE M3 1,00
DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA 1,00x1,00x1,00
2.5 - PAVIMENTACAO
COMNCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
2.5.2 11.003.0001-1 A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 7,85
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO 78,57m" x0,10
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2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS
1,00x1,00
x0,4x6)
sap+(0,15
%0,30x3,5
2.6.1 | 11.013.0110-0 M3 6,05
COMNCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE ><6}
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E pl+(0,15%
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 0,30x30x
CONFORME ITENS 11.004.0022 2)vg
WERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVEMNARIA,COM APROVEITAMENTODA
2.6.4 | 11.013.0003-1 M3 0,04
MADEIRA POR 10 VEZES 4x1,00%0,10%0,10
ALVENARIA DETIOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES
2.6.5 [12.003.0095-A M2 39,15
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM 2,00%2,50x3,00)+(4,21+
PAREDES DE UMA VEZ{0,20M 3,84)x3,00
2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE 39,15x2+ parede
2.7.1 13.001.0010-1 M2 283,35
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM externa
REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM 39,15x2+ parede
272 ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, M2 283 35 externa
o ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE ’ 29,52x3+3,83x3)+105m>
13.003.0001-0 |CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO reparo
REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X 15CM, QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO
73 JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 990
o BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO ’ 2,00+1,80) x2x3
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM banh+3,84+3,94+6,04+2
13.026.0010-0 |ESPESSURADE 2,5CM M2 ,28)x3 coz
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURAIGUAL QU
SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE S, INCLUSIVE
2.7.4 |[13.175.0010-0 M2 45,79
RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON 7,22+18,86+4,14+4,14+1
(20X20)MM E PAR 1,43
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM
2.7.5 | 13.301.0125-1 m2 31,50
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM 3,00x3,00+5,00x4,50
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,A0XA0CM, SUJEITO A TRAFEGO
2.7.6 | 13.330.0075-0 |INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA m2 29,88
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:3:3, REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE 4,15m* banh+25,73 coz
PEITORILEM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE
28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE
2.7.7 | 13.348.0055-0 M 3,00
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO 3x1,00
SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM 0SSO,COM NATA
2.7.8 | 13.365.0170-0 M 3,00
DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 31,00
2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
1,00%0,5
basc.
VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
2.8.3 | 14.004.0015-0 M2 3,50 Banh+3,0
COLOCACAO
0x1,00
coz
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO
2.84 | 14.006.0037-0 UN 2,00
DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGEMS.FORNECIMENTO E COLOCACAD 2un
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,COMNSTANDO DE FORNEC.S}'COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO
2.8.5 | 14.007.0030-0 UN 2,00
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3")(2.1,*’2“ DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO 2un
2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES, NAS
DIM.{1,00X0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE
- MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO N 100
h 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE ’
BCNMLAMBAS ENM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMEMNTO DE
15.001.0054-0 |CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP 1un
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA[EKCLUSIVE
2.9.8 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 2,00
25MM, 2,000 DETUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES 2un
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2.9.10

15.004.0108-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE WVASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE
DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAQ HIDRAULICA COM 2,00M DETUBO DE
PVC DE 25MM,COM COMEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAO DE ESGOTO
COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO ETUBO DE
VENTILACAQ,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBD VENTILACAD

UN

1,00

2.9.14

15.004.0180-0

RALO SIFONADO PWVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M
DETUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AOQ RAMAL DE
VENTILACAQ.FORNECIMENTO E INSTALACAD

UM

2,00

2.9.15

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

3,00

2.9.16

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABQ PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

20,00

2.9.17

15.007.0216-0

TERMINAL AEREOC PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAC
MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

20,00

2.9.18

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGMETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAOQ DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORMECIMENTO E COLOCACAQ.

UN

1,00

2.9.25

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOQ EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

130,00

2.9.26

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOQ EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

200,00

2.9.27

15.008.0105-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAC EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

350,00

2.9.38

15.015.0020-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

10,00

2.9.45

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTEA 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

20,00

2.9.51

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

4,00

2.9.58

15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

40,00

2.9.59

15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL INCLUSIVE COMEXOQES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

120,00

2.9.60

15.036.0045-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL,EXCLUSIVE
EMEMDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO

20,00

2.9.61

15.036.0048-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,50LDAVEL EXCLUSIVE
EMEMNDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

30,00

2.9.62

15.036.0050-0

TUBO DE PYCRIGIDO DE 50MM,50LDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMNECIMENTO
EASSENTAMENTO

40,00

2.10-CO

BERTURAS, 150

LAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

2.10.1

05.001.0042-0

REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
CONVENCIONAL, ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA
REAL DA COBERTURA

M2

157,42

2.10.2

16.005.0006-0

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAQ LATERAL DE UMA ONDAE
LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE
ALUMINIOS5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

M2

178,10

2.10.3

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE

16.005.0005-0

ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

13,08

lun

2un
3un

20un

20un

lun

130m

200m

350m

10un

20un

4un

40m

120m

20m

30m

40m

157,42m? projeto

157,42m? +20,68m?
entrada

19,08m
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2.11 - PINTURAS
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APQOS LIXAMENTO S0OBRE SUPERFICIE
2,111 | 17.017.0175-0 M2 70,56
PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAQ,CONFORME O
ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 21x0,8x2,10x2 portas
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM
2.11.2 OU STANDARD,CONFORME ABNT MNER 150739,PARA INTERIOR OU 116,58 muro
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE 2,00x(6,62+19,08+12,65
17.018.0250-0 [SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO M2 +13,67+6,27)
PINTURA COM TINTA ACRILICA ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARAAMBIENTES INTERNOS E 10,40x4+19,00x8+3,48x
EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE 4+10,49x6+3,83x4)x3) %2
2.11.3 17.025.0005-1 M2 1653,39 ’ '
VAPORES,EM DUAS DEMAOS S0BRE SELADOR ACRILICO E DUAS (61,29m1 area portas e
DEMAOS DE MASSA ACRIL )
janelas)
2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL TIPO POPULAR,C/MEDIDAS
2121 EM TORNO DE (37X47X38)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO UM 1,00
POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA
18.002.0080-0 |LONGOQ,BOLSA DE LIGACAQ E ACESSORIQS DE FIXACAQ.FORNECIMENTQ Lun
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2.12.2 MECESSIDADES ESPECIFICAS, INCLUSIVE ASS5ENTO ESPECIAL BOLSADE LIGACAOQ E 1,00
18.002.0090-0 |ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO UN lun
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
2.12.3 | 18.006.0009-0 UM 2,00
TORMNO DE 55%45CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAOQ.FORNECIMENTO 2un
TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
2.12.4 | 18.0059.0076-0 UM 2,00
CROMADQ.FORNECIMENTO 2un
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL
2.12.5 | 18.013.0108-0 UN 10,00
CROMADQ.FORNECIMENTO 10un
2.12.6 | 18.013.0117-0 |SIFAO 1680,DE 1.1/2"¥1.1/2" EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UM 6,00 6un
REGISTRO DE PRESSAQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
2.12.7 | 18.013.0156-0 UM 2,00
CROMADQ.FORNECIMENTO 2un
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM
2.12.8 | 18.016.0110-0 [TUBOQ DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO UN 4,00
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 4un
RESERVATORIO,EM FIBRA DEVIDRO QU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM
2.12.9 | 18.021.0035-0 |TORNO DE 1.000LINCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE UN 2,00
FIXADORES.FORNECIMENTO 2un
2.12.10 |15.020.0155-0 |LAMPADA LED,BULBO,AG0/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCAC]| UN 22,00 22un
2.12.11 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUDRESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAD UN 22,00 22un
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ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracdo Central 3,80
X.2 - Seguros + Garantias 0,32
X.3 - Riscos 0,50
X= 4,62
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y = 1,02
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z= 6,64
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1-1SS ( Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - 300
Federal ;
1.3-P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I = 6,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 Formula do BDI

(1-1)

X é a Taxa somat6ria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y ¢é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

" B.D.1 u] 20,73%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificacdes técnicas para Reforma de 02 Creches:
Creche Darcilia Vieira Jasmim situada no Bairro Sdo Miguel e Creche Maria José Galvéo
Lobosco situada no Bairro Jardim Boa Esperanca, ambas no 1° Distrito de Bom Jardim/RJ.

Essa reforma se destina a melhorias do espacgo fisico que atende fundamentalmente a
educacdo infantil, o que com isso minimiza nessa area o déficit de n® escolas no Municipio.

A especificacdo para a reforma estabelece algumas recomendagbes técnicas para a
execucdo dos servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de
construcdo. Elas servem como referéncia para as acdes de licitacdo da empreitada, da prépria
construcdo e da fiscalizacdo dos servicos e cada item devera ser aplicado a meta cuja
especificacdo se destina.

O responsavel técnico pelos servicos de obra, deverd respeitar as seguintes
recomendagoes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

e das condi¢bes contratuais dos servigos de obra;

e dos projetos para execucao (desenhos);

e das respectivas especificacoes;

e do cronograma fisico — financeiro;

e das condic¢0es locais onde serdo executadas as obras;

e das normas técnicas brasileiras.

e da necessidade de compilacdo dos relatérios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigcos, elementos,
componentes e materiais adotados na execucdo da obra, nos termos da legislagéo vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislagdo de seguranca e higiene do trabalho

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificagdes para
a reforma e acréscimo de construcéo.

1 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naguelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execucao
indicar, deve constar de:

a) Rocada;

b) Demolicdo de construcfes existentes necessarias e arrasamento de fundagdes ou alicerces
antigos;
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c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou orgéanico;
d) Remocéo do lixo e do entulho para fora.

Seré evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na obra, seu
corte so sera feito mediante a orientacdo e a autorizacdo legal necessaria. As que forgosamente
tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais previamente
definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remocdo dos detritos e da terra
impropria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura
do Municipio. O entulho néo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel mantido limpo.

1.2 - Vedagéo:

Todo o local para a execucdo da obra devera ser cercado com tapumes, por motivos de
seguranca para protecdo da obra evitando roubos, vandalismo e intrusdes.

1.3 — Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo de instalacdo de
incéndio, SPDA, projeto executivo de instalacdes elétrica, bem como emissdo de respectiva ART
e/ou RRT do responsavel técnico pelo projeto e pela execucéo.

2 —LOCACAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA
2.1 — Locacéo da Obra:

Deverd haver limpeza das areas onde se realizara a reforma. As marcagdes que nao
constarem em projeto basico, devem ser aprovadas pela a fiscalizagéo.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros acima do
ponto mais alto do terreno adjacente.

2.2 — Movimento de Terra:

O resultado do volume de terra da escavacdo das sapatas devera ser transportado para
local (bota-fora) informado pela Prefeitura municipal.

3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO
3.1 — Fundac0es:

Os servigos de execucdo das fundacbes somente devem ser iniciados apos a aprovacao da
locacéo pela Fiscalizacao.

Esta previsto o tipo de fundacdo direta em blocos de concreto armado com Fck de 30
Mpa.

3.2 — Estrutura:

Foi previsto uma construgdo em estrutura de concreto armado com Fck de 30Mpa para
cintas, vigas e pilares.
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A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a constru¢do em alvenaria,
deverdo garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes. As
formas devem se dimensionadas de acordo com os esforgos a que devem ser submetidas.

Os furos para passagem de tubulagbes em componentes estruturais devem ser feitos
mediante a colocacgdo de caixas ou pedacgos de tubos nas formas. Ndo poderéo ser feitas furacdes
nos componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizacéo da Fiscalizacao.

3.3 — Cobertura:

Seré realizado reparo nos telhados e colocagdo de telha para cobertura do patio onde
existe telhado em situacdo precaria.

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisdrias internas necessaria para a reforma, sera executadas com
tijolos ceramicos furados de vedacdo de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm, assentados com
argamassa mista de cimento e barro na proporcéo de 1:8.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter
espessura superior a 1,4cm.

3.5 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou
manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composicdo houver cimento, somente podera ser utilizada
até no maximo 1 hora ap6s a adi¢do da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.

3.6 — Revestimento das Paredes:

Todos os servicos de revestimento das novas paredes devem ser executados com o
emprego de materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e
equipamentos apropriados.

Esses servicos so deverdo ser iniciados ap6s a colocacdo dos batentes, guarni¢coes, rodapés
e peitoris e embutidas as tubulagcbes. Do mesmo modo, previamente devem ser testadas as
canalizac@es ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

A recomposicéo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicéo, a fim
de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a
colocagéo deve seguir etapas:
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a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4,
lancada com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.

b) Emboco em massa Unica de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a ndo
apresentar manchas de retogues dos furos das travessas.

e Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos, com
acabamento brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a
prumo, do piso até o teto, comecando do piso para cima. Todas as pecas ser da mesma
procedéncia e partida para a garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no
maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o
traco deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do
assentamento, as pecas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Apds o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com
massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporgéo de 3:1.

3.7 — Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade,
devem ser impermeabilizados.

Os servicos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e
secas.

3.8 — Revestimentos dos Pisos: ( Banheiros )

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas ap0s estarem concluidas todas as
canalizacGes embutidas, bem como apds a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos ou a portas
externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento
necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob
esse lastro deve ser estendido um lencol plastico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro
de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, serd fundido o contrapiso com 4cm,
no minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatagdo. Na execucdo do contrapiso ja devem ser deixadas
as declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos
Serdo utilizados ladrilhos ceramicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.
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Para a colocacdo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm, sempre
alinhadas nas duas direcoes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma sé origem e partida, a
fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da
colocagéo.

N&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.

A colocacdo deve ser feitas com 0 emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no
traco 1:3:3.

Apo6s a aplicacdo da argamassa desempenada, espalhar po de cimento sobre essa
argamassa e, so entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.

3.9 — Instalagdes Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de cabos e fios
nas quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuicdo, serd de embutir, com capacidade de acordo com a
poténcia do circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionaria de energia
elétrica no local da intervencéo.

Os ambientes deverdo ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — InstalacBes Hidraulicas e Sanitérias:

As instalacGes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulacdo
em PVC rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulacbes que
correrem aparentes devem ser fixadas por abracadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou pléstico, sendo instalada no vao da
cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de
deficiéncia fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em aco inox, em cada banheiro.

As loucas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);

c) Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforcado, de cor branca.
Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Madeira:

As madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nds,
buracos ou fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem receber
tratamento anti — cupim e anti — broca com produto a base de pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:
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As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para
receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira
previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha
de madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarni¢des de peroba de 7,0cm X
1,5cm.

Apds a colocacdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos
durante a obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro,
magcaneta e roseta.

As portas devem receber trés dobradicas em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos ¢
bolas de ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de 3,0mm.
Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura esmalte fosco.

3.12 — Esquadrias Metélicas e Serralheria:

As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apos limpeza,
aplicar tinta de fundo zarcdo ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 - Vidros:
Devem ser utilizados nas janelas vidros lisos com 4,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se evitar o corte no
canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. Ndo podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhacadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas,
completamente secas, isentas de graxas, Oleos, poeira e mofo. Todas as superficies devem
receber, antes das tintas de acabamento, uma demé&o de fundo preparador de superficie apropriado
as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

e Paredes e Tetos:

Todas as paredes internas, com excecdo das azulejados, devem receber pintura em latex,
na cor branca ou na indicada pela fiscalizacéo

e Superficies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;
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b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;
c) Corrigir as imperfei¢cdes com a massa adequada;

d) Lixar o fundo ap6s 10 horas e aplicar duas demdos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas
no minimo;

e) A aplicacdo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para
arremates e superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo.

A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e
batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas

Nas superficies metélicas seré aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;

b) Aplicar uma ou duas deméos de zarcédo, conforme o local;

c) Lixar, levemente, o fundo ap6s 10 horas de secagem;

d) Aplicar duas deméos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as demaos.

4 —PROCEDIMENTOS FINAIS
4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servigos de Obra:

Concluidos os servicos e antes da entrega das obras, para a verificacdo e aceitacdo final
por parte da Fiscalizacédo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e
areas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra,
devem ser totalmente removidos.

Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, 4&gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a ndo causar
danos as superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies devem estar limpas,
sem respingos de tinta, manchas ou presenca de argamassa.

4.2 — Precaucdes especiais:

Os pisos de ceramica e as paredes de azulejo devem ser limpos sem o uso de soda
caustica. Quando necessario, empregar acido muriatico diluido em agua até, no maximo na
proporcéo de 1:6.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052
Matr.10/6265-SMG
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ANEXO F — DO TERMO DE REFERENCIA

SETOR MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 - Descricao do objeto

1.1 Objetos: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
ENGENHARIA, para REFORMA da CRECHE M. DARCILIA VIEIRA JASMIM, Bairro
S40 Miguel; e CRECHE M. MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO, Bairro Jardim Boa
Esperanca — 1° Distrito de Bom Jardim / RJ.

1.2 Critérios de sustentabilidade:

e Na concepcdo dos projetos e especificagdes em geral foram considerados os
seguintes requisitos:

e Pintura com tinta acrilica antifungo/bactericida, conforme descrito na Planilha
Orgamentaria;

e Utilizacao de andaimes metélicos, que permita a reutilizacgao;
e Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificagdes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a

gerar menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

e Utilizacdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de
facil limpeza, e que favorecam o conforto térmico e actstico das edificacdes;

e Nos projetos elétricos e de iluminagdo adotar-se-do as seguintes solucdes:

e Setorizacdo adequada de comandos de iluminacdo (interruptores) com vistas ao
aproveitamento da luz natural;

e Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de
vinila — PVC;

e Utilizacdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

e Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdo ser observados os
requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

[56]



. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM fie

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 4400/2021

e Construcdo de rampas com inclinagdo adequada para acesso dos pedestres com
dificuldades de locomocao;

e Adequagdo de sanitarios;

e Construcdo de cisterna para maior armazenamento de agua potavel.

2 - Origem da demanda

2.1 — Foi solicitado pela Secretaria Municipal de Educacédo a reforma das creches publicas
municipais que ndo receberam investimento de reforma nos ultimos anos e que carecem de
reparos para o melhor atendimento a populacéo.

3 - Necessidade da contratacio

3.1 — Atualmente a municipalidade ndo conta com mao de obra suficiente e
especializada para execu¢do dos servigos no curto prazo de tempo.

4 — Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: adequar a infraestrutura fisica as normas escolares e
proporcionar acessibilidade aos usuarios.

4.2 - Descricdo do objetivo: Reformar e adequar os prédios para melhor atender a
demanda dos professores e alunos principalmente, proporcionando conforto térmico e
ambiental da unidade.

5 — Requisitos da contratacgio

5.1 Séo requisitos da contratagdo:

e A necessidade de reparos de manutencio das creches municipais DARCILIA
VIEIRA JASMIM, e MARIA JOSE CALVAO LOBOSCO.

e Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessario a exigéncia que a empresa
apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU;

6 - Justificativas da escolha do tipo de solucio a contratar

6.1.E mais vantajoso a reforma dos imoveis, pertencentes ao municipio, do que a
locagdo de outros espagos para instalar as creches, pela economicidade e também pela
dificuldade de encontrar imoveis que atendam as especificagdes necessarias para
implantagao das unidades.
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7.1 Estimativas estdo compativeis com os quantitativos levantados por meio de cotacdes
com construtoras da regido e os custos da EMOP/JULHO2021.

8 - Resultados pretendidos

8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado ¢, devolver as comunidades um

ambiente escolar confortavel, que atenda as normas de acessibilidade e seguranca.

9 - Analise de risco

N° Descricio do risco Probabilidade | Impac Acoes de mitigacao

de ocorréncia to

1 Licitacao fracassar baixa baixo | Defini¢do de exigéncias

técnicas compativeis com o
objeto a ser licitado

2 Demora nos baixa médio | Celeridade na andlise e
procedimentos das fases resposta aos pedidos de
interna e externa da analise do edital;
licitagcao esclarecimentos;

impugnacdes; e apresentacao
de propostas de preco.

3 Inexecucao total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial dos projetos cronograma fisico-financeiro
executivos. e uma fiscalizacao eficiente.

4 Inexecucao total ou baixa alto Monitoramento e controle do

parcial da obra

cronograma fisico-financeiro
e uma fiscalizagao eficiente.

10 - Declaracio da viabilidade ou nido da contrataciao

10.1 Com base nas informagdes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a
equipe de planejamento declara se a contratagdo € vidvel.

Bom Jardim, 10 de Janeiro de 2022

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL.

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA
DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS.
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ANEXO G — DO TERMO DE REFERENCIA

Relatorio de Vistoria

Este relatério refere-se as necessidades para Reforma de 02 Creches: Creche Darcilia
Vieira Jasmim situada no Bairro S8o Miguel e Creche Maria José Galvao Lobosco situada no
Bairro Jardim Boa Esperanca, ambas no 1° Distrito de Bom Jardim/RJ. A reforma destina-se para

melhorias do espaco fisico que atende fundamentalmente a educacéo infantil.

Em vistoria realizada no dia 26 de Novembro de 2021, as 10h35min, foi verificado na
Creche Darcilia Vieira Jasmim situada no Bairro Sdo Miguel, a necessidade de reparos em
algumas paredes, instalacdo de lavatorios nas salas de aula, reparo no telhado, colocacdo de
cisterna, reparo na parte elétrica, construcdo de banheiro PcD, adequacdo do acesso/entrada e

portdo, pintura de todo imovel, bem como reparos gerais.

Em vistoria realizada no dia 29 de Novembro de 2021, as 09h20min, foi verificado na
Creche Maria José Galvao Lobosco situada no Bairro Jardim Boa Esperanca, a necessidade de
reparos em algumas paredes, adequacdo da cozinha, troca do telhado do patio, pintura de todo

imével, bem como reparos gerais.

Considerando o exposto e as solicitacdes do Secretario Municipal de Educacdo no
processo, sugiro encaminhar a Secretaria Municipal de Educacdo para ciéncia da planilha
orcamentaria e para verificagdo dos custos das citadas reformas, bem como ciéncia ao Prefeito

Municipal.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 002/2022

Processo n° 4400/2021

Fls.

ANEXO 11
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricio Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de CONSTRUCAO DE
COBERTURA EM POLICARBONATO,
para rampa de acesso do Centro de Educacao UND 01
Infantil Viviane Verly Pereira - Bom Jardim
— RJ, Rua Eno_ Feliciano Pinto, s/n° Sao
Miguel, 1° Distrito, Bom Jardim atendendo a
demanda da Secretaria de Educacdo.

UNICO

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estdo inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do

Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da

Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos o0s itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 002/2022
ANEXO Il
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\N’ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigédo de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 — DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.
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5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de sOcios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARACAO CONJUNTA NAONdeveré ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 12022

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2022.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , ha Licitagdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endere¢o acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interp6-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.
Carimbo do CNPJ.
OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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