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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 006/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 5140/22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

1 - DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizara Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterages e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteracGes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego
unitario.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de pregos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n® 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 11/07/2023

HORARI0:09:30

1.1.3 — Nao havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro

dia util subsequente, no horario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrério.

2—-0OBJETO.

2.1 — Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA e AMPLIACAO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Anténio —
Barra Alegre — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educacao,
nos termos das especificacGes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatéria: Tomada de Precos.

3- DINéMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERIPS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRAQAO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$ 272.364,49
(duzentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove reais),
conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

N ITEM/DESCRICAO DEMEDIDA | QUANT. | VAR e

Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servi¢os
de ENGENHARIA, para REFORMA e AMPLIACAO da
unico | Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Anténio —| UND 01 272.364,49
Barra Alegre — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a
demanda da Secretaria de Educacdo
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5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitagéo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&do poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

6.4 — N&o poder&o participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consdrcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comisséo
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos socios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatério, por violacdo aos principios da
administracao publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacgdo do compromisso, publico ou particular, da constituicdo
do consarcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciagdo;
C) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) aindicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consércio em
todas as fases da presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacédo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigagBes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitacdo, até a extingdo do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicdo alterada sem a previa e expressa
anuéncia da contratante; e
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h) a designacao do representante legal do consércio.

6.4.7 — Os documentos da habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira o
somatorio dos guantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso o consoércio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicédo e o registro do consércio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer empresa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio.

7.1.1 — Os esclarecimentos poderdo ser encaminhados diretamente para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou feitos diretamente a Comissao, conforme disposto no item
24.16.

7.1.2 — No caso de impugnacdo, a interessada poderd encaminhar para o e-mail da CGLC
(licitacao.bomjardim@gmail.com) ou protocolizar pedido, ambos em até 02 (dois) dias Uteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ (Protocolo da PMBJ — 1° andar), cabendo ao Secretério de
Educacdo decidir sobre a peticdo até o prazo de 03 (trés) dias uteis, conforme Portaria Municipal
n°425/17, de 16 de novembro de 2017.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra 0 ato convocatorio, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de ldentidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa, destacando o seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-a4 por meio de instrumento pablico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente copia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com 0s documentos acima citados a declaracdo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de N&do Parentesco, conforme
ANEXO Ill, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que
devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicagdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracdes.
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8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9- HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 006/23
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no érgéao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente & eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sécios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundac6es, conforme determina a Resolu¢cdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundac0es;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

9.3.4 — Certidao de Regularidade com 0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

9.3.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.7 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.
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9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT — Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, n&o sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balango patrimonial e demonstracfes contébeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangcos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diério oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por cdpia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletrdnica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Caodigo Civil.

9.4.3 — A comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do célculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) deverd comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balan¢o patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administragdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 — DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 - Comprovante de inscri¢do, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

9.5.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
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CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade
técnica - RRT por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigcos com
declaracdo formal de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT e da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n°
1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 - No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pelaAdministracéo.

9.5.2.4 - O item de maior relevancia é 2.0 - REFORMA GERAL

Item da planilha orcamentéria:
2.1- BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTACAD INTERTRAVADA DE LAIOTAS DE CONCRETO, PRE
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6 CM, RESISTENCIA
2.1.1 0g.020.0008-0 A COMPRESSAD DE 35MPA, CONFORME ABNT 15553, EXCLUSIVE O
PREPARO DO SUBLEITO E BASE.

ASSENTAM ENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAD DE
PO DE PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM
FORMECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO

2:1.2 08.020.0030-0 DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

9.5.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execugéo.
9.6 — DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comissao,
ainda na fase de credenciamento, a declaragdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
Micro Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no
8§ 4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO IllI).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacéo,
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que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidOes negativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacéo, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitacao.

9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no preambulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitagdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 - Sera facultada a visita a area Reforma e Ampliagdo da E. Mz. Washington Emerich,
Santo Anténio — Barra Alegre 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para
esclarecimentos de ddvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as
informacdes relativas a sua descricéo.

9.8.2 - A visita podera ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09 as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servicos,
mesmo que optem por ndo vistoriar.

9.8.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em néo realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicGes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos termos da simula n°® 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracdo encontra-se no item 6 do ANEXO 11l do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 —ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo podera ser apresentada em original, por
qualquer processo de codpia autenticada por cartorio competente, publicacdo em oOrgdo da
imprensa oficial ou por cdpia ndo autenticada. Em caso de ddvidas quanto a
veracidade/autenticidade do documento poderd, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de

consulta via Internet aos “sites” dos 6rgdos emitentes dos documentos, conforme Acordado
2036/2022 — Plenéario do TCU

9.9.2 — Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.
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9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom Jardim nédo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicao.

9.9.6 — Seré&o aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com
carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada
e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes,
acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario préprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagdes contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 006/2023
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacao de 6rgao, erros
de calculo entre os componentes de custo unitario e do custo total, etc. o equivoco podera ser
sanado durante a sessao pelo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condicGes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitario.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares & especificagdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pregos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis com
0s pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitacdo nao tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 81° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor orcado pela administracéo.

10.2.11 — As propostas com pregos inferiores aos critérios definido nas alineas do 81° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como o0s respectivos documentos comprobat6rios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. 11 do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacao.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessao, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas
ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do
art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO 11) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrbes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu
contetdo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) Numero do CNPJ;
C) Endereco, e-mail e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando pre¢os unitarios e preco
GLOBAL — ANEXO Il do Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicao do B.D.I — ANEXO D do termo de referéncia;
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H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas
casas decimais para 0s centavos;

I) Prazo de validade da proposta nédo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas
pela Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:

10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o pre¢o unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, sera
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de precos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada, que sera assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comissao de Licitacdo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacao de
Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos ¢ iniciada a abertura dos envelopes da “Documentagao
de Habilitacdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificacdes € nem sera permitida a participagao
de proponentes retardatéarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentacdo de Habilitacdo” na presenca
dos licitantes, a Comissdo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Ap6s o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comisséo, a(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razées fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (o) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Pregos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Pregos”, das empresas habilitadas e devolugdo dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os
conteudos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comisséo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — N&o havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horario e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comissao, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
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da habilitagdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados os mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamacdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientard
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — Nao serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL,;

11.9.3 — Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — Né&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacbes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratagcdo. Configurardo por empate as situacdes em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso sera adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
néo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideragdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de pregos;

12.1.3 — anulacéo ou revogacao deste edital,

12.1.4 —rescisdo contratual por ato unilateral da administragéo;

12.1.5 — aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.
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12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente poderd, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de Licitacbes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacéo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando serd feita por comunicagdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO

Vide termo de referéncia

14 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:

Vide termo de referéncia

15— OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia

16 — PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 — CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

Vide termo de referéncia

19 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 - GARANTIA DE EXECUCAO

Vide termo de referéncia

21 - SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitagbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comissdo Geral de Licitacdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ, e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicacOes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletrdnico.

23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletrénico, ou caso ndo disponha, 0 seu endereco comercial para recebimento das
comunicacdes.

23.3 — Presumem-se validas as intimaces e comunicacdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrdnicos, ainda que ndo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificagdo temporéaria ou definitiva ndo tiver sido
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devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgao
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado a Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacao que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacgao e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacbes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag&o.

24.4 — Apos a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissé&o.

24.5 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro
dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao
diversa por parte da Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitagdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sesséo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicdes do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questfes sera o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participagdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a materia, ficando consignado que na hipdtese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicdes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.
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CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
1032 14.310.0012.36100501.014 4490.51.00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento e eventuais ddvidas na interpretacdo do presente
Edital e seus  Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s  e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de Licitacbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Pragca Governador Roberto Silveira n°® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipdtese da Licitante interessada em participar da presente licitacdo encaminhar
gualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, deverd enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 , 2°
andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacOes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
ainda, o cédigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apds a realizacdo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL
Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:

25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico
25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos
25.3 — Anexo |1l — Declaragdo Conjunta
25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento
25.5 — Anexo V — Modelo de Declaragdo Conjunta.
25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.
Bom Jardim, 23 de Junho de 2023

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacéo
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 006/2023
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

Processo n® 5140/22
1-O0OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes béasicas, que deverdo ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para REFORMA e AMPLIACAO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antonio
— Barra Alegre — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Educagéo.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro que acompanham este
projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a REFORMA e
AMPLIACAO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antdnio — Barra Alegre — 4°
Distrito de Bom Jardim / RJ Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO
EXECUTIVO DE ARQUITETURA, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E
SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES, PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA
PARA PREDIOS ESCOLARES, compativel com este projeto béasico e seus anexos, remetendo ao
CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO devera indicar todos os elementos necessarios a realizagdo da obra.
Séo elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c¢) Composicdo dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicéo das taxas de BDI para as edificacOes e equipamentos;

e) Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificagdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgamentéria.

A representagdo grafica em cumprimento ao decreto federal n° 9.983 de 2019, devera ser apresentada
em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com
plantas baixas, cortes e vistas necessarios & completa compreensdo dos servicos a serem executados e
materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios.

O memorial descritivo deverd conter as especificacdes técnicas de todos os servicos, equipamentos e
instalacBes, que deverdo ser executados, bem como relatérios técnicos e memoriais de calculos que
forem necessarios.

1.2.2 - O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados para a
execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolugdo 339/2015-CJF - Anexo Ill, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acérdao 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servicos ou itens
ndo previstos (ITENS NOVOS), seré feito com base no custo unitério constante no sistema EMOP ou
SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagéo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor
preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o
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desconto inicialmente obtido na licitacdo.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos limitados
aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em
caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados,
acrescidos do BDI estabelecido pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o desconto
inicialmente obtido na licitagdo.

1.3 - SITUAGAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA e
AMPLIACAO da Escola Municipalizada Washington Emerich, Santo Antdnio — Barra Alegre — 4°
Distrito de Bom Jardim / RJ. Uma edificacdo que necessita de reforma estrutural, conforme Laudo de
Vistoria, Anexo G.

1.4 — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.
1.5-JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Sera realizada a AMPLIACAO E REFORMA total do local onde esta situada a E. Mz. Washington
Emerich, tendo em vista que todas as areas necessitam de melhorias.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administragdo, tanto
em termos de gestdo de contrato, com a diminuicdo dos custos administrativos, quanto de economia e
eficiéncia na alocacdo dos recursos para a execugdo dos servicos, sendo o objeto adjudicado globalmente
ao vencedor.

O objeto da pretendida contratacdo, bem como a composic¢éo do item que forma o conjunto de servigos a
serem prestados configuram uma Unica solucdo para os servi¢os de Reforma e Ampliagdo da E. Mz.
Washington Emerich. Eles possuem correlagdo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e
Unica solucao.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para o NAO PARCELAMENTO do objeto.
2-— OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatorio, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
execucdo do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacBes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicag0es referentes ao servigo prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990);

2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes de execucgdo irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacgoes.

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgéo;

2.1.5 — Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

2.1.7 — Comunicar & Administragdo sobre qualquer alteragdo no endereco, conta bancéria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;
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2.1.8 — Receber as comunica¢fes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicagéo;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, dep6sito e demais despesas relativas a prestacéo de servigo;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacdo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Puablico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundacdes, conforme determina Resolugdo Complementar n® 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacao
da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a
execucgdo da obra do objeto da presente solicitagéo.

2.1.14 - Garantir que as especificages dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatérios ou demais informacGes necessarias a execugdo do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 - Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condic&o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Satde Ocupacional, guando
cabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para
todos 0s empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacGes
previdenciarias.

2.1.21 - Fixar domicilio bancério dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servicos.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periédicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de funcdo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao
periddica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacdo de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potavel, em condigdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cagcamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
que sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do 81° do
art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
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em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei
ou de acordos, dissidios, convengdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias
profissionais abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execugao da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servi¢os no prazo e condicOes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados
provisoriamente com as especificagGes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para
fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA, através de
comiss@o ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢des administrativas em
caso de descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente & execugao contratual, no
prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificacdes técnicas recomendadas.

3.4 - Providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada aos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispde a Resolucgdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas
alteracdes.

3.5 - Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).
4 - DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

4.2 — A Administragdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos servicos
que serdo prestados, o local de execucdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificacdo e
assinatura do gestor responsavel pela emissdao da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se
destina a ordem.

4.3 — O prazo maximo para a prestacdo do servico serd de 08 (oito) meses corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educac&o.

4.4 - O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, de 08 (oito) meses corridos.

4.5 — A execucdo dos servicos s6 poderd ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa idonea,
junto a copia do diério de obras.

4.6 — Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis ap6s recebimento de relatério de
medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora do certame
licitatorio.
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4.6.1 - O recebimento provisorio sera dispensado caso 0 custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.7 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou ha proposta, devendo ser refeitos no prazo de
15 (quinze) dias uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente aceitacdo mediante
termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 - O prazo de observagdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassard 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificacdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-& como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, bem como a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

4.11 — A execugdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigacbes da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os servigos
objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo
pagamento.

4.12 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.12.1 - A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotard todos 0s Servigos
executados e médo-de-obra alocada diariamente, bem como condig¢des climaticas e demais ocorréncias
pertinentes sobre 0 andamento dos servi¢os e eventuais intercorréncias.

4.12.2 - As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e seréo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

4.12.3 - As planilhas de medigéo apresentadas pela CONTRATADA observaréo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do diério de
obras do periodo correspondente.

4.12.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas ap0s a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcbes da planilha de medicdo ou
correcdes dos servicos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5 - PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacBes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletronico.

5.2 - A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco para correio
eletronico, ou caso ndo disponha, o seu enderego comercial para recebimento das comunicacdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimacGes e comunicacBes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrénicos, ainda que néo recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificagdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido devidamente comunicada a
Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondéncia no
primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item anterior.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato € a Secretaria de Educacdo, representada pelo secretario Sr. Jonas Edinaldo da
Silva, Matricula n® 11/0958, CPF n° 955.884.267-20.
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6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execugdo contratual;

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacdo;

6.2.3 — Encaminhar comunicagcdes 8 CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizacao se
comunique com a CONTRATADA,

6.2.4 — Aplicar sancGes por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servicos ou de servigos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;

6.2.6 — Requerer e conceder ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacfes ou supressoes ao contrato,
na forma da legislacéo;

6.2.7 — Rescindir contrato, nas hip6teses do instrumento convocatdrio e da legislacéo aplicavel;

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucédo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatérios relativos a fiscalizacdo de contrato.
7 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
7.1 — Sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Bethoven Santos de Souza, Matricula n® 41/6985, CPF n° 121.653.077-75.
7.2 — Compete a fiscalizagdo do contrato:
7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucdo do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horério para o recebimento dos servigos ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servigos, recebendo-os ap6s sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamagdes ou denuncias relativas a execucdo do contrato, inclusive
andnimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizacdo, anotando todas as ocorréncias da execucao do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar 0s servigos entregues em desacordo com o instrumento convocatorio e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos servicos em acordo com o instrumento convocatorio e
Seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatério relativo a fiscalizacdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacdes relevantes quanto a fiscalizacdo e execugdo do instrumento contratual.

8 — FORMA DE PAGAMENTO
8.1 - O CONTRATANTE teré:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, §3° da Lei Federal n® 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitacbes de cobrancga, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.
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8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CNPJ n° 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190, Centro, Bom Jardim -
RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA devera apresentar os documentos de habilitacdo e
regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatorio e seus
anexos.

8.4 — Apébs a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administracdo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a estrita
ordem cronolégica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento poderéa ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas
hipéteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbagédo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupgdo dos servicos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou decisdo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou for¢a maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancérios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em caso de
constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de
liquidacéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela
correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacdo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado 0s percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizacdo de obras e servigos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e juros
moratorios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula: EM =N x V x |,
onde EM ¢é o encargo moratério devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento, V é o valor que
deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econémico extraordinario e extracontratual, para
restabelecer a relagdo que o0s contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a Administracdo para o justo pagamento, a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro devera ser
expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.
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8.11 — E vedado & CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes dos
pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatdrio e seus anexos, ressalvada a hipotese do art. 46
da Lei Complementar n® 123/06.

9 - REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP exclusivamente para as
obrigac0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualgquer forma néo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

9.6 — Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos do disposto nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes
penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Puablica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — S&o infragdes leves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, mas sem prejuizo
a Administracdo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo hébil a execucéo;

10.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigacdes, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar os servigos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacao, relativo
a execucdo do contrato ou ao qual est& obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacdo.

10.3 — Séo infracBes médias as condutas que caracterizam inexecucao parcial do contrato, em especial:
10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissdo que ensejou a aplicagdo anterior de adverténcia;

10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo dos servicos;
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10.3.3 — N&do completar a prestacdo dos servigos;

10.3.4 — Nao cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4 — Sdo infracBGes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato, em
especial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servigos em prazo superior a 15 (quinze)
dias uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execugdo ou substituicao dos servicos.

10.5 — S&o infragBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem prejuizo
ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacao falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou ndo iniciar a execugédo do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratac&o;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal;

10.5.5 — Comportar-se de modo inid6neo;

10.5.6 — N&o mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribui¢des previdenciarias e demais obrigacOes legais,
incluindo 0 FGTS, quando cabivel.

10.6 — Seré aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracGes leves que
importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7 — Sera aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecugdo parcial ou total do contrato, bem como a inobservancia das
regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as seguintes gradacdes:

10.7.1 — Para as infracfes medias, o valor da multa sera arbitrado entre 50 a 300 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infragOes graves, o valor da multa serd arbitrado entre 301 a 500 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infragdes gravissimas, o valor da multa serd arbitrado entre 501 a 700 UNIFBJ.

10.8 — Sera aplicada a penalidade de suspensdo temporéaria, que podera ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias para adequar a
execucdo as especificidades indicadas no instrumento convocatdrio e seus anexos, por até 02 (dois) anos.

10.9 — Seré aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que poderé ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infragdo gravissima.

10.10 — A sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom Jardim - RJ.

10.11 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica quando:

10.11.1. — Apresentar documentag&o falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;

10.11.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais
obrigagdes legais, incluindo o dep6sito do FGTS, causando prejuizo ao erario,

10.11.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar 0 objeto
do contrato e induzindo a rescisdo contratual.

10.12 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
produz efeito em todo o territério nacional.
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10.13 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporéria, a
Administracdo incluira as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
- CEIS, até a reabilitagdo da empresa sancionada.

10.14 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou profissional
penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo de 02 (dois) anos
de sua aplicacéo.

10.15 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo mantiver a
sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execugdo do servi¢o no prazo de 10 (dez) dias
Uteis contados do recebimento da ordem de servico, ou ainda quando o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo,
esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para substituir o
licitante faltoso.

10.15.1 — conforme disposi¢do no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sansdo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificagdo das propostas,
ndo aceitarem a contratacao.

10.16 — As penalidades de suspensdo temporaria de participa¢do em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, dispostas nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, poderdo ser aplicados aos
profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma
legal, garantido o direito ao contraditdrio e ampla defesa.

10.17 — Serdo utilizados, para conversdo dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da
unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Cddigo Tributério
Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos)
de UFIR-RJ.

10.18 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificagéo.

10.19 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio serdo inscritas em
divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n° 6.830/80 e na legislacao
tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.20 — As penalidades s6 poderao ser relevadas na hip6tese de caso fortuito ou forga maior, devidamente
justificado e comprovado, a juizo da Administracao.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitagdo, a licitante vencedora serd convocada para assinar e
retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissdo ensejara
decaimento do direito & contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades dispostos no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do contrato, a
licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do
cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica no
reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente seré de 05
(cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde gue solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito
pela Administracéo.

11.5 — Como requisito para celebragdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condigdes de habilitagdo consignadas no instrumento convocatorio e seus anexos.
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12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINGAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato tera duracdo de 12 (doze) meses, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo Gnico da
Lei Federal n® 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servigo, podendo ser prorrogado, na forma da
legislacdo vigente.

12.1.1 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacao de justificativa, junto a copia
do diéario de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentarias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, apos a devida justificativa,
obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio econémico-financeiro, nas
seguintes hipdteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacbes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracéo;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servigos a serem prestados, na forma do art. 65, 81° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato poderé ser alterado por comum acordo das partes, apos justificativa da Administracéo,
nas seguintes hipdteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucao;

12.3.2 — Quando necesséria a modificacdo da forma do servigco ou da dindmica de execucdo do
contrato, em razédo da verificacao técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacao do servico;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressao de servigos a serem prestados em propor¢do superior a
50% (cinguenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecera, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econdmico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, ap6s a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensdao do contrato
pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorroga¢des de suspenséo
ou novos pedidos de suspensao.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, apos a suspensao, sera realizado apds ordem da Administracéo,
nos moldes adotados para a execugdo do objeto.

12.7 — O contrato serd extinto apos a conclusdo de sua execugdo, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administracéo, por rescisdo administrativa consensual ou por rescisdo judicial.

12.8 — Séao hipo6teses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificac@es, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da concluséo do servigo nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execucdo;

12.8.5 — A paralisacdo da execucdo sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;
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12.8.6 — A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagédo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas
no instrumento convocatérios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucgdo, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio da
fiscalizagéo;

12.8.9 — A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugédo do contrato;

12.8.12 — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugéo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dard mediante comum acordo entre a Administracdo e a CONTRATADA,
reduzida a termo no processo de licitagdo.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administragdo acarretara nas consequéncias dispostos no art. 80
da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por inexecucdo contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 — Néo ser& admitida subcontratacdo para o presente objeto.
14 - CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
14.1 — O critério de julgamento é o MENOR PRECO.

14.2— A adjudicagdo serd feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.
15 - QUALIFICACAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de atestado de
responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execugdo de servigo
de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei
8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos com contrato
escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declaracdo formal de compromisso de
vinculagdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6°
da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT e da
CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolucdo n° 1025/09 do CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execucdo do servigo, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e
15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810° da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracdo.
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15.2.4 - O item de maior relevancia é 2.0 - REFORMA GERAL

Item da planilha orcamentéria:

2.1 - BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE
FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 6 CM,

211 08.020.0008-0 | RegISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT
15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE.

ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO
DE PO DE PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM
21.2 08.020.0030-0 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O
ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucao.
16 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do principal
estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa de inabilitacdo da
licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de homologacéo
extrajudicial, caso haja comprovagdo de que o plano ja tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo
competente, quando da entrega da documentacao de habilitacao.

16.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diario oficial,
2- por publicacdo em jornal,

3-por copia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cddigo
Civil.
16.3 — A comprovacéo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencéo do indice de
Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicacdo da
férmula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizdvel em longo prazo, PC é
passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento do célculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de Liquidez
Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio liquido minimo
de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial intermediério.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estard dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do balango patrimonial e das
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demonstraces contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira contratacdo com administracdo
publica, sendo devidamente declarado.

17 - GARANTIA DE EXECUGAO

17.1 - O adjudicatério prestaré garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administragdo, em conta especifica a ser
informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetéria.

17.9 - Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

17.11 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nédo
comunigue a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
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objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

18 — VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Sera facultada a visita a area Reforma e Ampliagdo da E. Mz. Washington Emerich, Santo
Antbnio — Barra Alegre 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, mediante agendamento, para esclarecimentos
de duavidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informagdes relativas a sua
descricao.

18.2 - A visita poderé ser agendada através de peticdo protocolada na Praca Governador Roberto Silveira,
n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com
e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servi¢os, mesmo
gue optem por nao vistoriar.

18.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificacdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da Administragdo na fase de
execucdo do contrato. A empresa que optar em n&o realizar a visita técnica, deverd apresentar declaracéo
formal de que tem pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de Licita¢cdes do
Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n°® 44, Centro — Bom Jardim (2° andar —
Comissédo Geral de Licitagdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h as 17h
e na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 — Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 — S@o anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;
19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;
19.2.3 - Anexo C — Memorial de célculo;
19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G — Laudo de Vistoria;
19.2.8 — Anexo H — Desenhos Técnicos.
19.3 - A licitagdo serd regida pela Lei Federal n° 8.666/93.

20 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E CIENCIA DOS
FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboragdo deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estéo cientes de suas indicagdes e atribuicdes:

Hudson Rodrigues de Ssouza
Engenheiro Civil
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Matricula n® 10/6265
CPF n° 138.441.437-18

Bethoven Santos de Souza
Matricula n® 41/6985
CPF n° 121.653.077-75

20.3 — Esta de acordo com 0s termos:

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacao
Matricula n® 11/0958 SME
CPF n° 955.884.267-20
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

Obra:  Reforma e Ampliagdio Escola Mz. Washington Emerich - Santo Anténio - 32 distrito de Bom Jardim/RJ
Prazo: 240 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

MEDIA

PRECOS
UNITARIO TOTAL

ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAC DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES
1.1.1 | 01.050.0050-0 |E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE M2 344,57 R$ 4,46 RS 1.536,78
AS LEGALIZACOES PERTINENTES

TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO R$ 1.536,78

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32, COBERTURA
121 02.004.0001-0 (DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALA(;'EJES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO M2 12,00 RS 490,83 RS 5.889,96
REAPROVEITADO 2 VEZES.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

122 | 02.020.0001-0 M2 2,25 R$529,97 R$1.192,42
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL DO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS R$ 7.082,38

1.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
1.3.1 | 04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 3.450,00 R$0,20 RS 672,75
CAMINHAQ(VIDE ITEM 04.021.0010)

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E

1.3.2 | 04.014.0095-0 UN 2,00 RS 303,14 RS 606,27

DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO

1.3.3 04.021.0010-0 M2 230,00 R$0,96 RS 219,65
CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD VERTICAL

TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES RS 1.498,67

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18, CONSIDERANDO-SE
1.4.1 | 05.005.0012-1 |APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E M2 21,60 RS 6,15 RS 132,73
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
1.4.2 | 05.006.0001-1 |TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO | M2XMES 690,00 RS 12,66 RS 8.735,40
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
14.3 05.008.0001-0 M2 230,00 R$7,34 RS 1.688,77
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

144 | 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAQ VERTICAL OUHORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 575,00 RS 0,60 RS 346,43

RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA
1.4.5 | 05.001.0163-0 M2 8,45 RS 68,55 RS 579,26
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM
1.4.6 | 05.050.0001-0 UN 1,00 RS 559,66 RS 559,66
PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ

TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICO5 COMPLEMENTARES R$ 12.042,25

TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 22.160,08
2.0 - REFORMA GERAL | |
2.1- BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTA(;&O INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS,COR
2.1.1 | 08.020.0008-0 |NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE M2 155,68 R$ 91,76 RS 14.285,20
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETQ,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-
2.1.2 | 08.020.0030-0 [PEDRA,AREIA OUMATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS M2 155,68 RS64,33 RS 10.015,28
MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE REJUNTAMENTO

GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO, NA
COR VERDE,INCLUSIVE MAQ DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAOQ DE
SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA
2.1.3 09.001.0100-0 M2 88,62 RS 108,21 R59.589,13
PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAQ COM AREIA ADEQUADAE
TRAMNSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

TOTAL DO ITEM2.1 - BASES E PAVIMENTOS| R$ 33.889,61

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA, ARGILA
2,21 |03.001.0001-1 |OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E M3 1,32 RS 62,44 82,54
ESGOTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 82,54
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2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAD MANUAL DE ALVENARIA DE TIIOLOS FURADOS,INCLUSIVE
2.3.1 |05.001.0023-0 M3 7,30 RS 94,08 686,38
EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU

2.3.2 |05.001.0134-0 UN 12,00 RS 25,98 311,76
OUTROS

2.3.3 [05.001.0144-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS UN 40,00 RS 6,35 254,00

2.3.4 [05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 5,00 RS 21,88 109,40
ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE

2.3.5 |05.001.0146-0 M 6,99 R$43,77 305,95
ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

2.3.6 |05.055.0010-0 |LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 25,00 RS 106,36 2.659,06

TOTAL DO ITEM 2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES 4.326,55

2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE

CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA

241 | 11.012.0135-0 |MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE M3 1,32 RS 2.408,42 3.183,93

MAQ-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS

FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA

24.2 | 11.013.0003-1 M3 0,14 RS 2.380,53 340,41
MADEIRA POR 10 VEZES

ALVENARIA DE TIIOLOS CERAMICOS FURADQOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM

20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES

24.3 | 12.003.0095-0 M2 54,87 RS 102,25 5.610,18
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM

PAREDES DE UMA VEZ({0,20M

TOTAL DO ITEM 2.4 - ESTRUTURAS, AIVENARIAS E DIVISORIAS 0.134,52

2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura,
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3

2,51 |13.001.0015-0 M2 385,62 RS 33,19 12.798,59

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO
2,5.2 | 13.030.0252-0 |DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA M2 51,74 RS 100,19 5.183,97
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO EEMBOCO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
253 | 13.301.0125-1 M2 12,26 RS 36,96 453,06
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A
2,54 | 13.348.0050-0 |18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E M 10,80 R589,23 963,65
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
2.5.5 13.348.0075-0 [POLIMENTOS,LARGURA DE L5CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTQ, SAIBRO M 3,50 R$ 73,54 257,39
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, EREJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS
EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAQ P.E.1.-1V, ASSENTES EM SUPERFICIE

256 | 13.330.0075-0 M2 66,73 RS 82,48 5.503,76
COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
TOTAL DO ITEM 2.5 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 25.160,42
2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
PORTAQ DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA
2.6.1 | 14.002.0071-0 |ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M32,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO M2 6,00 RS 1.441,59 8.649,52
E COLOCACAO
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
2.6.2 | 14.004.0025-0 M2 2,14 RS 181,59 388,60
COLOCACAD
PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DE
2.6.3 | 14.006.0077-0 |SANITARIO,UMA EQLHA, DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE UN 2,00 RS 784,43 1.568,35

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE

2.6.4 | 14.006.0037-0 UN 3,00 RS 849,57 2.548,71
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE

2.6.5 |14.006.0038-0 |7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 836,77 836,77
COLOCACAD
PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM,

2.6.6 | 14.006.0039-0 UN 2,00 R$ 575,15 1.150,29

EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAD

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
2,6.7 | 14.006.0005-0 |FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 1,00 RS 766,44 766,44
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE

SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO

2.6.8 | 14.007.0030-0 UN 9,00 RS 260,72 2.346,43
OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS

3"¥2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAQO

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM({CONJUNTO
2.6.9 14.007.0195-0 |COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAOQ(ESTA INCLUIDA NO UN 2,00 RS 152,84 305,68
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGCAS E FERRAGENS 18.561,29
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2.7 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATCORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.7.1 | 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:32,00M DE TUBO DE PVC DE UN 3,00 RS 206,17 518,51
25MM, 2,000 DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.7.2 | 15.004.0070-0 |DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO UN 1,00 RS 286,76 286,76
DE PVC DE 50MM E COMEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO E RALO SIFONADO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE

25MM, 1,500 DE TUBOS DE PVC DE 40MM E S0MM, CADA,E CONEXOES, EXCLUSIVE RALO
SINFONADO

273 15.004.0051-0 UN 1,00 RS 192,54 192,53

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIC INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAC
2,74 | 15.004.0105-0 |HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA UN 4,00 RS 398,71 1.594,85
ATE O VASO,LIGACAQ ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E
TUBO VENTILACAQO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORMECIMENTO E

2.7.5 | 15.018.0120-0 UN 20,00 RS 8,69 173,70
COLOCACAO
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"%4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E

2.7.6 | 15.018.0130-0 UN 10,00 RS 9,99 99,92
COLOCACAO
Cabo de cobre flexivel com isolamento termopléstico, compreendendo: preparo,

2.7.7 | 15.008.0085-0 |corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e M 200,00 RS 3,69 737,00
coLocacko
Cabo de cobre flexivel com isolamento termopléstico, compreendendo: preparo,

2.7.8 | 15.008.0090-0 |corte e enfiacdo em eletrodutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e M 200,00 RS5,07 1.014,50
COLOCACAD
Cabo de cobre flexivel com isoclamento termoplastico, compreendendo: preparo,

2.7.9 | 15.008.0095-0 |corte e enfiagio em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e M 200,00 R56,62 1.324,50
COLOCACAO
Cabo de cobre flexivel com isolamento termopléstico, compreendendo: preparo,

2.7.10 | 15.008.0100-0 |corte e enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e M 150,00 R59,53 1.428,75
COLOCACAD

TOTAL DO ITEM 2.7 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 7.471,02

2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Estrutura metdlica para cobertura de galp8o em arco ou em duas ou mais dguas, com
2.8.1 | 11.016.0003-0 |trelicas, tergas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de M2 88,62 RS 248,56 22.026,94
fibrocimento ou metdlica, vos até 15,00m, considerando as perdas e uma demé&o de
pintura antioxido, exclusive cobertura e acessdrios. FORNECIMENTO e MONTAGEM

Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de
2.8.2 | 16.005.0006-0 [0,5mm, sobreposicdo lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagio com M2 88,62 R573,30 6.495,40
parafusos ou hastes de aluminio 5/16" x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e
cumeeira. Medida pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCACAD

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e
desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCACAOD

CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE

2.8.4 | 16.004.0055-0 M 5,20 RS 82,32 510,38
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA
2.8.5 16.005.0005-0 M 26,00 RS 84,65 2.200,34
PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA
§,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE
2.8.6 | 16.001.0050-0 M2 23,42 RS 132,15 3.095,01
1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA
AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E
2.8.7 16.002.0012-0 [MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E M2 23,42 R$ 72,02 1.6386,65
COLOCACAQ

2.8.3 | 16.005.0015-0 M 17,63 RS 132,91 2.343,16

TOTAL DO ITEM 2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 38.358,30

2.9 - PINTURAS

PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE SINTETICO
ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM
291 | 17.017.0175-0 M2 23,42 R$19,17 443,01
MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM

17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
29.2 | 17.017.0300-1 |BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA, UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E M2 5,48 RS 20,58 112,76
DUAS DEMAQS DE ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES

INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAQOS,
293 17.025.0005-1 M2 1098,67 RS$42,48 46.674,07
SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E

LIXAMENTO

TOTALDOITEM 2.9 - PINTURAS 47.235,84
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2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

WVASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONALTIPO MEDIO LUXO,COM
MEDIDAS EM TORMO DE 37¥47X38CM,INCLASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO
LUXO,BOLSA DE LIGACAD,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO

2.10.1 | 18.002.0085-0 UN 4,00 RS 386,39 1.545,55
INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM
LATAQC,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO, TUBO DE LIGACAD E ACESSORIOS DE
FIXACAQ.FORNECIMENTO

MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAQ INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSCORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE

1/2". FORNECIMENTO

2.10.2 | 18.002.0055-0 UN 1,00 RS 273,90 273,89

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESS0AS COM
MECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5) CMLINCLUSIVE
2.10.3 | 18.002.0014-0 |SIFAQ EM PVC FLEXIVEL VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM UN 3,00 RS 932,73 2.798,18
PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE,ANTIVANDALISMO DE
85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORMO DE
(60X56)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FERRAGENS EM METAL

2.10.4 | 18.002.0031-0 UN 1,00 RS 619,68 619,67
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE
ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" .FORNECIMENTO
TORNEIRA PARA LAVATORIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL

2.10.5 | 18.009.0076-0 UN 3,00 RS 32,00 96,25
CROMADO.FORNECIMENTO

2.10.6 | 18.013.0117-0 |SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2" EM METAL CROMADQ.FORNECIMENTO UN 4,00 R$ 89,73 358,92
BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE

2.10.7 | 18.016.0110-0 |1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO 60X50CM.FORNECIMENTO £ UN 4,00 RS 270,13 1.080,50
COLOCACAD

2.10.8 | 15.020.0200-0 UN 40,00 R$9,36 394,30
LAMPADA LED,BULBO,AG0/DY,12W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAOQ

2.10.9 | 18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 40,00 R$4,73 189,00
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE

2.10.10 | 12.035.0001-0 |ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE M2 11,29 RS 475,32 5.363,95

FERRAGENS PARA FIXACAOQ.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA
2.10.11 | 18.082.0051-0 |PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZEVERGA| M2 1,20 RS 712,51 955,01
DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR{CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNOQ DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL
2.10.12 | 18.002.0027-0 UN 2,00 RS 255,58 511,17
CROMADO:SIFAD 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU

SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RA

TOTAL DO ITEM 2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 14.086,38

TOTAL DO ITEM 2.0 - REFORMA GERAL 198.306,56

TOTAL: 220.466,64
8.0 23,54% 51.897,85
TOTAL GERAL: 272.364,49

OBRA: Reforma e Ampliagdo Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antdnio - 32 distrito de Bom
LOCAL: BOM JARDIM

Estimativa de Custo

1.0 - SERVICOS PRELIMIMARES RS 22.160,08 10,05%
2.0 - REFORMA GERAL RS 198.306,56 89,95%
TOTAL SEM BDI R$ 220.466,64 100%

BDI =23,54% R$ 51.897,85

TOTAL R$ 272.364,49
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ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reforma e Ampliagio Escola Mz. Washington Emerich - Santo Antdnio - 3? distrito de Bom Jardim/R.

12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més 72 més 82 més TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES % bl 000 000 000 000 000 000 000 100.00%

RS 13.296,05 8.864,03 - - - - - - 22.160,08
2.0 - REFORMA GERAL * S0 S0 e 10.00% 1000 200 2000 200 100.00%

RS 9,915,332 9.915,33 9.915,33 19.830,86 19,830,865 39.681,31 39.681,31 49,576 64 198.306,56
Sub-Total: RS 23.211,38 18.779,36 9.915,33 19.830,66 19.830,66 39.661,31 39.661,31 49.576,64 220.466,54
B.D.I. 23,54% % 5.463,96 4.420,88 233407 4.668,14 4.668,14 9.338,27 9,335,27 11.670,34 51.897,85
TOTAL: RE| 28.675,33 23.200,02 12.249,40 24.498,79 24.498,79 48.997,58 48.997,58 61.246,98 272.364,49
% das Etapas % 10,53% 8,52% 4,50% 8,99% 2,99% 17,9%% 17,9%% 22 49% 100,00%
TOTAL ACUMULADQ: 28.675,33 51.875,36 64.124,75 88.623,54 113.122,34 162.119,92 211.117,51 272.364,49
% Acumulado 10.53% 19.05% 23.54% 32,54% 41,53% 59.52% T7.51% 100,00%
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MEMORIA DE CALCULO
Enderego: Santo Antdnio - 3° distrito
Municipio: BOM JARDIM - RJ
ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO GUANT: N
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES
1.1.1 01.050.0050-0 E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS | 344,57 M2
LEGALIZACOES PERTINENTES
Area Total Construida 344,57
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 32,COBERTURA DE
02.004.0001-0 TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALA(;&ES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO 12,00 M2
1.2.1 REAPROVEITADO 2 VEZES.
Quantidade Area
1,00 12,00 12,00
AT PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE 2,25 e
1a% MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Quantidade Largura Altura
Placa Padrio 1,00 1,50 1,50 2,25
1.3 - TRASPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-5E A AREA DE PROJECACQ VERTICAL
04.020.0122-0 DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE 3450,00 | M2xKM
1.31 ITEM 04.021.0010)
Comprimento Altura Dist.{km)
23,00 5,00 30,00 3450,00
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMEBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
04.014.0035-0 CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO 2,00 UN
1.3.2 POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
Volume Vol. Cacamba
Demoligao de Concreto 7,30 5,00 2,00
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVETEMPQO DE ESPERA DO
04.021.0010-0 230,00 M2
1.3.3 CAMINHAQ,CONSIDERANDO-5E A AREA DE PROJECAQ VERTICAL
Comprimento Altura Mob./desm.
23,00 5,00 2,00 230,00
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
FLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO
05.005.0012-1 DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 21,60 M2
141 MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)
Comprimento Largura Quantidade Area
Pranchas p/ andaime 3,00 0,30 24,00 21,60
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-5E A AREA DA PROJECAQ VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO
05.006.0001-1 TEMPOQ NECESSARIO A SUA UTILIZACAQ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 690,00 | M2xMES
1.4.2 ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E
DESMOMNTAGEN DOS ANDAINMES
Comprimento Largura Altura Area Més
23,00 5,00 6,00 690,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
i 05.008.0001-0 TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 230,00 M2
o Comprimento Largura Altura Area Quantidade
23,00 5,00 2,00 230,00
05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA 575,00 M2
1.4.4 Comprimento Largura Altura Area Quantidade
23,00 5,00 5,00 575,00
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TR TS RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEIOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA 5T M2
Tt o ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO !

Comprimento Largura Altura Vios
Cozinha 3,50 3,80 1,30 1,04 8,45
PLACA DE INAUGURACAQ EM ALUMINIO,COM 1IMM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM

05.050.0001-0 PLOTTER COM AS DIMENSQES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAD 1,00 UN

Quantidade
1,00 1,00

1.4.6

2.0 - REFORMA GERAL

2.1 - BASES E PAVIMENTOS

PA\-"IMENTA(;EO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR
08.020.0008-0 NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME | 155,68 M2
211 ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

Area
155,68 155,68

ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA
08.020.0030-0 QU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE 155,68 M2
2.1.2 O ARTEFATO DE CONCRETQ,INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Area
155,68 155,68
GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,MNA COR
WVERDE,INCLUSIVE MAQ DE COBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAQC DE

05.001.0100-0 SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DE GRAMA SINTETICA BRANCA 88,62 M2
2.1.3 PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E
TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area
Area do Playground 88,62 88,62

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

GRS ESCAVACAO MAMNUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU 3 e
T ) PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !

221 Comprimento |Profundidade) Largura Quantidade
Cintamento despensa 5,82 0,50 0,20 0,58
Cintamento depdsito 7,40 0,50 0,20 0,74

2.3 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
05.001.0023-0 7,30 M3
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

Comprimento Altura Expessura Quantidade Vios
Parede cozinha 1,91 3,10 0,15 1,00 1,68 0,64
Parede cozinha (janela) 1,50 1,00 0,15 1,00 0,23
Parede cozinha 1,00 2,10 0,15 1,00 0,32
Parede Sanitario fem. 2,40 3,10 0,15 1,00 1,12
2.3.1 Parede Sanitario fem. 0,90 1,90 0,15 2,00 0,51
Parede Sanitario fem. 2,10 1,90 0,15 1,00 1,98 0,30
Parede Sanitdrio masc. 2,45 3,10 0,15 1,00 2,94 0,70
Parede Sanitdrio masc. 1,00 1,90 0,15 2,00 0,57
Parede Sanitdrio masc. 2,95 1,90 0,15 1,00 1,98 0,54
Parede Circulagio 2,40 3,10 0,15 1,00 1,68 0,86
Parede Circulagdo 0,85 3,10 0,15 1,00 0,40
Parede Circulagio 2,65 3,10 0,15 1,00 1,26 1,04
Parede Varanda/Sala 0,50 1,00 0,15 1,00 0,08
05.001.0134-0 ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS 12,00 UN
2.3.2 Quantidade
12,00 12,00
05.001.0144-0 ARRAMCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS 40,00 | UN
233 Quantidade
40,00 40,00
05.001.0145-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 5,00 | UN
2.3.4 Quantidade
5,00 5,00
05.001.0146-0 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE 6,99 M
ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA
23.5 Comprimento Largura Quantidade
Tangue 1,50 0,54 1,00 2.04
Lavatorios 0,40 0,40 4,00 3,20
Tangque 1,20 0,55 1,00 1,75
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05.055.0010-0 LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 25,00 UN
2.3.6 Quantidade
Letras nome da escola 25,00 25,00
2.4 - ESTRUTURAS, ALVENARIA E DIVISORIAS
COMCRETO ARMADO, FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
COMNCRETO({IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE AREA
11.013.0110-0 MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-| 1,32 M3
nna DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO
Comprimento |Profundidade| Largura Altura Quantidade
Despensa 5,82 0,50 0,20 0,58
Depésito 7,40 0,50 0,20 0,74
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTO DA
11.013.0003-1 MADEIRA POR 10 VEZES 0,14 M2
Comprimento Largura Altura Quantidade
Basculante 1,10 0,10 0,10 1,00 0,01
2.4.2 Janela 1,80 0,10 0,10 2,00 0,04
Porta 1,30 0,10 0,10 1,00 0,01
Porta 1,10 0,10 0,10 5,00 0,06
Porta 0,90 0,10 0,10 2,00 0,02
Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20%
12.003.0095-0 DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES 54,37 M2
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M
Comprimento Altura Vios
24.3 Paredes depésito 7,40 2,61 2,11 17,20
Paredes Sanitdrios 6,60 3,10 3,36 17,10
Parede Varanda/5ala 0,50 3,10 1,55
Paredes despensa 6,32 3,10 3,78 15,81
Casa de gis 1,75 2,00 1,50 2,00
Cozinha 1,00 1,20 1,20
2.5 - REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS
Embogo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5 com 1,5cm de espessura,
13.001.0015-0 i i i ) i 385,62 M2
inclusive chapisco de cimento e areia, no trago 1:3
Comprimento Altura Lado Vios
Paredes depdsito 7,40 2,61 2,00 2,11 36,52
Paredes Sanitarios 7.10 3,10 2,00 3,36 40,66
2.5.1 Parede Varanda/Sala 0,50 1,30 2,00 1,30
Paredes despensa 5,22 3,10 2,00 3,18 29,18
Casa de gas 1,75 2,00 2,00 7,00
Cozinha 1,00 1,20 2,00 2,40
Muro 88,32 2,20 1,00 154,30
Muro 18,50 2,20 2,00 11,55 74,25
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE
13.030.0262-0 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 51,74 M2
INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO EEMBOCO
252 Comprimento Largura Altura Vios
Parede Sanitdrio Fem. 4,05 2,32 2,90 3,12 15,35
Parede Sanitario Masc. 4,05 2,52 2,90 4,08 14,97
Cozinha 3,50 3,80 2,90 10,81 10,36
Cozinha 3,90 2,32 2,90 5,98 11,06
COMTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE
13.301.0125-1 12,26 M2
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM
253 Comprimento Largura
Deposito 4,00 1,40 5,60
Despensa 3,00 2,22 6,66
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA 15 A
13.348.0055-0 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 10,80 M
AREIA NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Comprimento Largura Altura Area Quantidade
2.5.4 p2/pa 0.8 5,00 4,00
P5 0,7 1,00 0,70
P3 0,6 2,00 1,20
P8 1,5 1,00 1,50
P1 2.4 1,00 2,40
P7 1,00 1,00 1,00
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SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
13.365.0170-0 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E 3,50 M
AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANMCO E CORANTE

2.5.5

Comprimento Quantidade
J4 0,80 1,00 0,80
17 1,50 1,00 1,50
18 1,20 1,00 1,20
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM
TORMO DE (45¥45)CM,RESISTENCIA A ABRASAOC P.E.1.-1V,ASSENTES EM SUPERFICIE COM
13.330.0075-0 66,73 M2
MATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO
1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRAMCO E CORANTE
Comprimento Largura
2.5.6 Sanitario Fem. 4,05 2,32 9,40
Sanitdrio Masc. 4,05 2,53 10,25
Cozinha 3,50 3,30 13,30
Cozinha 3,90 2,32 9,05
Circulacio 5,20 2,40 12,48
Despensa 3,00 2,22 6,66
Deposito 4,00 1,40 5,60

2.6 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
PORTAC DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA
14.002.0134-0 ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 6,00 M2
2.6.1 COLOCACAOQ
Comprimento Largura Quantidade
2,40 2,50 1,00 6,00
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E

14.004.0015-0 2,14 M2
COLOCACAOQ

Area Quantidade
2,14 2,14
PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DE
14.006.0036-0 SANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3,5CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE 2,00 UN
2.6.3 FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

Quantidade
2,00 2,00
PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELLALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE

14.006.0037-0 3,00 UN
7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.6.4
Quantidade
3,00 3,00

TR ETERAT PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LELLALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE G 0T
T 7%3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E !

e Quantidade

1,00 1,00
14.006.0039-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA, DE 80X210X3,5CM, 2,00 UN
EXCLUSIVE FERRAGEMNS,ADUELA E ALIZARES.FORMECIMENTO E COLOCACAQ
Quantidade
2,00 2,00
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPEMNSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
14.006.0005-0 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO 1,00 UN
2.6.7 E COLOCACAO

2.6.6

Quantidade
1,00 1,00

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
14.007.0030.0 | SERVICO.CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO, DE:-FECHADURADE CILINDRO
2.6.8 OVALADO OU CIRCULAR, DE LATAQ, DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

| | | | 9,00 9,00
FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM{CONJUNTO
14.007.0195-0  |COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO 2,00 UN
2.6.9 FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

5,00 UN

Quantidade
2,00 2,00

2.7 - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA{EXCLUSIVE
15.004.0063-0 FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 3,00 UN
271 25MM,2,00M DE TUBQ DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES

Quantidade
3,00 3,00
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INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO},COMPREENDENDO:3,00M DE TUBC DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC 1,00
2.7.2 15.004.0105-0 DE 50MM E CONEXOES

Quantidade
1,00 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIQ{EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO
E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS 1,00 UN
273 15.004.0051-0 DE PVC DE 40MM E S0MM,CADAE CONEXOES,EXCLUSIVE RALO SINFONADO
Quantidade
1,00 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREC,COMPREENDENDC:INSTALACAC
15.004.0102-1 HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES, ATE VALVULA E APOS ESTA 4,00 UN
2.7.4 ATE O VASQO,LIGACAD ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAD E
TUBO VENTILACAC, INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBC DE VENTILACAO
Quantidade
4,00 4,00
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"%4" INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

15.018.0120-0 20,00 UN

Quantidade
20,00 20,00
CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"%4", INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E

15.018.0130-0 COLOCACAD 10,00 UN

Quantidade
Vestidrio 1 10,00 10,00
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e
enfiagio em eletrodutos, na bitola de 2,5mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Comprimento
200,00 200,00
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e
enfiagio em eletradutos, na bitola de 4mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO

15.008.0085-0 200,00 M

2.7.7

15.008.0090-0 200,00 M

2.7.8

Comprimento
200,00 200,00

Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e

15.008.0095-0 C w ) 2 w
enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 6mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAD

200,00 M

Comprimento
200,00 200,00
Cabo de cobre flexivel com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e
enfiagdo em eletrodutos, na bitola de 10mm?, 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCACAO

15.008.0100-0 150,00 M

2.7.10

Comprimento
150,00 150,00

2.8 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES

Estrutura metdlica para cobertura de galp&o em arco ou em duas ou mais dguas, com

treligas, tergas, tirantes, etc, sobre apoios (exclusive estes) para carga de cobertura de

11.016.0002-0 ) . o w a - n 88,62 M2
fibrocimento ou metélica, vaos até 15,00m, considerando as perdas e uma demdo de

pintura antioxido, exclusive cobertura e acessdrios. FORNECIMENTO e MONTAGEM

2381

Area
Telhado Playground 88,62 88,62
Cobertura em telhas trapezoidais de galvalume, com espessura aproximada de 0,5mm,
sobreposigdo lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixagdo com parafusos ou
hastes de aluminio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira.
Medida pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCACAO

16.005.0006-0 88,62 M2

2.8.2

Area
88,62 88,62

Calha de galvalume, 0,30m, em chapa de espessura aproximada de 0,7mm e
desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCACAO
Comprimento
17,63 17,63
16.004.0055-0 CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE 6,20 M
CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Comprimento

6,20 6,20

16.005.0015-0 17,63 M

2.83

2.8.4
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CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA
16.005.0005-0 26,00 M
AOE PARA CADA LADC,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAC
Comprimento
26,00 26,00
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA
S,COMSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"%4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE
16.001.0050-0 23,42 M2
1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA
2.86 REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD
Area
Depdsito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
AR GTRTTI LT COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E 23,42 e
MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
2.8.7 Area
Deposito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
2.9 - PINTURAS
PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAQS DE ESMALTE SINTETICO
TR ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREFARADA COM 23,42 e
MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE
291 ESTE PREPARO
Comprimento Largura Altura Quantidade Lados
Deposito 10,62 10,62
Despensa 12,80 12,80
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEC BRILHANTE,INCLUSIVE
17.017.0300-1 LIXAMENTO,LIMPEZA, UMA DEMAQ DETINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAQS DE 5,48 M2
2.9.2 ACABAMENTO
Comprimento Largura Area
5,48 5,48
PINTURA COM TINTA ACRILICA, ANTIFUNGO/BACTERICIDA, PARA AMBIENTES INTERNOS
17.025.0005-1 E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAQOS, SOBRE SELADOR 1098,67 M2
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO
Comprimento Altura Lados Vios
Paredes 19,11 3,10 2,00 12,30 106,18
Paredes 1,26 3,10 1,00 3,91
Paredes 3,43 3,10 3,00 31,90
Paredes 7,36 3,10 2,00 1,68 43,95
A Paredes 10,31 3,10 2,00 6,96 56,96
Paredes 4,49 3,10 1,00 1,26 12,66
Paredes 21,02 3,10 2,00 8,29 122,03
Paredes 21,83 3,10 2,00 6,61 128,74
Paredes 14,64 3,10 2,00 90,77
Paredes 23,25 3,10 1,00 10,14 61,94
Paredes 22,04 3,10 2,00 5,04 131,61
Paredes 13,41 3,10 1,00 2,10 39,47
Muro 88,32 2,20 1,00 194,30
Muro 19,50 2,20 2,00 11,55 74,25
2.10 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
VAU SANITARMU DD LU A DRANLA LU VEINUITUINAL, TiF U IVITDTU DAL LUV VDT RS
EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE
LIGACAQ, VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA
18.002.0085-0 4,00 UN
2101 HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E
BOTAO EM METAL CROMADO,TUBD DE LIGACAQ E ACESSORIOS DE
Quantidade
4,00 4,00
MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAC INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE
(33X28X53)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 6T s
CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAQ DE !
2.10.2 18.002.0055-0
1/2".FORNECIMENTO
Quantidade
1,00 1,00
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2.10.3

18.002.0014-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUMA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,INCLUSIVE
SIFAQ EM PVC FLEXIVEL VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM

PVC, TORMEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE
85MM,PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

3,00 UN

Quantidade

3,00

3,00

2.10.4

18.002.0014-0

TANQUE DE LOUCA BRANCA, C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60X56)CM, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADQ:TORMEIRA DE PRESSAQ, 1158
OU SIMILAR,DE 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAQ 1680 DE
1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

1,00 UN

Quantidade

1,00

2.10.5

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

3,00 UN

Quantidade

3,00

2.10.6

18.013.0117-0

SIFAO 1680,DE 1.1/2"%1.1/2" EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

4,00 UN

Quantidade

4,00

4,00

2.10.7

18.016.0110-0

BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE
1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL AISI-304,LIGA 18.8, MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

4,00 UN

Quantidade

4,00

2.10.8

15.020.0200-0

LAMPADA LED,BULBO,AB0/DY,12W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,00 | un

Quantidade

40,00

40,00

2.10.9

18.260.0065-0

SUPORTE PARA LAMPADA FLUQRESCENTE.FORNECIMENTOQ E COLOCACAQ

UN

40,00

Quantidade

40,00

40,00

2.10.10

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE
ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS
PARA FIXACAO.FORMNECIMENTO E COLOCACAC

11,29 M2

Comprimento Altura Vios

Sanitdrio Feminino

2,92 1,90 2,31

5,14

Sanitdrio Masculino

4,03 1,90 2,31

5,35

Mictdrio

0,80 1,00

0,20

2.10.11

18.082.0051-0

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA
2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTOC E COLOCACAQ

1,20 M2

Comprimento Largura Quantidade

Sanitarios

1,20 0,50

2,00

2.10.12

18.002.0027-0

LAVATURIUJ UDELUULA ERANLA DE ENEUTIRILUBA], TTFU WIEDTO TUATL LU
LADRAQ,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAQ
1680 1"%1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E

VATV A DCCCCOARCKMTAIENT DA

2,00 UN

Quantidade

2,00

2,00
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ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO B.D.

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas fi
ALIGUOTA
TIPO
(%)
#.1 - Administragdo Central 4.00
X.2 - Seguros + Garantias 0,80
.3 - Riscos 1,27
X=| 6,07
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
ALIGUOTA
TIPO
(%)
Y¥.1 - Despesas Financeiras 1,23
Y= 123
£ . Taxa representativa do LUCRO
ALIGUOTA
TIPO
(%)
Z.1 - Lucro Presumido 7.40
Z= 740
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO dj4
ALIGUOTA
TIPO
(%)
I.1-15 S ({ Imposto sobre Semvicos ) - Municipal 3,00
|.2 - COFINS { Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) - Fe| 3,00
|.3-P 1S ({ Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
I=| 6,65
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2) "
BDI = -1 Formula do

(1-1)

X e a Taxa somatoria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financei
Y & a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z & a Taxa representativa do LUCRO;

| & a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

B.D.I > 23,54%
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA
MZ. WASHINGTON EMERICH

APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Bom Jardim apresenta o Memorial descritivo REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA MZ. WASHINGTON EMERICH, que tem por objetivo
fixar as diretrizes técnicas para execucdo das obras.
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Este memorial se refere as normas e especificacBes técnicas para a execucdo da Reforma da
Escola Mz. Washington Emerich localizada em Santo Ant6nio - 3° Distrito de Bom Jardim — RJ.

A especificacdo para construcao estabelece algumas recomendacgdes técnicas para a execugdo
dos servicos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais de
construcdo. Elas servem como referéncia para as agdes de licitacdo da empreitada, da propria
construcdo e da fiscalizagdo dos servicos e cada item deverd ser aplicada a meta cuja
especificacdo se destina.

O responsavel técnico pelos servicos de obra, devera respeitar as seguintes recomendacdes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

e Das condicdes contratuais dos servicos de obra;

e Dos projetos para execucéo (desenhos);

e Das respectivas especificacoes;

e Do cronograma fisico — financeiro;

e Das condicdes locais onde serdo executadas as obras;

e Das normas técnicas brasileiras.

e Da necessidade de compilacao dos relatorios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual;

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigcos, elementos,
componentes e materiais adotados na execugédo da obra, nos termos da legislacdo vigente;

d) Zelar pelo cumprimento da legislacdo de seguranca e higiene do trabalho.

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e especificacdes para a
reforma dos imoveis.

1-PROCEDIMENTOS PRELIMINARES
1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para Execucdo
indicar, deve constar de:

a) Rocada;

b) Demolicdo de construgOes existentes necessarias e arrasamento de fundagdes ou alicerces
antigos;

c) Destocamento e raspagem do solo superficial ou orgéanico;
d) Remocéo do lixo e do entulho para fora.

Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na obra, seu
corte so sera feito mediante a orientacdo e a autorizacdo legal necessaria. As que forcosamente
tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais previamente
definidos pela Prefeitura do Municipio.
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As providéncias e as medidas necessarias quanto a remocao dos detritos e da terra impropria,
procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela Prefeitura do
Municipio. O entulho ndo deve ser lancado dentro do recinto da obra ou em area adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel mantido limpo.

1.2 — Projetos:

A contratada devera apresentar, quando houver, 0s projetos executivos constantes na planilha
orcamentaria.

1.3 — Seguranca do trabalho:

A Contratada, durante todo periodo de execucdo das obras, devera manter um sistema
de Seguranca de Trabalho de acordo com a legislacdo vigente.

1.4 — Placa de obra:

As placas de obras serdo conforme modelos determinados pela Prefeitura Municipal
de Bom jardim — RJ, sendo (1,50x 1,50) m e especificacdes de projeto. Sera
responsabilidade da Contratada o fornecimento e colocacgdo de placas, com dizeres sobrea
obra, em locais a serem indicados pela prefeitura.

1.5 — Transporte:

Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada sdo considerados postos no
canteiro.

A Contratada sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de todos o0s
materiaise equipamentos desde o local de armazenagem até o local de sua aplicacéo
definitiva.

Para as operac¢Oes de transporte, a Contratada provera equipamento, dispositivos,
pessoal e supervisao necessarios as tarefas em questao.

1.6 — Equipamentos:

O uso de equipamentos pesados, quando necessario, devera obedecer as determinacdes
da Fiscalizacdo e as normas pertinentes.

Os transportes dos equipamentos para eventuais consertos ou mesmo para remogao
definitiva da obra correrdo por conta da Contratada.

1.7 — Barracdo de Obra:

O barracéo de obras, sera de responsabilidade da Contratada, devera ser de estrutura de
madeira, destinada a receber cobertura de telhas de fibrocimento, em Parajd, constituida
por tesouras, cantoneiras, frechais, tercas, caibros, ripas, pecas de contraventamento,
incluindo as ferragens necessarias de todos os elementos da estrutura de madeira e
observadas todas as prescrices da NB-11. Inclui-se o corte e aparelhamento de pecas e
eventuais perdas decorrentes, conforme planilha.

Execucéo da cobertura com chapas onduladas (incluindo cumeeiras, espigdes, rufos e
etc.), ou perfis trapezoidais de fibrocimento, fixados ao madeiramento por ganchos,
parafusos e arruelasde chumbo, de acordo com especifica¢des do fabricante.

Execucdo a qualquer altura, considerando-se todos 0s custos inerentes, tais como:
transporte vertical dos materiais, andaimes, equipamentos de segurancga, perda e transporte,
manuseio eoutros.

1.8 — Providéncias relativas ao transito

Nas areas publicas abrangidas pela construgcdo das obras, terdo que ser adotadas as
providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos a pessoas ou veiculos. Em

particulardevera ser providenciado sem 6nus para a Prefeitura.
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Delimitacdo das areas em que serdo desenvolvidas as obras ou acumulados materiais
necessarios as mesmas, obedecendo as prescrices do Cdédigo Nacional de Transito, do
Conselho Nacional do Tréansito.

As éreas delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensével, de modo a causar o
minimoobstaculo ao transito.

Podera ser interrompida a circulacdo de veiculos na metade das ruas adjacentes e,
somente em casos de absoluta necessidade, interrompida totalmente a circulacdo com
desviodo trénsito dos veiculos para as ruas adjacentes.

Neste caso deverao ser colocados avisos e iluminacao, principalmente nas esquinas mais
proximas.

As ruas utilizadas para desvio ao trdfego deverdo ser mantidas em perfeitas condicdes.
2 — ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO E DIARIO DE OBRA

A contratada deverd enviar mensalmente a Prefeitura Municipal de Bom Jardim, registro
fotografico da obra e/ou servigos em andamento, bem como diario de obra.

3 —ALTERACOES

3.1 - A prefeitura, se julgar necessario, podera efetuar alteracfes nas especificacdes técnicas e
projetos, efetuando reducdo ou ampliacdo do objeto deste ajuste.

3.2 — Ocorrendo as alteracdes de que se trata a clausula anterior, a Contratada devera submeter a
prévia aprovacdo da prefeitura ao orcamento referente aos acréscimos ou decréscimos de
servigos, contemplando os precos unitarios cotados em sua proposta apresentada na licitacdo
ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado naquele momento e deflacionados para o
més de sua proposta de acordo com os indices citados no edital, mediante composi¢do de
custo.

4 — OBSERVACOES GERAIS

- A Contratada devera confeccionar 02 (dois) uniformes completos por operario. O
funcionariondo podera trabalhar sem uniforme.

- Nenhum material sera utilizado sem a prévia autorizacdo da Fiscalizacdo. O material
além de corresponder as exigéncias das especificacdes e planilha deverdo ser de
fabricacgdes tradicionalmente conhecidas e aprovadas pelas normas brasileiras.

- No caso de haver divergéncias entre especificacdes, desenhos e planilhas ou houver
omissdo da especificacdo do material, prevalecera a decisdo da prefeitura, caso ndo
mencione no contrato.

- A rejeicdo parcial ou total de material por parte da prefeitura ndo dara direito a
nenhuma indenizacao.

- A liberacdo dos servicos executados parciais ou totais sO serd concedida apoOs a
limpeza geralda area de trabalhos.

- O servico so sera iniciado apds a aprovacao das notas de servigos pela prefeitura.

- Caminhos de servi¢os e manutencdo dos mesmos serdo de inteira responsabilidade
da Contratada, sem Onus para aprefeitura.

- Todos os servigos de topografia, como nivelamento, se¢des, “off-sets”, locacdo de
obras, levantamentos de areas e notas de servico serdo de responsabilidade da
Contratada.

- Todos os ensaios de concreto serdo de responsabilidade da Contratada. Deverdo
acompanhar os ensaios referentes aos controles tecnologicos.
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- Os servicos de topografia e de laboratorio somente serdo liberados apds a aprovacao
da prefeitura.

- Serdo de responsabilidade da Contratada sem 6nus para a prefeitura, danos causados
as areas de agua, luz, telefone e esgoto existente nas areas de trabalho, durante a
execucao dosservicos.

- Todo o material utilizado na confeccéo de barracdo de obra, tapume, placa de obra, e
demolicdo, quando o material for aproveitavel, sera de propriedade da prefeitura.

5 — LOCAQAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA
5.1 — Locacdo da Obra:

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros acima do
ponto mais alto do terreno adjacente.

5.2 — Movimento de Terra:

O movimento de terra deve ser feito para o nivelamento do terreno e escavacdo para
execucdo das sapatas.

A terra excedente, proveniente das escavacoes, deve ser removida para local de bota-fora a
ser definido pela Prefeitura do Municipio.

As éreas externas devem ser niveladas de forma a permitir facil acesso e escoamento das
aguas superficiais.

6 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO
6.1 - Estrutura:

Foi previsto uma constru¢cdo em estrutura de concreto armado com Fck de 25Mpa para
cintas, vigas e pilares. A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos para a construcao
em alvenaria, deverdo garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos
componentes. As formas devem se dimensionadas de acordo com os esforgcos a que devem ser
submetidas.

Os furos para passagem de tubulacdes em componentes estruturais devem ser feitos mediante
a colocacdo de caixas ou pedacos de tubos nas formas. N&o poderdo ser feitas furagdes nos
componentes estruturais sendo as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizacdo da Fiscalizagéo.
6.2 — Cobertura:

Sera utilizado como cobertura da area do Playground, telhado em quatro dguas, com telhas
trapezoidais de galvalume. E para os anexos (Deposito e Despensa) sera realizado telhado em
estrutura de madeira e telhas ceramicas, conforme planilha orgamentéria.

Também serdo instaladas calhas nas coberturas a serem construidas.

6.3— Emboco:

Embocgo com argamassa de cimento e areia, no traco 1:2 com 1,5cm de espessura, inclusive
chapisco de cimento e areia, no trago 1:3.

6.4 — Pavimentacdo:

Sera executado pavimentacdo intertravada de lajotas de concreto, pré-fabricadas, cor natural,
com espessura de 6 cm no patio da escola.

6.5 — Alvenaria:
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Toda a alvenaria do ponto de 6nibus serda executada com tijolos ceramicos furados de
vedagdo de 09x19x29 cm, em paredes de 15 cm, assentados com argamassa mista de cimento e
barro na proporc¢éo de 1:8.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter espessura
superior a 1,4cm.

6.6 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou
manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composi¢do houver cimento, somente podera ser utilizada até
no maximo 1 hora apds a adicdo da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com impermeabilizante.
6.7 — Revestimento das Paredes:

Todos os servigos de revestimento das novas paredes devem ser executados com 0 emprego
de materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos
apropriados.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocacdo de qualquer
revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfeicdo, a fim de
ndo apresentar diferengas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,00cm e a
colocacgdo deve seguir etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4,
lancada com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua
aderéncia.

b) Embogo em massa Unica de cimento e areia termotratada.

c) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a nao
apresentar manchas de retogues dos furos das travessas.

Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos lisos, com acabamento brilhante,
de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a prumo, do piso até o teto, comecando do
piso para cima. Todas as pecas ser da mesma procedéncia e partida para a garantia de sua
uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter no
maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o
traco deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes do
assentamento, as pegas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Apbs o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas
com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na propor¢ao de
3:1.
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6.8 — Impermeabilizacdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com unidade, devem
ser impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizacdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.
6.9 — Revestimentos dos Pisos: (Banheiros)

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apos estarem concluidas todas as
canaliza¢bes embutidas, bem como apds a conclusé@o dos revestimentos das paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em direcdo aos ralos ou a portas
externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento
necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para lastro. Sob
esse lastro deve ser estendido um lencol plastico (lona preta) com o objetivo de evitar que o lastro
de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, sera fundido o contrapiso com 4 c¢m,
no minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatacdo. Na execu¢do do contrapiso ja devem ser deixadas as
declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas,
planas, sem falhas e niveladas.

e Pisos Ceramicos
Serdo utilizados ladrilhos ceramicos de primeira qualidade, classe P.E.I. IV.

Para a colocacéo dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm, sempre alinhadas
nas duas direcoes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma sé origem e partida, a
fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas antes da
colocacéo.

Né&o devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensdes irregulares.

A colocacdo deve ser feitas com o0 emprego de argamassa de cimento, areia e saibro, no traco
1:3:3.

Ap0s a aplicacdo da argamassa desempenada, espalhar pé de cimento sobre essa argamassa
e, sO entdo, assentar os ladrilhos cerdmicos.

6.10 — Instalacdes Hidraulicas e Sanitdrias:

As instalagdes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva tubulagdo em
PVC rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutencdo. As tubulagdes que correrem
aparentes devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverdo ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no véo da
cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos portadores de
deficiéncia fisica, serdo colocados 02 (dois) amparadores em aco inox, em cada banheiro.

As loucas sanitérias devem ser na cor branca e nos tipos especificados na planilha.
Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo reforcado, de cor branca.

Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.
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Os registros devem ter acabamento bruto.
6.11 — Esquadrias:

Esquadrias de madeira madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de
carunchos, sem nos, buracos ou fendas que venham a comprometer a estética ou a sua
durabilidade. Devem receber tratamento anti — cupim e anti — broca com produto a base de
pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces, preparadas para
receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de madeira
previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabecas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas com cavilha de
madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarni¢cdes de peroba de 7,0cm X
1,5cm.

Apds a colocacdo dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para evitar danos
durante a obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de cilindro,
magcaneta e roseta.

As portas devem receber trés dobradigas em ferro galvanizado de 3 x 3 12” com eixos e
bolas de ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de 3,0mm.
Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura esmalte foscas.
6.12 — Pinturas

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas soltas,
completamente secas, isentas de graxas, 6leos, poeira e mofo. Todas as superficies devem
receber, antes das tintas de acabamento, uma deméo de fundo preparador de superficie apropriado
as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

e Paredes e Tetos:

Todas as paredes internas, com exce¢do das azulejados, devem receber pintura acrilica, na
cor indicada pela fiscalizag&o.

e Superficies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;
b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;
c) Corrigir as imperfei¢cdes com a massa adequada;

d) Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas deméos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas
no minimo;

e) A aplicacdo se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para
arremates e superficies de pequenas dimensdes que nao permitam o uso de rolo.
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A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das portas, janelas e
batentes, pode ser empregada outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas

Nas superficies metalicas sera aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;
b) Aplicar uma ou duas deméos de zarcéo, conforme o local;
c) Lixar, levemente, o fundo apds 10 horas de secagem;

d) Aplicar duas deméos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as demaos.

7 —SERVICOS DE PARQUES E JARDIM
Seré feita a colocacdo de grama sintética na area do Playground, conforme planilha.
8 —PROCEDIMENTOS FINAIS
Limpeza dos locais antes da Entrega dos Servicos de Obra:

Concluidos os servigos e antes da entrega das obras, para a verificacdo e aceitacdo final por
parte da Fiscalizacdo, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, equipamentos e areas
externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, devem ser
totalmente removidos.

Para a limpeza, devem ser usado, de um modo geral, &gua e sabdo neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos devem ser restritos e feitos de modo a ndo causar
danos as superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de serem utilizados materiais de limpeza especificos, as superficies devem estar limpas,
sem respingos de tinta, manchas ou presenca de argamassa.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA-RJ: 2014102052
Mat.10/6265 - SMPE
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ANEXO F-DO TERMO DE REFERENCIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO
1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

O objeto a ser pleiteado é a reforma da Escola Municipalizada Washington Emerick, no
quarto distrito de Bom Jardim — RJ, conforme solicitado via oficio 264/SME/2022, constante no
processo administrativo 5140/2022.

Trata-se da Unica escola localizada no Bairro Corrego de Santo Antdnio e que nao recebeu
durante os anos anteriores manutencdo preventiva. A reforma da unidade escolar é de suma
importancia para o melhor desenvolvimento educacional dos alunos além, de adequar as
normativas de acessibilidade, previstas em Lei.

1.2 RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA:
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA WASHINGTON EMERICK,
BOM JARDIM - RJ.

Necessidade: Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a contratacdo de
empresa de engenharia para execucdo da reforma da Escola Municipalizada Washington
Emerick, garantindo acessibilidade, conforto e condi¢fes seguras aos alunos, colaboradores e
usuarios do espaco.

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar a
viabilidade e embasar o termo de referéncia, conforme previsto na Lei 8.666/1993, art. 6°, inciso
IX.

Detectamos como necessaria a execucdo da reforma da unidade, contemplando servigos como
pintura geral, reparo na cobertura, construcdo de cobertura do parque infantil substituicdo de
lampadas por LED (eficientizagdo), implantagdo de banheiros PCD (acessibilidade),
pavimentacdo do pétio, dentre outros.

Resultado Esperado: Transformar o prédio em um local seguro e acessivel aos alunos,
professores e usuarios, além de cumprir as exigéncias de seguranca e acessibilidade.

1.3 OBJETO CONTRATADO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA WASHINGTON EMERICK,
BOM JARDIM - RJ.

1.4 ANALISE DO CENARIO

A relacdo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advira
de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos, a ser feito pelo corpo técnico
do Setor de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ, com base em
vistoria prévia realizada no imovel a ser reformado, o que resultard no orgamento completo da
obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagéo.

. Rigidos - Procedimento.

Etapas do Levantamento
Adotou-se o seguinte roteiro para execuc¢do da caracterizacao e diagndstico:
Coleta de Dados
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Os dados foram gerados a partir de levantamento visual.
o Anélise visual do local;
LOCALIZACAO
Corrego de Santo Antonio, Barra Alegre, 4° Distrito de Bom Jardim - RJ.
1. Andlise

Trata-se de espagos publicos com necessidade de reparo e adequacdo junto as normas de
acessibilidade.

2.1 LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

Esta contratacdo destina-se a execucdo de reforma da Escola Municipalizada Washington
Emerick. Tais servicos constardo resumidamente em:

* Pintura geral de toda a edificacdo;

* Manutencao corretiva na cobertura;

* Construcao de cobertura no parque escolar;

* Substitui¢do de lampadas tubulares fluorescentes, com reatores, por lampadas
de LED (eficientizacdo);

* Manutencao e reparos elétricos e hidraulicos;

* Construcao de banheiro PCD e adequagdo da rampa de acesso;

A reforma se dard de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-financeiro, que
serdo elaborados pelo setor competente, ja tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de
execucgdo dos servigos € a indireta, através de empreitada por prego unitario.

ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO

A partir da consolidacdo do diagndstico realizado através de Avaliacdo Expedita do
espaco, onde serdo executados 0s servi¢os acima descritos, sdo indicados as seguintes medidas:

MEDIDAS PERTINENTES A CONSERVACAO PREVENTIVA A ADOTAR

Servigo Descricao

Adequacdo da rampa de acesso e pavimentacdo do patio
Seguranca

escolar
acessibilidade Construcdo de banheiros PCD.

Reparo na rede elétrica, substituicdo de lampadas, reparo na
eficiéncia

rede hidraulica.

2.2 AVALIACAO COMPARATIVA (BENCHMARKING)

221 CON'[RATAQ@ES SIMILARES FEITAS PELO PROPRIO
ORGAOQ/ENTIDADE

Em pesquisa realizada no site da prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ, foram
buscados precos referenciais para nortear os parametros aceitaveis de contratacao dos servigos do
presente objeto. Foi encontrada contratacdo similar feita por este municipio. Desta forma,
destacamos conforme abaixo os principais pontos da contratacéo realizada:

N° da Licitacéo Orgéo Objeto Valor da
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Contratacéo
Contrato 123/2023 Contratacdo de empresa especializada na prestacao de
servicos de ENGENHARIA, para REFORMA.
TP 005/2022 ADEQUACAO em Creche o antigo prédio da Escola
PMBJ Municipal Prof.Clirton Rego Cabral, localizada na Rua R$1.863.419,98
PROCESSO Francisco Céssia dos Santos, s/n® Campo Belo - Bom Jardim
ADMINISTRATIVO 4621/2021 /RJ.

2.3 INSTITUCIONAL E LEGAL

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
contratado. Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados os documentos abaixo,
independente de citacéo:

a) Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA/CAU;
b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c) Normas das concessionarias locais de servigcos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia
Sanitéria, entre outros;

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato, tais como:

e NBR 9050:2022 — Acessibilidade na construcao civil;

e NBR 16636 - Elaboracdo e desenvolvimento de servigcos técnicos especializados de
projetos arquitetdnicos e urbanisticos;

e NBR 16280:14. Reforma em edificacdes.

e ABNT NBR 5410: InstalacGes elétricas de baixa tensao;

e NBR 5626 DE 06/2020: Sistemas prediais de agua fria e dgua quente — Projeto,
execucdo, operacdo e manutencao;
2.4 ESTIMATIVA DE PRECOS DAS POSSIVEIS SOLUCOES

O valor estimado para preco onerado é de R$ 279.569,02 ( duzentos e senta e nove mil,
guinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos), conforme orcamento elaborado por esta
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS. Os pregos de referéncia séo da tabela
EMOP de fevereiro/2023. Valores supracitados incluem BDI.

2.5 AUDIENCIA PUBLICA

Na contratacdo em andlise ndo foram identificadas situacGes especificas ou casos de
complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia publica para
coleta de contribuicfes a fim de definir a solucdo mais adequada visando preservar a relagéo
custo-beneficio, em face dos servigcos serem considerados comuns.

2.6 ANALISE DAS POSSIVEIS SOLUCOES

Foi incluido na planilha orcamentaria o projeto executivo Incéndo e SPDA, elétrico, afim
de trazer seguranga e boa execugdodos servicos. Toda via este setor entende que 0s projetos ja
anexados ao processo sdo suficiente para parametro de orcamento e licitatorio.

2.7 ELABORAQAO DE PROJETO EXECUTIVO CONCOMITANTE A
EXECUCAO DA OBRA

No edital devera ser informado se ha projeto executivo disponivel, bem como o local onde

possa ser examinado e adquirido. Ndo havendo, cumprira a Administracdo estabelecer, no ato
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convocatorio, que tal encargo sera da adjudicataria. Infere-se, notadamente dos artigos 7°, §1°, 9°,
82°, e 40, inciso V, da Lei 8.666/1993, que para a realizacdo do procedimento licitatério ndo ha a
obrigatoriedade da existéncia prévia de projeto executivo, uma vez que este poderd ser
desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras ou a prestagdo dos servicos, desde
que autorizado pela Administracéo. Tal fato € preconizado pelo Paragrafo 1 do Artigo 7 da Lei n°
8.666 de 21 de Junho de 1993:

“Art. 7° As licitagoes para a execug¢do de obras e para a
prestacao de servigos obedeceréo ao disposto neste artigo e,
em particular, a seguinte sequéncia:

81° A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente
precedida da conclusdo e aprovacdo, pela autoridade
competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores, a
excecdo do projeto executivo, o qual podera ser
desenvolvido concomitantemente com a execucdo das obras
e servicos, desde que também autorizado pela
Administracdo. ”

Dessa forma, deduz-se que a Lei n° 8.666/93 ndo atribui ao projeto executivo a mesma
obrigatoriedade com que trata o projeto béasico, tanto que admite possa ser deixada a sua
elaboracdo a cargo da contratada, no curso da execucdo do contrato. Vale dizer que a
Administracdo estd obrigada a elaborar o projeto basico para instaurar a licitacdo ou para
contratar diretamente obra ou servico, mas nao estd obrigada a elaborar o respectivo projeto
executivo. Sendo assim, o preco de elaboracdo do projeto executivo devera estar previsto pela
Administracdo, em correspondéncia as solugdes técnicas adotadas no projeto bésico, que,
igualmente por essa razdo, devem ser suficientemente detalhadas, de forma a reduzir, quando néo
evitar, a necessidade de serem reformuladas durante a execucao.

Cabe salienta que a realidade precaria de maioria dos municipios Fluminenses, que em sua
grande maioria ndo possuem recursos financeiros e técnicos para o desenvolvimento de tais
Projetos Executivos, onde a documentacdo exigida se perfaz como a minima necessaria para a
caracterizacdo completa do objeto pleiteado pelo mesmo, e portanto, constituem a documentagédo
necessaria para caracterizar o Projeto Basico, conforme definicdo do art. 6° da Lei n° 8.666, de
1993:

“IX - Projeto Bésico - conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitagcdo, elaborado com base nas
indicacbes dos estudos tecnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a
fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza;
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b) solucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboragéo do projeto executivo e de realizagdo das obras e
montagem;

c¢) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como
suas especificacfes que assegurem os melhores resultados
para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucao;

d) informagdes que possibilitem o estudo e a deducédo de
métodos construtivos, instalagdes provisdrias e condi¢Bes
organizacionais para a obra, sem frustrar o caréater
competitivo para a sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo
da obra, compreendendo a sua programacao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos

’

propriamente avaliados,’

Desta forma, a exigéncia do Projeto Executivo aos municipios criaria uma situacdo de
restricdo de grande parte dos projetos executados por municipios de pequeno porte, como é o
caso do municipio de Bom jardim - RJ.

Por fim, verifica-se também o fato de as caracteristicas técnicas inerentes da natureza do
objeto serem melhor gerenciadas e exequiveis na etapa de obras, por necessidade de adequacao
de interferéncias que podem acontecer no momento da execugdo, prevendo assim tais
interferéncias e particularidades no momento de contratacdo do Projeto Executivo, cujo custo
encontra-se previsto em seu custo orcamentario de obras e serd contratado em momento oportuno
quando do inicio das obras.

2.8 CONCLUSAO DA ANALISE DE CENARIO

Como beneficios diretos e indiretos que o Municipio almeja com a contratagdo, em termos
de economicidade, eficacia, eficiéncia, de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos sdo:

e Melhoria no atendimento a populagédo, além de conforto e eficiéncia no trabalho ds
servidores publicos municipais;
3- SOLUCAO

3.1 DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para execucdo de REFORMA DA ESCOLA

MUNICIPALIZLADA WASHINGTON EMERICK, BOM JARDIM - RJ.
IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES.
DESCRICAO UNI. QNTD.
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SERVICO DE CONSTRUCAO DE
ESTRUTURA, DESCRICAO:
CONSTRUCAO DE EMPRESA 1 08 meses
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL, ORIGEM: PESSOA
JURIDICA

3.2 DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar que visa subsidiar a elaboragdo do
Projeto Basico, é de natureza de engenharia, cuja contratacdo de empresa especializada se dara
por meio da Secretaria Muncipal de Projetos Especiais, visando a elaboracdo de projeto executivo
e execucdo de obras de reforma e adequacao da Escola Municipalizada Washington Emerick.

Cabe destacar que o objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como
prestacdo de servico continuo, pois se trata de execucao de obra.

a) Bem ou servico comum ou complexo

O presente objeto refere-se a implementacdo de obra de alta complexidade, cabendo a
Secretaruia Muncipal de Projetos Especiais, por meio do engenheiro e fiscais de contrato, realizar
0 acompanhamento da execucéo da obra.

b) Servigo prestado de forma continua e ndo continua (por escopo)

O processo de contratacdo de empresa especializada para execucdo das obras de
infraestrutura € um servigo considerado ndo continuado, sendo assim, cabe ao contratado dever de
realizar a prestacdo de um servico especifico em periodo apresentado no cronograma de
execucao.

c) Servicos continuados com ou sem disponibilizacdo de pessoal da contratada de
forma prolongada ou continua.

O objeto do presente processo ndo pode ser caracterizado como prestacdo de servico
continuo, pois se trata de execuc¢do de obra.

4 -DESENHO DA CONTRATACAO
4.1 INFORMAQC)ES CONTRATUAIS
4.1.1 DURACAO DO CONTRATO
a) 8 meses;

b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma fisico financeiro do servigo
prestado de forma ndo continuada.

4.1.2 TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E
TECNICAS EMPREGADAS E TRANSICAO CONTRATUAL

Ao concluir o servico, o contratado deve promover a atualizagéo do projeto, entregando o
“as built” (como construido) ao contratante, com arquivos em formato editaveis (.xlsx; .docx;
.dwg; rvt, ifc e etc) e ndo editaveis (.pdf).

4.1.3 CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do
projeto, atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando
sua destinag&o ou reuso na propria obra.

Conforme as orientacdes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construcao civil
devem ser reduzidos e ter disposicdo adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.
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Sobre aguas e esgoto, é interessante prever: a coleta e utilizacdo de aguas pluviais,
utilizacdo de dispositivos economizadores de &gua, reuso de &guas, tratamento adequado de
esgoto no local e, quando possivel, o uso de banheiro seco.

Na escolha dos materiais de construcdo deve-se utilizar materiais disponiveis no local,
pouco processados, ndo tdxicos, potencialmente reciclaveis, culturalmente aceitos, propicios para
a autoconstrucéo.

Fontes para obtencdo de informacoes referentes a pratica de sustentabilidade:

Decreto Estadual 43.629/12

Catalogo SIGA — itens sustentaveis;

A3P Governo Federal;

NBRISO 14001- Sistemas de Gestdo Ambiental

OHSAS 18001:2000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) — Seguranca e

salde no trabalho

AS 8000 (Social Accountability International) — normas socialmente responsaveis

NBR 16001(ABNT) — sistema de gestéo da responsabilidade social

Selo Verde (FSC — Forest Stewardship Council) — madeira

Classificagdo ENCE — eficiéncia energética

Fundacion Instituto de Desarrollo Regional

http://www.fidr.org.ar/

e Projeto Prefeito Amigo da Crianca (Fundagdo Abring)
http://www.fundabring.org.br/projeto.php?id=18

e Ndcleo de Estudos e Tecnologias em Gestdo Publica (UFRGS)
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php

e Idéias para acdo municipal (Instituto PAlis)
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54

e Programa de Gestdo Publica e Cidadania (FGV)
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?Pagld=ETKHMPRJ

e Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV)
http://www.gvces.com.br/

e Catalogo Sustentavel

http://www.catalogosustentavel.com.br/

4.1.4 REQUISITOS INDISPENSAVEIS PARA SEGURANCA DAS
INFORMACOES

As informag0es contidas neste estudo séo de dominio publico, ndo havendo necessidade
de previséo a assinatura de Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade.

4.1.5 CAPACITACAO DE PESSOAL

A empresa devera apresentar no canteiro de obras profissionais qualificadose capazes de
executar 0s servigos contratados.

4.2 CLASSIFICACAO DA INFORMACAO QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE
SIGILO

Nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informacGes contidas nos
presentes Estudos Preliminares DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS para qualquer interessado,
pois ndo se caracterizam como sigilosas.

5 - DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irdo compor o Projeto Basico e
demonstrou ser viavel a contratacdo demandada, cabendo ressaltar que os riscos envolvidos séo
administraveis e 0s custos previstos sao compativeis e se caracterizam pela economicidade.
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6 - ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Nome: Hudson Rodrigues de Souza
Cargo: Chefe de Projetos — Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014102052
Mat.: 10/6265 SMPE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

LAUDO DE VISTORIA

PROCESSO N |

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educagéo
LOCALIZAGAO DO IMOVEL:

Bom Jardim 26/01/2023

Escola M. Washington Emerick - Santo Antonio, Bom Jardim / RJ

ASSUNTO: Vistoria em Imével

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

e ——
Informagdes sobre o imovel/Edificacdo:

DRu/nas

OCUPAGAO

mConsrruldo

[JConst. em Andamento
PATRIMONIO

X]Pubiico

CARACTERIZAGAO

D Em demoligdo D Const. Paralizada

DPamcular DRelr’gioso

[Jcasassobr
D/ndusm‘a

[Jcomerciarservigo
TIPO DE CONSTRUGAO

[XJAnwenaria

ESTRUTURA

mConcreto

DApanamenlo
DLoja
DMum

D Telheiro
D Especial

[Jmoradia Popular

DMadelra DBarraco
mA/vsnan'a D Madeira

DGalpao
D Templo
[XJEscols

[metsica

Informacdes sobre situagao do imével

mplano

DAchve DDechve
— =

POSICAO SITUACAO
DConjugada mlsolada mFrente DFundos
— Informagées Sobre o Terreno:
OCUPAGCAO
[X]1 Frente [z Frentes [Jencravviia [ via Pavlica
PEDOLOGIA
mNonmal DRochoso DAlagado/Amnoso
TOPOGRAFIA

Informagées sobre avarias do imovel:

| IRachaduras | |F/ssuras Infiltragbes | |stco Desmoronamento
DDesisrabilizagao do talude DDesmomnamanro do talude Doueda de arvore
Local das avarias
[Jparede DPiso [Ceaie DMuro
DFachada Dlnst Elétricas Dlnsr Hidraulicas DFa/énc:a da estrutura
——
Parecer sobre a situacdo do imovel:
] X [Nao Interditado ] 'lnterditado Parcial | [Inrerdlrado Total | 'Demoligéo
—— —
OBSERVACOES:

Em vistoria realizada, foi verificado a necessidade de reforma da escola, considerando a justificativa do Secretario Municipal

de Educacao quando a acessibilidade nos banheiros e adequagdes mo prédio principal. Construgdo de deposito & um

almoxarifado, bem como a execucdo de intertravados no patio, colocacdo de grama sintética na area do parque infantil e

cobertura em telhas galvanizadas trapezoidal no mesmo, pintura geral da escola e reparos no entorno
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 006/2023

ANEXO I
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo
de servicos de ENGENHARIA, para REFORMA
e AMPLIACAO da Escola Municipalizada
Washington Emerich, Santo Anténio — Barra
Alegre — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Educacéo

UNICO UND 01

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estdo inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacéo de servigos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos o0s itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 006/2023
ANEXO 11
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, Inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\:ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde € proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condi¢do de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitagdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.
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5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatdrio.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
nos termos da simula n°® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARAGAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 006/2023

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2023.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Pragca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interpd-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 006/2023

PROCESSO: 5140/22

Razao Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, cdpia do instrumento convocatorio da licitacdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2023.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicagéo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissédo Permanente de Licitagdes e Compras.

A n&o remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatdrio, bem como de quaisquer informac@es adicionais.
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