» ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
i, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 007/2022

Processo Administrativo n°: 3.139/2021
Secretaria Municipal de Educacao

1 -DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitacbes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizard Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO

1.1.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego
unitério.

1.1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos
neste Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL.: No auditério da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 07 de Dezembro de 2022.

HORARIO: 09:30 horas

1.1.3 — N&o havera prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.1.4 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no horario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da
Presidente em contrario.

2—-0OBJETO.

2.1  Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal — Faz. Fortaleza - Bom Jardim — RJ,
localidade rural denominada Pinduca — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Educacdo. nos termos das especificacdes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 —Modalidade Licitatoria: Tomada de Precos.

3- DINéMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERLOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRA(;AO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo ¢ de R$ 220.028,05
(duzentos e vinte mil e vinte e oito reais e cinco centavos) conforme valores constantes no item
4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.
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4.2 - PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO

UNIDADE VALOR GLOBAL

No ITEM/DESCRIGAO DE MEDIDA | QUANT. (EM R$)

Contratagdo de empresa especializada na prestagédo de
servicos de ENGENHARIA, para REFORMA da Escola
Municipalizada José Luiz Erthal — Faz. Fortaleza - Bom
Jardim — RJ, localidade rural denominada Pinduca — 4°
Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Educacéo

UNICO

UND 01 220.028,05

5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacao,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — N&o poderdo participar as empresas suspensas pela Administracdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — N&o poderéo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

6.4 — N&o poder&o participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consdrcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comisséo
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucdo contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos socios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatério, por violacdo aos principios da
administracao publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovagdo do compromisso, publico ou particular, da constitui¢éo
do consarcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicao e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciagéo;
C) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) aindicacdo da empresa lider do consorcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consércio em
todas as fases da presente licitagdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos os atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;
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e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consorcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacOes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitacdo, até a extincdo do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio nao terd sua constituicdo ou composicao alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e

h) adesignacao do representante legal do consorcio.

6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira o
somatorio dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso 0 consoércio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informagOes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitacdo do licitante.

7 — DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatorio do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ, no horéario de 09:00h as 17:00h, cabendo ao Secretario
Municipal de Educacdo decidir sobre a peticdo até o prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra o ato convocatorio, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagéo
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de ldentidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatério, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa, destacando o seu ramo de atividade compativel com o objeto contratual e licitado.

8.2 — O credenciamento far-se-a4 por meio de instrumento pablico de procurac¢do ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente copia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacGes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com 0s documentos acima citados a declaracdo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o Art. 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de Idoneidade e de Nao Parentesco, conforme
ANEXO Ill, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores, que
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deverd evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Gnico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatorio.

9- HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 007/22
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no 6rgéao
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, copia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente & eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empresaria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sécios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundac6es, conforme determina a Resolu¢cdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundac0es;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, copia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certiddo de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);

9.3.4 — Certidao de Regularidade com o0 FGTS emitida pela Caixa Econdmica Federal,

9.3.5 — Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.
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9.3.7 — Certiddo de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT - Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do Gltimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 — por publicacdo em diario oficial;
2 — por publicacdo em jornal;

3 — por cdpia ou fotocopia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4 — por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Cadigo Civil.

9.4.3 — A comprovacéo da boa situagdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do calculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) dever4 comprovar, considerados 0s riscos para a Administragdo, o
patrimdnio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial intermediario.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratacdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 - DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscri¢do, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaragéo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servicos com declaracao formal
de compromisso de vinculacdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT
ou mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da
Resolucdo n° 1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 — No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810° da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

9.5.2.4 — O item de maior relevancia é 2.2 Estruturas e Alvenaria.
Item da planilha orcamentaria:

2.2.1 - 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS
PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,
12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

9.5.2.5- A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo.
9.6 - DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Presidente da Comisséo,
ainda na fase de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante legal da
empresa, informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
Micro Empreendedor Individual, e de que nédo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no
§ 4° do art. 3° da referida Lei (ANEXO I1I).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada & apresentacdo de nova documentagéo,
que comprove a sua regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 — A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicarad a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢fes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratagéo, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitagéo.
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9.7 - COMPROVACAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e os documentos de habilitacéo.

9.7.2 — Todos os documentos comprobatorios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 — Sera facultada a visita a &rea de Reforma e adequacdo da E. Mz. José Luiz Erthal,
Fazenda Fortaleza, localidade rural de Pinduca, 4° Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante
agendamento, para esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para
verificar todas as informacdes relativas a sua descricéo.

9.8.2 — A visita podera ser agendada através de peti¢cdo protocolada na Praca Governador
Roberto Silveira, n° 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura dosenvelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
Servigos, mesmo que optem por nao vistoriar.

9.8.4 — Seré de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificacdo das instalacdes, com vistas a proteger o interesse da
Administracdo na fase de execucdo docontrato. A empresa que optar em nao realizar a visita
técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos servi¢os, nos termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracédo entra-se no item 6 do ANEXO |11 do presente Edital —
Declaracdo Conjunta.

9.9 - AUTENTICACAO E ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo poderd ser apresentada em original, por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente, publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou por cdpia ndo autenticada, Em caso de ddvidas quanto a
veracidade/autenticidade do documento poderé, ser verificada pela Equipe de Apoio, através de
consulta via Internet aos “sites” dos orgdos emitentes dos documentos, conforme AcoOrddo
2036/2022 — Plenario do TCU.

9.9.2 — Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que ndo satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certiddes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicao.

9.9.6 — Seré&o aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os débitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;
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9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018.
10 - DA APRESENTA(;AO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Precos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo
do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e
assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrfes, acréscimos
ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrdes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formulario proprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informag@es contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 007/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope da proposta de precos for verificado erro de carater
formal ou material, tais como auséncia de assinatura, carimbo, datas, designacao de 6rgao, erros
de célculo entre os componentes de custo unitario e do custo total, etc. 0 equivoco podera ser
sanado durante a sessdo pelo sécio, proprietario, dirigente ou assemelhado ou pelo Representante
Legal da empresa, com poderes para realizar o referido ato, desde que ndo importe em
modificacdo das condicBGes da proposta, principalmente no que tange o critério utilizado para
julgamento.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitério.

10.2.1.2 — Valor global da proposta

10.2.1.3 — Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagéo dos servigos.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administragéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pregos unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.
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10.2.8 — Nao serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos irrisorios e incompativeis com
0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Conforme art. 48, 8§1° da L8666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) Valor orcado pela administracéo.

10.2.11 — As propostas com pregos inferiores aos critérios definido nas alineas do 81° do art. 48
da L. 8.666/93 devem ser acompanhadas de planilhas que expressem de forma clara sua
exequibilidade, bem como o0s respectivos documentos comprobat6rios, sob pena de serem
desclassificadas na forma do inc. 11 do caput do referido art. 48.

10.2.12 — N&o sera admitida a apresentacdo do comprovante de exequibilidade dentro do
envelope contendo os documentos para habilitacdo, sob pena de desclassificacao.

10.2.13 — A autoridade julgadora podera suspender a sessdo, mediante justificativa, para concluir
a analise da exequibilidade da proposta.

10.2.14 — Seré exigida, para a assinatura do instrumento contratual, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no art. 56, 81° da L. 8.666/93, aos licitantes cujas
propostas tenham valor inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas aptas
ou do custo estimado pela Administracdo, o que for menor, com valores calculados na forma do
art. 48, 82° da L. 8.666/93.

10.2.15 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura
(ANEXO 1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrbes, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissdes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito
dos demais licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensao de seu
conteudo, e deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razdo Social,
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando pregos unitarios e preco
GLOBAL — ANEXO Il do Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execucdo da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicéo do B.D.I — ANEXO E do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas
casas decimais para os centavos;

I) Prazo de validade da proposta nédo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.2.16 — Se por motivo de forgca maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista 0 interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

[°]



+» ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
i/, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021

10.2.17 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas
pela Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:

10.2.17.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.2.17.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o pre¢o unitario;

10.2.17.3 — se for constatado erro de adicdo, subtracdo, multiplicacdo ou divisdo, serd
considerado o resultado corrigido;

10.2.17.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de precos sera
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, que sera assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comisséo de Licitacdo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de
Habilitacdo e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos ¢ iniciada a abertura dos envelopes da “Documentagao
de Habilitacao”, ndo serdo admitidas quaisquer retificagdes € nem sera permitida a participacao
de proponentes retardatéarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentacdo de Habilitacdo” na presenca
dos licitantes, a Comissdo ird examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital;

11.4 — Apds o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, &(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razdes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (o) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicara o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Precos”;

11.5 — Havendo renlncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comissao prosseguir-se-a com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Pregos”, das empresas habilitadas e devolucdo dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os
contetidos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comissdo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — N&o havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horério e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comissao, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
da habilitagdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Pregos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunidao. Na Segunda Reunido, serdo adotados os mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;
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11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacoes,
reclamacgdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientard
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — Nao serdo consideradas as propostas que ndo atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;

11.9.3 — Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administracdo, conforme itens 10.2.6 e seguintes deste Edital.

11.9.4 — N&o se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbolicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalacbes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, serd assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacées em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso sera adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.9.5.2 — A situacdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideracgdo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de pregos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacéo deste edital,

12.1.4 —rescisao contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacéo das penas de adverténcia, suspensdo temporéria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razdes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de LicitacBes dard ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacgdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
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no ato que foi adotada a decisdo, quando sera feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO

Vide termo de referéncia

14 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referéncia

15 — OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia

16 - PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 - CONVOCAQAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

Vide termo de referéncia

19 - FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 - GARANTIA DE EXECUCAO

Vide termo de referéncia

21 - SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 - DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n° 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comisséo Geral de Licita¢cdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h; na SECRETARIA DE EDUCACAO, Mozart Serpa de Carvalho,
190 — Centro - Bom Jardim/RJ, , e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br

23 -PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicacg0es entre a Administracdo e a CONTRATADA seréo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

23.2 - A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu enderego
para correio eletrdnico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagoes.

23.3 — Presumem-se validas as intimacOes e comunicagdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicagdes por meios eletronicos, ainda que néo recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracéo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgéo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:
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24.1 — E facultado a Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacdo que deveria constar no ato da sessao publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacédo e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

24.4 — Apos a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comisséo.

245 — Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicacao
diversa por parte da Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitacdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento, iniciando-se o0s prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara na exclusdo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sessdo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

24.10 — As disposicOes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicOes do Pardgrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizacdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes serd o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitagdo implicara no total conhecimento
das condicOes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a matéria, ficando consignado que na hipétese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicdes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os créditos pelos quais as despesas relativas a presente licitagdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA
123 3100.1236100501.014 4490.51.00

24.16 — Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais dividas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comisséo
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Permanente de Licitacbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
poderd ser retirada cépia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.
24.17 — Na hipotese da Licitante interessada em participar da presente licitagdo encaminhar
qgualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, devera enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitacdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n° 44 | 2°
andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
ainda, o cddigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apds a realizacéo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sdo 0s seguintes:
25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico

25.2 — Anexo Il — Proposta de Pregos

25.3 — Anexo |1l — Declaragéo de Fatos Impeditivos

25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento

25.5 — Anexo V — Modelo de Declaracdo Conjunta.

25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.

Bom Jardim, de de 2022

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacao
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 007/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1 - Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes béasicas, que deverdo ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para REFORMA da Escola Municipalizada José Luiz Erthal — Faz. Fortaleza - Bom Jardim — RJ,
localidade rural denominada Pinduca — 4° Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da
Secretaria de Educacéo.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

O memorial descritivo, a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro que acompanham este
projeto basico sdo os elementos suficientes e necessarios para caracterizar a REFORMA DA ESCOLA
MZ. JOSE LUIZ ERTHAL, Fazenda Fortaleza, localidade rural denominada Pinduca — 4° Distrito
de Bom Jardim / RJ.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS ESCOLARES,
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES, compativel
com este projeto basico e seus anexos, remetendo a0 CONTRATANTE para aprovacao.

1.2.1 - O PROJETO EXECUTIVO devera indicar todos os elementos necessarios a realizacdo da obra.
S&o elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

c) Composicao dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servi¢os;

d) Composicéo das taxas de BDI para as edificacOes e equipamentos;

e) Composicao dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificagdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgamentaria.

A representagdo grafica em cumprimento ao decreto federal n® 9.983 de 2019, devera ser apresentada
em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em escala adequada com
plantas baixas, cortes e vistas necessarios & completa compreensdo dos servicos a serem executados e
materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos necessarios.

O memorial descritivo devera conter as especificagdes técnicas de todos os servigos equipamentos e
instalacBes, que deverdo ser executados, bem como relatérios técnicos e memoriais de calculos que
forem necessarios.

1.2.2 - O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores licitados para a
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execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacdo dos indices, em
conformidade com a planilha da Resolucdo 339/2015-CJF - Anexo lll, assinado por profissional
habilitado e com o registro no 6rgdo técnico competente — ART do CREA ou RRT do CAU. O
orcamento deverd atender o Decreto 7.983/13 e Acorddo 2.622/13 do TCU (BDI).

1.2.3 ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servicos ou itens
ndo previstos (ITENS NOVOS), seré feito com base no custo unitario constante no sistema EMOP ou
SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor
preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no or¢camento base, aplicando-se o
desconto inicialmente obtido na licitacdo.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precos limitados
aos custos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em
caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados,
acrescidos do BDI estabelecido pela administragdo no orcamento base, aplicando-se o desconto
inicialmente obtido na licitag&o.

1.3 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA

Conforme demonstrado no Laudo de Vistoria Técnica, se trata de um projeto para REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPALIZADA JOSE LUIZ ERTHAL, situada na Fazenda Fortaleza, localidade rural
denominada Pinduca, 4° Distrito de Bom Jardim, uma edificacdo que necessita de reforma estrutural,
considerando as recomendac6es do Ministério Publico.

1.4 — ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
Foram elaborados Estudos Técnicos Preliminares, conforme ANEXO F.

1.5-JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DA DEMANDA

Seréa realizada a REFORMA total do edificio onde esta situada a E. Mz. José Luiz Erthal, tendo em vista
gue todas as areas necessitam de melhorias.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a Administracdo, tanto
em termos de gestdo de contrato, com a diminui¢do dos custos administrativos, quanto de economia e
eficiéncia na alocagdo dos recursos para a execucao dos servigos, sendo o objeto adjudicado globalmente
ao vencedor.

O objeto da pretendida contratagcdo, bem como a composicdo do item que forma o conjunto de servicos a
serem prestados configuram uma Unica solucéo para os servicos de Reforma da E. Mz. José Luiz Erthal.
Eles possuem correlacdo entre si e sdo elementos inseparaveis de uma mesma e Unica solugao.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para 0 NAO PARCELAMENTO do objeto.
2 — OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatorio, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
execucdo do objeto e, ainda:
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2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificacBes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local;

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte
e as suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes.

2.1.4 — Comunicar a Administragdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data do inicio do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacéo;

2.1.5 — Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigages
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execucéo do contrato;

2.1.7 — Comunicar & Administragdo sobre qualquer alteragdo no enderego, conta bancéria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratacao;

2.1.8 — Receber as comunicagbes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacao de servigo;

2.1.10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundag&o, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Plblico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundacdes, conforme determina Resolu¢do Complementar n® 15/2005.

2.1.11 - Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacao
da obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

2.1.12 - Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

2.1.13 - Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a
execucdo da obra do objeto da presente solicitag&o.

2.1.14 - Garantir que as especificages dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 - Apresentar documentos, relatorios ou demais informacGes necessérias a execugdo do
contrato.

2.1.16 - Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecao
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 - Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 - Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencgédo de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Satde Ocupacional, quando
cabivel.

2.1.19 - Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF) para
todos os empregados.

2.1.20 - Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes
previdenciarias.
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2.1.21 - Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s servigos.

2.1.22 - Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de funcdo dos contratados.

2.1.23 - Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao
periddica.

2.1.24 - Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

2.1.25 - Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potével, em condigdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.26 - Ndo permitir que trabalhadores sejam transportados na cagcamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
que sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do
art. 1°, inciso 1l do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.27 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.28 - Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n°® 1845/2018.

2.1.29 - Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou
de acordos, dissidios, convengdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.30 - Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado & empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.31- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execucao da obra.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO

3.1 - A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:
3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servi¢os no prazo e condicdes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados
provisoriamente com as especificagGes constantes do instrumento convocatério e da proposta, para
fins de aceitagéo definitiva;

3.1.3 — Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
verificadas na execucgdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢@es administrativas em
caso de descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execugdo contratual, no
prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 - Fornecer todas as informacgdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar 0 objeto
dentro das especificacdes técnicas recomendadas.
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3.4 - Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispbe a Resolucgdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas
alteragdes.

4 — DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO
4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.

4.2 — A Administragcdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos servicos
gue serdo prestados, o local de execugdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificacdo e
assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se
destina a ordem.

4.3 — O prazo maximo para a prestacdo do servico sera de 03 (trés) meses corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Educacéo.

4.4 - O contrato podera ser prorrogado por igual periodo, de 04 (quatro) meses corridos.

4.5 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa idénea, junto a cépia
do diério de obras.

4.6 — Os servigos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de relatério de
medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora do certame
licitatorio.

4.6.1 - O recebimento provisério sera dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, I, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.7 — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacoes
constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou nha proposta, devendo ser refeitos no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificagdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

4.8 — Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.8.1 - O prazo de observagdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.9 — Caso a verificagdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.10 — O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, bem como a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra e responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

411 — A execugdo do contrato reputa-se concluida quando as obriga¢cBes da Administracdo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os servigos
objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado o respectivo
pagamento.

4.12 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.12.1 - A CONTRATADA devera manter diario de obra, onde anotara todos 0s servicos
executados e médo-de-obra alocada diariamente, bem como condig¢des climéticas e demais ocorréncias
pertinentes sobre o0 andamento dos servigos e eventuais intercorréncias.

4.12.2 - As medicGes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

4.12.3 - As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observardo o constante no
Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia do diario de
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obras do periodo correspondente.

4.12.4 - As planilhas de medicdo serdo aprovadas ap6s a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara corre¢fes da planilha de medi¢do ou
corregdes dos servicos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.12.5 - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5 - PROTOCOLO DE COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicacdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrénico.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco para correio
eletronico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das comunicacdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimacdes e comunicag¢Bes dirigidas aos enderecos informados pela
CONTRATADA, incluindo as comunicac@es por meios eletrénicos, ainda que néo recebidas pessoalmente
pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido devidamente comunicada a
Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondéncia no
primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicagdo em 6rgao da
imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIGCOES

6.1 — O gestor do contrato é a Secretaria de Educacdo, representada pelo secretario Sr. Jonas Edinaldo da
Silva, Matricula n® 11/0958, CPF n° 955.884.267-20.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execucéao contratual;

6.2.2 — Solicitar & fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacgéo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacGes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizagdo se
comunique com a CONTRATADA,;

6.2.4 — Solicitar a aplicacdo de san¢fes por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razdo da recusa parcial dos servicos ou de servigos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatério e seus anexos;

6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressdes ao contrato, na forma
da legislagéo;

6.2.7 — Solicitar a rescisdo do contrato, nas hip6teses do instrumento convocatorio e da legislacéo
aplicavel;

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucédo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatérios relativos a fiscalizacdo de contrato.
7 - FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
7.1 — Sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato o servidor:
- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Roberta Alves Pinheiro Minuz, Matricula n® 10/3912, CPF n°® 096.165.857-62

7.2 — Compete a fiscalizacdo do contrato:
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7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucdo do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horéario para o recebimento dos servi¢os ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execucdo dos servigos, recebendo-os ap6s sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamag6es ou denuncias relativas a execucao do contrato, inclusive
andnimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizagdo, anotando todas as ocorréncias da execugdo do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar 0s servicos entregues em desacordo com 0 instrumento convocatério e seus
anexos, exigindo sua substituicdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos servigcos em acordo com o instrumento convocatorio e
Seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatorio relativo & fiscalizagdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informagdes relevantes quanto a fiscalizagéo e execucéo do instrumento contratual.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 — O CONTRATANTE tera:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, 83° da Lei Federal n® 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitagbes de cobranca, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CNPJ n° 44.848.243/0001-50, situado na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190, Centro, Bom Jardim -
RJ, CEP 28660-000.

8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA devera apresentar os documentos de habilitacdo e
regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento convocatério e seus
anexos.

8.4 — Apls a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administragdo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a estrita
ordem cronoldgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento poderd ser alterada por despacho fundamentado da autoridade superior, nas
hipéteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbagdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupgdo dos servicos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou decisdo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucdo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forca maior;

8.5.8 — Créditos decorrentes de empréstimos e financiamentos bancérios;
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8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em caso de
constada irregularidade na documentagdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o processo de
liquidacéo.

8.7 — O pagamento sera feito em deposito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em parcela
correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacéo vigente.

8.7.1 - Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso seré
efetuado de acordo com a medi¢do apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado 0s percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.7.2 - Os limites para pagamento e mobilizagdo de obras e servicos devera obrigatoriamente
atender o cronograma fisico-financeiro.

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel @ CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e juros
moratoérios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula: EM =N x V x |,
onde EM ¢é o encargo moratério devido, N é o nimero de dias atrasados do pagamento, V é o valor que
deveria ser pago, e | é o indice de compensacdo, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econdmico extraordinario e extracontratual, para
restabelecer a relagdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a Administracdo para o justo pagamento, a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro devera ser
expressamente solicitada, justificada e devidamente comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedado & CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes dos
pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos, ressalvada a hipdtese do art. 46
da Lei Complementar n® 123/06.

9 — REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice EMOP exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

9.6 — Na auséncia de previséao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras estabelecidas
no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos termos do disposto nos
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artigos 86 a 88 da Lei Federal n°® 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas a prévia defesa, as seguintes
penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Puablica
enguanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — S&o infragdes leves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial do contrato, mas sem prejuizo
a Administracéo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucéo;

10.2.2 — Nao observar as clausulas contratuais referentes as obrigagdes, quando ndo importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar 0s servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatério e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatério, informacao, relativo
a execucdo do contrato ou ao qual esté obrigado pela legislacéo;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacdo.

10.3 — Séo infragBes médias as condutas que caracterizam inexecugdo parcial do contrato, em especial:
10.3.1 — Reincidir em conduta ou omisséo que ensejou a aplicagdo anterior de adverténcia;
10.3.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacao dos servigos;
10.3.3 — N&o completar a prestacdo dos servicos;

10.3.4 — Néo cumprir os prazos estabelecidos no cronograma de execucdo da obra de maneira
injustificada.

10.4 — Sédo infracBGes graves as condutas que caracterizam inexecucdo parcial ou total do contrato, em
especial:

10.4.1 — Recusar-se o adjudicatario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servicos em prazo superior a 15 (quinze)
dias uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execuc¢ao ou substituicao dos servicos.

10.5 — S&o infracBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem prejuizo
ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacdo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou néo iniciar a execu¢do do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacéo;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal;

10.5.5 — Comportar-se de modo inid6neo;

10.5.6 — N&o mantiver sua proposta;

10.5.7 — N&o recolher os tributos, contribui¢des previdenciéarias e demais obrigacOes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.
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10.6 — Serd aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infragfes leves que
importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7 — Serd aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo media, grave ou
gravissima que importarem em inexecucao parcial ou total do contrato, bem como a inobservancia das
regras estabelecidas no instrumento convocatério e seus anexos, observada as seguintes gradacdes:

10.7.1 — Para as infracbes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 50 a 300 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infragdes graves, o valor da multa sera arbitrado entre 301 a 500 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infragdes gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 501 a 700 UNIFBJ.

10.8 — Sera aplicada a penalidade de suspensdo temporéria, que poderd ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias para adequar a
execucdo as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos, por até 02 (dois) anos.

10.9 — Seré aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que podera ser cumulativamente com a
penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infragdo gravissima.

10.10 — A sang&o de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal produz efeitos apenas para 0 Municipio de Bom Jardim - RJ.

10.11 — Além da multa, podera ser declarada a inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica quando:

10.11.1. — Apresentar documentagéo falsa, cometer fraude fiscal ou comportar-se de modo
inidoneo;

10.11.2 — Deixar de recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais
obrigacdes legais, incluindo o deposito do FGTS, causando prejuizo ao erario,

10.11.3 — Abandonar deliberadamente o servico ja iniciado, deixando de executar o objeto
do contrato e induzindo a rescisdo contratual.

10.12 — A sancgdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
produz efeito em todo o territ6rio nacional.

10.13 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporéaria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
- CEIS, até a reabilitagdo da empresa sancionada.

10.14 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou profissional
penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de 02 (dois) anos
de sua aplicagéo.

10.15 — Sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo mantiver a
sua proposta no respectivo prazo de validade; ndo iniciar a execu¢do do servigo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis contados do recebimento da ordem de servigo, ou ainda quando o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo,
esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, para substituir o
licitante faltoso.

10.15.1 — conforme disposi¢do no caput do art. 81, da Lei Federal 8.666/93, a sanséo referida
neste item, ndo se aplica aos licitantes que convocados, conforme ordem de classificacdo das propostas,
ndo aceitarem a contratacao.

10.16 — As penalidades de suspensdo temporaria de participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, dispostas nos incisos Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93, poderdo ser aplicados aos
profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos incisos do art. 88 do mesmo diploma
legal, garantido o direito ao contraditorio e ampla defesa.

10.17 — Serdo utilizadas, para converséo dos valores das multas em moeda corrente, os valores atuais da
unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Codigo Tributario
Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos)
de UFIR-RJ.
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10.18 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar do recebimento da notificacdo.

10.19 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio serdo inscritas em
divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n° 6.830/80 e na legislacdo
tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.20 — As penalidades sé poderdo ser relevadas na hipétese de caso fortuito ou forca maior, devidamente
justificado e comprovado, a juizo da Administracéo.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para assinar e
retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omissdo ensejara
decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades dispostos no instrumento
convocatorio e Seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do contrato, a
licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrdnico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do
cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica no
reconhecimento que:

11.3.1 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatdrio e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente serd de 05
(cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito
pela Administragéo.

11.5 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora deverd manter as mesmas
condigdes de habilitagdo consignadas no instrumento convocatorio e seus anexos.

12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato tera duracdo de 04 (quatro) meses corridos, com eficacia na forma do art. 61, paragrafo
Unico da Lei Federal n° 8.666/93, a iniciar da emissdo da ordem de servico, podendo ser prorrogado, na
forma da legislacdo vigente.

12.1.1 - O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a copia
do diéario de obras.

12.1.2 — O contrato podera ser prorrogadode acordo com o Plano Plurianual e demais Leis
orcamentérias do municipio, de acordo com o art. 57, | da Lei 8.666/93.

12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administra ¢do, apds a devida justificativa,
obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio econémico-financeiro, nas
seguintes hipéteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da Administracéo;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servicos a serem prestados, na forma do art. 65, §1° da Lei Federal 8.666/93.

12.3 — O contrato poderé ser alterado por comum acordo das partes, apos justificativa da Administragéo,
nas seguintes hipoteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucao;

12.3.2 — Quando necessaria a modificacdo da forma do servico ou da dinamica de execucdo do
contrato, em razéo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico;
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12.3.4 — Para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necesséria a supressao de servicos a serem prestados em propor¢do superior a
50% (cinguenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracdo restabelecerd, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econdémico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, apos a devida justificativa, ordenar por escrito a suspenséo do contrato
pelo prazo méximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais prorrogacdes de suspensdo
ou novos pedidos de suspensao.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, ap6s a suspensao, sera realizado apds ordem da Administracao,
nos moldes adotados para a execugéo do objeto.

12.7 — O contrato serd extinto apos a conclusdo de sua execugdo, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administracdo, por rescisdo administrativa consensual ou por rescisao judicial.

12.8 — Sao hipo6teses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragcdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo do servigo nos prazos estipulados;

12.8.4 — O atraso injustificado no inicio da execuc¢do;
12.8.5 — A paralisacdo da execugdo sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

12.8.6 — A subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas
no instrumento convocatérios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execug&o, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro proprio da
fiscalizacgéo;

12.8.9 — A decretagdo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
12.8.10 — A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do contrato;

12.8.12 — Raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dara mediante comum acordo entre a Administracdo e a CONTRATADA,
reduzida a termo no processo de licitag&o.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administragdo acarretara nas consequéncias dispostos no art. 80
da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por inexecucao contratual.

13 - SUBCONTRATACAO
13.1 — Néo ser& admitida subcontratacdo para o presente objeto.
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14 - CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
14.1 — O critério de julgamento é o MENOR PRECO.

14.2— A adjudicacéo sera feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.

15 - QUALIFICAGCAO TECNICA

15.1 - Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

15.2 - Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de atestado de
responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por execucdo de servigo
de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei
8.666/93.

15.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o sécio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servigos com contrato
escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servigos com declara¢do formal de compromisso de
vinculagdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6°
da Lei 8.666/93.

15.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo ART/RRT e da
CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da Resolugdo n° 1025/09 do CONFEA.

15.2.3 - No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens
15.2.1 e 15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pelaAdministracdo.

15.2.4 - O item de maior relevancia é 2.2 Estruturas e Alvenaria.
Item da planilha orgamentaria:

2.2.1 - 11.013.0110-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M® DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

15.2.5 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucdo.
16 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do principal
estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa de inabilitacdo da
licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou pedido de homologacdo
extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano j& tenha sido aprovado ou homologado pelo juizo
competente, quando da entrega da documentacao de habilitacao.

16.2 — A apresentacdo de balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, ja
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exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diario oficial,
2- por publicacdo em jornal;

3-por cépia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cddigo
Civil.
16.3 — A comprovacdo da boa situacao financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do indice de
Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da aplicacdo da
formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC ¢ ativo circulante, RLP é realizdvel em longo prazo, PC é
passivo circulante e PNC é passivo ndo circulante, vedado arredondamento do calculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de Liquidez
Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o patriménio liquido minimo
de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsdo legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstraces contabeis do Gltimo exercicio, caso seja a sua primeira contratagdo com administracao
publica, sendo devidamente declarado.

17 — GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 - O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de
1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida pablica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

17.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).

17.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e
Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual.

17.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;
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c) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17.7 - A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a ser
informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetéria.

17.9 - Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

17.10 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

17.11 - No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada & nova situacéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

17.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

17.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 - Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nado
comunigue a ocorréncia de sinistros.

17.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

17.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

18 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

18.1 - Seré facultada a visita a area Reforma e adequacdo da E. Mz. José Luiz Erthal, Fazenda
Fortaleza, localidade rural de Pinduca, 4° Distrito de Bom Jardim - RJ, mediante agendamento, para
esclarecimentos de davidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informagdes
relativas & sua descrigao.

18.2 - A visita podera ser agendada através de peti¢do protocolada na Pragca Governador Roberto Silveira,
n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09h as 17 h ou através do e-mail gabineteprefeitopmbj@gmail.com
e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura dos envelopes.

18.3 - As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos servigos, mesmo
gue optem por nao vistoriar.

18.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omissdo na verificacdo das instalagfes, com vistas a proteger o interesse da Administracdo na fase de
execucdo do contrato. A empresa que optar em ndo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracéo
formal de que tem pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

19 - DEMAIS OBSERVACOES

19.1 — O presente estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de LicitacGes do
Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom Jardim (2° andar —
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Comissdo Geral de Licitagdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 12h e das 13h as 17h
e na SECRETARIA DE EDUCACAOQO, Mozart Serpa de Carvalho, 190 — Centro - Bom Jardim/RJ.

19.2 — S@o anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
19.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;
19.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;
19.2.3 - Anexo C — Memorial de calculo;
19.2.4 - Anexo D — Demonstrativo BDI;
19.2.5 - Anexo E — Memorial descritivo;
19.2.6 — Anexo F — Estudo Técnico Preliminar;
19.2.7 - Anexo G — Laudo de Vistoria;
19.2.8 — Anexo H — Desenhos Técnicos.

19.3 - A licitacdo seréa regida pela Lei Federal n° 8.666/93.

20 — RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E CIENCIA DOS
FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

20.1 — E responsavel pela elaboracdo deste documento a servidora:

Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Planejamento e Projetos Basicos
Matricula n® 12/3618

20.2 — Estéo cientes de suas indicacgdes e atribuicdes:

Hudson Rodrigues de Ssouza
Engenheiro Civil
Matricula n® 10/6265
CPF n®138.441.437-18

Roberta Alves Pinheiro Muniz
Matricula n® 10/3912
CPF n° 096.165.857-62

20.3 — Esta de acordo com 0s termos:

Jonas Edinaldo da Silva
Secretario Municipal de Educacao
Matricula n® 11/0958 SME
CPF n° 955.884.267-20
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

Obra: Construcdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha-(E.Mz. losé Luiz Erthal) Barra Alegre - Bom Jardim/RJ
Prazo: S50 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

MEDIA

PRECOS

ITEM | CODIGO EMOP DESCRICAOQ UNID. QUANT.
UNITARIO TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARE S
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS

111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA FREDIOS M2 349,50 7,82 274124
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE S00MZ2, INCLUSIVE PROJETO

01.050.0045-0  |BASICO APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

112 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAC ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU M2 349,50 15,75 550346
ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM

01.050.0113-0  |AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

1135 | 02.020.0001-0 M2 1,00 527,80 527,80
MADEIRA FORMECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL DO ITEM 1.1 - CANTEIRO DE OBRAS 8.772,50
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES 8.772,50

2.0 - Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
211 |03.001.0001-1 |(A{AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE M3 2,50 58,10 147,74
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.1 - MOVIMENTO DE TERRA 147,74
2.2 -ESTRUTURAS E ALVENARIAS
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE
221 | 11.015.0110-0 CONCRETO{IMPORTADO DE USINAJADENSADO E M3 3,47 2916,59 10.120,57
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022
233 DEMOLICAD MANUAL DE ALVENARIA DE TIOLOS FURADOS, INCLUSIVE 0,60 89,04 53,42

05.001.0023-0  |EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 3
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20030CM,COMPLEMENTADA COM
20% DE TUOLOS DE 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E

223 30,00 98,56 2.956,90
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA WEZ(0,20M),DE SUPERFICIE
12.003.0085-0  [CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL M2
234 PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 2000200 10CM,COM 5,40 618,22 3.338,41
12.009.0006-0  |ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 M2
ALVEMARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20%40CM, ASSENTES COMARGAMASSA DE
222 (12.005.0010-0 (CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEO,10M DEESPESSURA,DE M2 98,00 59,03 5.784,61
SUPERFICIE CORRIDAATE 3,000 DEALTURA E MEDIDA
TOTAL DO ITEM 2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS 22.253,91

2.3 - CHAPISCOIEMBOCO

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:1,5C0OM 1,5CM DE
231 (153.001.0015-0 |[ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E M2 467,50 31,57 14.757,41
AREIANO TRACO 1:3

TOTAL DO ITEM 2.3 - CHAPISCO/EMBOCO 14.757,41

2.4 - DINERSOS

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM
241 14.002.0087-0 |DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADD MNe16, M2 8,00 RS 1.195,36 8.562,85
EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU

SUPERIOR A BMM, ENCAIXADOS ENTRE 51, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA
ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUS0S DE FINACAD.
13.175.0010-0  |FORNECIMENTO E COLOCACAD M2

242 150,00 RS 72,30 10.845,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAINADA DE
243 BOX210%3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5¥2CM, EXCLUSIVE 5,00 RS 914,39 4571,95
14.006.0030-0 |FERRAGENS.FORMECIMEMNTO E COLOCACAD UM

INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORMEIRA[EXCLUSIVE
244 FORMNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 5,00 RS 200,31 1.001,57
15.004.0063-0 | 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES Un

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAC,COM MEDIDAS EM

TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAOQ,FERRAGENS EM METAL
245 CROMADO:SIFAQ 1680 DE 1"X1.1/4" TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 5,00 RS 22844 1.142,22
OU SIMILAR DE 1,/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM
18.002.0010-0  |PVC.FORNECIMENTO UM

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO, COM CAINA
248 ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADC DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE 3,00 RS 435,56 1.306,69
1B.002.0070-0  |LIGACAOQ E ACESSORIOS DE FIXACAO FORNECIMENTO Un

JAMELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150%3,5CNM,EM 2 FOLHAS, PARA
247 VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE 2,00 RS 2.263,19 4526,37
14.006.0250-0  |FERRAGENS.FORMECIMENTO E COLOCACAD Um

JANELA DE MADEIRA DE LEI,BASCULANTE DE 100X140%3CM,COM 3
14.006.0305-0  |FOLHAS EXCLUSIVE FERRAGENS. FORMECIMENTO E COLOCACAD UM

248 2,00 RS 1.282,67 2.565,35
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248

14.007.0039-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA PIVOTANTE,DE 1

FOLHA EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAD (ESTA
INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAQ DAS ESQUADRIAS) DE-FECHADURA
COM TRINCO ROLETE,EM LATAC ACABAMENTO CROMADO-PUXADOR VERTICAL EM
ACO INOX-DOBRADICA PIVOTANTE [FIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO INOX

5,00

R&

315,50

157750

2410

14.007.0140-0

FERRAGEMNS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE
FORMECIMENTO S/COLOC, DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M
ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE
ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-& DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO,DE 2.1/2"%3",COM PINO E BOLAS DE LATAD

UN

2,00

136,07

272,15

Z4aM

14.007.0135-0

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA, BASCULANTE, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO 5EM COLOCACAQ,DE:-2 PARES DE GONZOS DE
SOBREPOR,DELATAQ,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM
PUNHODE LATAOQ NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR

UN

2,00

41,92

83,85

2412

153.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS
(BRANCO,CINZA, BEGE AZUL VERDE,MARROM E PRETCQ),COM MEDIDAS EM TORNG
DE [10X10)CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAFISCO E EMBOCO

2

147,60

RS

115,98

17.118,65

2413

153.330.0052-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS, COMMEDIDAS
EM TORNO DE [43X¥45)CM,COM RESISTENCIA A ABRASAQ P.E.1-V,CONFORME ABNT
MEBR 16928 ASSENTES EM SUPERFICIE EM 0550,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA
DE CIMENTO,3AIBRO E AREIANO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO E CORANTE

M2

174,00

R%

15.882,72

2414

15.003.0510-0

CHUVEIRC AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAQ,TIPO PENDENTE,DN
15MM(1/2"), TEMPERATURA 682C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE
DESCARGA KBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

-

R%

71,05

2415

15.003.0381-0

ASSENTAMENTO DE CHUVEIRQ(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE
BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

RS

56,49

2418

08.020.0008-0

Pavimentacdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com
articulagdo vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de Gom,
resisténcia a compressao de 35MPa, assentes sobre colchdo de po de pedra,
areia ou material equivalente, com as juntas tocmadas com argamassa de
cimento e areia, no traco 14 efou com pedrisco e asfalto, com fornecimento
de todos os materiais, bem como a colocagso

M2

126,00

RS

11.668,02

24817

16.011.0005-0

Cobertura em chapa de policarbonato alveclar, na cor cristal, com 10mm de
espessura, inclusive madeiramento em pegas de madeira e pilares em tubo
de aco galvanizado. Medido pela area real de cobertura. FORNECIMENTO &
COLOCAGAOD

M2

6,00

528,82

3.172,92

2418

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR
BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E
VAPORES,EM DUAS DEMAOQS,S0BRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAQS DE MASSA
ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2

672,84

RS

27.375,62

24189

17.018.0110-0

Pintura com tinta latex, classificagdo standard (NBR 15078), para exterior,
inclusive lixamentos, limpeza, uma demdo de selador acrilico e duas demaos
de acabamento

M2

187,50

RS

17,23

3.403,58

2420

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UnN

4,00

g

RS

B158

326,32

242

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAD DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE
COMPRIMENTO,COM 1S0LADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

15,00

RS

24,56

368,45

15.007.0216-0

TERMINAL AEREQ PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTAJEM LATAD
MACICO,3/8"XE00MM, FIXACAD COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE
CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Un

3,00

RS

35,98

107,93

2423

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAQ DE ATE 24 DISIUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAD.

UN

1,00

536,76

536,76

2424

15.007.0570-0

DISIUNTOR TERMOMAGMNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

5,00

RS

12,77

63,85

2425

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A S0AX250V.FORMECIMENTO E
COLOCACAD

Un

4,00

RS

160,14

2426

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDOQ:PREPARC,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M

300,00

RS

6,89

2.066,00

2427

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDOQ:PREPARC,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M

200,00

10,05

2.010,66

2428

15.015.0020-0

INSTALACAOQ DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UM

10,00

340,52

3.405,16
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REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E

2.430 | 15.029.0011-0 UN 4,00 RS 53,80 215,20
COLOCACAD
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE

2431 | 15029.0012-0 : : UN 4,00 RS 79,72 318,89
COLOCACAD
VALVULA DE RETENCAQ HORIZONTAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE

2.432 | 1502901010 d ' UN 2,00 RS 101,96 203,91

1".FORNECIMENTO E COLOCACAD

TUBQ DE PVC RIGIDO DE 25MM,S0LDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2433 | 15.036.0037-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 72,00 RS 11,37 B1B,EE
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,S0OLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2434 | 15.056.0038-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 48,00 RS 18,36 BBl 44
EASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2435 EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTOC DE RASGO.FORMECIMENTO M 60,00 RS 2513 1.507,60
15.036.0035-0  |EASSENTAMENTO

TUBC DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2435 EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORMECIMENTOE ] 2400 RS 3550 851,92
15.036.0052-0  |ASSENTAMENTO

TUBC DE PVC RIGIDO DE 150MM,S0LDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
2437 | 15.036.0053-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE M 18,00 RS 72,63 1.307,40
ASSENTAMENTO

TOTAL DO ITEM 2.4 - DIVERSOS 136.316,48

TOTAL DO ITEM 2.0 - Construgio de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha|  173.475.53

TOTAL: 182.248,03

B0[  2073%]  377sn0z

TOTAL GERAL: 220.028,05

OBRA: Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha-(E.Mz. José Luiz Erthal) Barra Alegre
LOCAL: BOM JARDIM
ago/22

Estimativa de Custo

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 8.772,50 4,81%

" p . RS 173.475,53 95,19%
2.0 - Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha

TOTAL SEM BDI R$ 182.248,03 100%
BDI =20,73% R$ 37.780,02
TOTAL R$ 220.028,05
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ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

Construgdo de Muro, Reforma da Area Externa e Cozinha-(E.Mz. José Luiz Erthal)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

12 més 22 més 32 més TOTAL

% | 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES

R$ 8.772,50 - 8.772,50
2.0 - Construgdo de Muro, Reforma da Area % 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
Externa e Cozinha R$ 3469511 69 390,21 69 390,21 173.475,53
Sub-Total: R$ 43.467,61 69.390,21 69.390,21 182.248,03
B.D.I. 20,73% % 9.010,83 14.384,50 14.384,50 37.780,02
TOTAL: R$ | 52.478,44 83.774,80 83.774,80 220.028,05
% das Etapas % 23,84% 38,07% 38,07% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 52.478.44 136.253,25 220.028,05
% Acumulado 23,84% 61,93% 100,00%

ANEXO C —DO TERMO DE REFERENCIA

w5
MEMORIA DE CALCULO
ITEM |CODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - CANTEIRO DE OBRAS
111 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS 2 249 50
o ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO ’
01.050.0043-0 |BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES projeto
112 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAOQ ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 2 249 50
o ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADC EM ’
01.050.0113-0 |AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES projeto
PLACA DE IDENTIFICACAD DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
1.1.3 | 02.020.0001-A M2 1,00 1,00%1,00

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.0 - CON STRU(,‘JN\O DO MURO

2.1 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

2.1.1 [03.001.0001-B |(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 2,50
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 10X0,5%0,5X1
2.2 - ESTRUTURAS E ALVENARIAS
10X0,20%
0,15%2,5)
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE +2X40X0
2.21 | 11.013.0110-A M3 3,47
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E ,20%0,15)
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO +10X0,4
CONFORME ITENS 11.004.0022 X0,4X0,2)
DEMOLICAOQ MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE
222 |05.001.0023-0 |EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 0.60 1,00x4,00%0,15
ALVENARIA DE TOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20%30CM, COMPLEMENTADA
COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E
223 SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE 20,00
12.003.0095-0 |CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL M2 1,00%30m

[34]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

12.009.0006-0

PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5

M2

5,40

Processo n°
3.139/2021

0,60%3,00%3

2.2.5 |12.005.0010-A

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COMARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEQ,10M DEESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA

M2

98,00

1,40%3,50X20

2.3 - CHAPISCO/EMBOG

0

2.3.1 |13.001.0015-A

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5COM 1,5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:3

M2

467,50

2.4 - DIVERSOS

241 14.002.0087-A

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N216,
EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

8,00

08.020.0008-A

Pavimentagdo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com
articulagdo vertical, pré-fabricados, cor natural, com espessura de 6cm,
resisténcia a compressdo de 35MPa, assentes sobre colchdo de po de pedra, areia
ou material equivalente, com as juntas tomadas com argamassa de cimento e
areia, no trago 1:4 efou com pedrisco e asfalto, com fornecimento de todos os
materiais, bem como a colocagdo

M2

150,00

16.011.0005-0

Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de
espessura, inclusive madeiramento em pegas de madeira e pilares em tubo de
aco galvanizado. Medido pela drea real de cobertura. FORNECIMENTO e
COLOCACAQD

M2

5,00

244

17.025.0005-1

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR
BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADEE
VAPORES,EM DUAS DEMAQS,50BRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2

672,84

17.018.0110-0

Pintura com tinta latex, classificacdo standard (NBR 15079), para exterior,
inclusive lixamentos, limpeza, uma demdo de selador acrilico e duas demos de
acabamento

M2

197,50

2486

13.175.0010-0

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU
SUPERIOR A B8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA
ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

150,00

14.006.0030-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE
80X210%3,5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

2438
15.004.0063-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORMNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDOC:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM, 2,000 DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

5,00

249

18.002.0010-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAOQ,COM MEDIDAS EM
TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL
CROMADO:SIFAQ 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA
1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM
PVC.FORNECIMENTO

UN

5,00

2410
18.002.0070-0

WASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA
ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA
DE LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAOQ.FORNECIMENTO

UN

3,00

2411
14.006.0230-0

JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150%3,5CM,EM 2 FOLHAS, PARA
VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

2412
14.006.0305-0

JAMNELA DE MADEIRA DE LEIL,LBASCULANTE DE 100X140X3CM,COM 3
FOLHAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2,00

2413

14.007.0039-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,PIVOTANTE,DE1
FOLHA,EXTERMA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA
INCLUIDA MO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS) DE:-FECHADURA
COM TRINCO ROLETE,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO-PUXADOR VERTICAL
EM ACO INOX-DOBRADICA PIVOTANTE (PIVO INFERIOR E SUPERIOR) EM ACO
INOX

UN

5,00

2414

14.007.0140-0

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE
FORMECIMENTO $/COLOC.,DE:-1 CREMOMA, C/VARA DE LATAOC/1,50M
ACABAMENTO CROMADOQ;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE
ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO
GALVANIZADO,DE 2.1/2"%3",COM PINO E BOLAS DE LATAQ

UN

2,00

2415

14.007.0135-0

FERRAGEMS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAQ,DE:-2 PARES DE GONZOS DE
SOBREPOR,DELATAQ,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM
PUNHODE LATAQ NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR

UN

2,00

2416

13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,CORES ECONOMICAS
(BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO
DE (10%10)CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

147,60

247

13.330.0050-0

REVESTIMENTO DE PISQ,COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE
ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAQ P.E.I.-
V,ASSENTES EM SUPERFICIEEM 0550,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE
CIMENTOQ,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO E CORANTE

M2

174,00

2,5%39,5%2)+{30+15)x3x2)

2%2,5+ 1,50 2

2,50%30 42,00%25+1x1424m>

5,00%1,00

7,5%3,00x6+21,32x3,
00x4+15,25x3,00x4+
5,5x3,00x6

2,5X39,5X2muro

20x7,5

3un

2un

2un

2un

2un

12+8+8)x3+(2,60x4+
3,40x2)x3
banh/coz/dep

6,00%4,00 coz/dep
+20%7,5 area ext
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15.003.0510-0

CHUVEIRO AUTOMATICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO PENDENTE, DN
15MM(1/2"), TEMPERATURA 682C (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE
DESCARGA KB0.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2,00

2419

15.003.0381-0

ASSENTAMENTC DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE
BRACO],INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

2420

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

241

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIOQ,COM 20CM DE
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2422

15.007.0216-0

TERMINAL AEREOQ PARA PARA-RAIC(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
MACICO,3/8"X600MM, FIXACAO COM ROSCA MECANICA E
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTQ E COLOCACAD

UN

2423

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UMIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMEMTOS DE FASE,MEUTRO E
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAD DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

UN

1,00

2424

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UM

5,00

2425

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGMETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UM

4,00

2426

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARQ,CORTE EENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

300,00

2427

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE EENFIACAOQ EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

200,00

2428

15.015.0020-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO MNA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

10,00

24.29

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVEMARIA EQUIVALENTEA 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAD
BRASILEIRQ,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

2430

15.025.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

UN

4,00

243

15.029.0012-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORMECIMENTOE
COLOCACAOD

UN

4,00

2432

15.029.0101-0

VALVULA DE RETENCAQ HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

2433

15.036.0037-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

72,00

2434

15.036.0038-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

24.35

15.036.0039-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO
EASSENTAMENTO

60,00

2436

15.036.0052-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMEMNDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
ASSENTAMENTO

24,00

2437

15.036.0053-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE
ASSENTAMENTO

18,00

Processo n°
3.139/2021

2un

2un

15un

3un

lun

sun

4un

300m

200m

10un

4un

4un

72m

60m

24m

18m
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DEMONSTRATIVO DA COMPOSICAO DO B.D.I

. ESTADO DO RI10 DE JANEIRO Processo n°
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X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administracao Central 3,80
X.2 - Seguros + Garantias 0,32
X.3 - Riscos 0,50
X= 4,62
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 1,02
Y = 1,02
Z . Taxarepresentativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 6,64
Z= 6,64
| . Taxa representativa da incidéncia dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
I.1-1S S (Imposto sobre Servigos ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social) 3.00
- Federal ;
I.3- P 1S (Programa de Integracdo Social ) - Federal 0,65
| = 6,65

B D | - Beneficio e Despesas Indiretas

(1+X) (1+Y) (1+2)
BDI = -1 € Férmula do BDI

(1-1)

X € a Taxa somatéria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

| € a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

" B.D.I > 20,73%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial se refere as normas e especificagdes técnicas para Reforma da
Escola Municipal José Luiz Erthal, situada em Barra Alegre, 4° Distrito de Bom Jardim/RJ.

Essa reforma se destina a melhorias do espago fisico que atende
fundamentalmente a educagao infantil, o que com isso minimiza nessa area o déficit de n° escolas
no Municipio.

A especificacao para a reforma estabelece algumas recomendagdes técnicas
para a execugao dos servigos de obra relativos aos elementos, componentes construtivos e materiais
de construcao. Elas servem como referéncia para as agdes de licitacdo da empreitada, da propria
construgao e da fiscalizagao dos servigos e cada item devera ser aplicado a meta cuja especificagao
se destina.

O responsavel técnico pelos servicos de obra, devera respeitar as seguintes
recomendagoes:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

das condigdes contratuais dos servigos de obra;

dos projetos para execucao (desenhos);

das respectivas especificagdes;

do cronograma fisico — financeiro;

das condicdes locais onde serao executadas as obras;

das normas técnicas brasileiras.

da necessidade de compilagao dos relatorios diarios de obra

b) Esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura do Municipio, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma fisico — financeiro contratual.

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos, elementos,
componentes e materiais adotados na execucao da obra, nos termos da legislagao vigente.

d) Zelar pelo cumprimento da legislacao de seguranca e higiene do trabalho

Visto isto, temos entdo abaixo discriminados alguns procedimentos e
especificagdes para a reforma e acréscimo de construgao.

1 - PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

1.1 — Limpeza do terreno:

Em toda a area destinada as obras, bem como, naquelas adjacentes em que
sejam previstos trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral que, conforme o Projeto para
Execucao indicar, deve constar de:

a) Rogada;

b) Demolicdo de construgoes existentes necessarias e arrasamento de fundagoes ou alicerces
antigos;

¢) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;

d) Remogao do lixo e do entulho para fora.

[38]



. ESTADO DO RI10 DE JANEIRO Processo n°
. PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SETOR DE PROJETOS ESPECIAIS

Sera evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na
obra, seu corte so6 sera feito mediante a orientagdo e a autorizagdo legal necessaria. As que
forgosamente tiverem de ser removidas devem, sempre que possivel, ser replantadas em locais
previamente definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remogao dos detritos e da
terra impropria, procedentes da limpeza do terreno, devem ser previamente aprovadas pela
Prefeitura do Municipio. O entulho ndo deve ser langado dentro do recinto da obra ou em area
adjacentes.

O canteiro de obras deve ser previamente organizado e, na medida do possivel
mantido limpo.

1.2 - Vedagao:
Todo o local para a execugao da obra devera ser cercado com tapumes, por
motivos de seguranca para prote¢ao da obra evitando roubos e vandalismo.

1.3 —Projetos:

Conforme planilha, devera ser elaborado projeto executivo de instalacao de
incéndio, SPDA, projeto executivo de instalagdes elétrica, bem como emissdo de respectiva
ART e/ou RRT do responsavel técnico pelo projeto e pela execugao.

2 —-LOCAGCAO DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA

2.1 — Locagao da Obra:

Devera haver limpeza das areas onde se realizara a reforma. As marcagoes que
ndo constarem em projeto basico, devem ser aprovadas pela a fiscalizagao.

Em nenhum caso, os niveis das soleiras devem ficar a menos de 15 centimetros
acima do ponto mais alto do terreno adjacente.

2.2 —Movimento de Terra:
O resultado do volume de terra da escavagao das sapatas para execugao do
muro devera ser transportado para local (bota-fora) informado pela Prefeitura municipal.

3 —ESPECIFICACOES PARA A CONSTRUCAO

3.1 — Fundagoes:

Os servigos de execu¢ao das fundagdes somente devem ser iniciados apds a
aprovacao da locagao pela Fiscalizagao.

Esta previsto o tipo de fundagao direta em blocos de concreto armado com Fck
de 30 Mpa.

3.2 — Estrutura:

Foi previsto uma construgdo em estrutura de concreto armado com Fck de
30Mpa para cintas, vigas e pilares.

A execucao das formas, escoramentos e cimbramentos para a construgdo em
alvenaria, deverdo garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos componentes.
As formas devem se dimensionadas de acordo com os esfor¢os a que devem ser submetidas.
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Os furos para passagem de tubulagdes em componentes estruturais devem ser
feitos mediante a colocagdo de caixas ou pedagos de tubos nas formas. Nao poderdo ser feitas
furagdes nos componentes estruturais senao as previstas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da
Fiscalizagao.

3.3 — Cobertura:

Sera realizado uma cobertura em policarbonato na entrada da escola, apedido
dos responsaveis pelo local, considerando que em tempo de chuva nido ha cobertura para quem
acessa a escola

3.4 — Alvenaria:

Toda a alvenaria das divisorias internas necessaria para a reforma, sera
executadas com tijolos ceramicos furados de vedagdo de 10x19x29 cm, em paredes de 12 cm,
assentados com argamassa mista de cimento e barro na proporgao de 1:8. Toda a alvenaria do muro
sera, sera executadas com blocos de concreto de 09x19x39 cm

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem
ter espessura superior a 1,4cm.

3.5 — Argamassas:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica
ou manualmente.

Qualquer argamassa em cuja composi¢ao houver cimento, somente podera ser
utilizada até no maximo 1 hora apés a adigao da agua.

Nas alvenarias de embasamento, deve ser utilizada argamassa com
impermeabilizante.

3.6 —Revestimento das Paredes:

Todos os servigos de revestimento das novas paredes devem ser executados
com o emprego de materiais de primeira qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e
equipamentos apropriados.

Esses servicos sO deverdo ser iniciados apds a colocagao dos batentes,
guarnicdes, rodapés e peitoris e embutidas as tubulagdes. Do mesmo modo, previamente devem ser
testadas as canalizagdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocagao de
qualquer revestimento.

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com
perfeicdo, a fim de nao apresentar diferengas ou descontinuidades.

e Revestimentos com Argamassa:
Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de
2,00cm e a colocagao deve seguir etapas:
a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa com traco 1:4, lancada
com jatos seguidos e fortes sobre as superficies a serem revestidas, para a sua aderéncia.
b) Embogo em massa Ginica de cimento e areia termotratada.
¢) Os andaimes devem ser construidos independentemente das paredes a revestir, de modo a nao
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

Processo n°
3.139/2021
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e Revestimentos de azulejos:

Nos banheiros e cozinha devem ser utilizados azulejos 15cm x 15cm, lisos,
com acabamento brilhante, cor branca, de primeira qualidade, tipo extra, colocados com junta a
prumo, do piso até o teto, comegando do piso para cima. Todas as pegas ser da mesma procedéncia
e partida para a garantia de sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como
verticalmente e ter no maximo, 2mm.

A massa de assentamento pode ser a pré — fabricada. Caso seja elaborada no
canteiro, o trago deve ser de 1:1:5 de cimento, a cal hidratada e areia média lavada; neste caso, antes
do assentamento, as pegas devem permanecer imersas em agua durante, no minimo, duas horas.

Apos o assentamento dos azulejos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser
rejuntadas com massa de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na
proporgao de 3:1.

3.7 — Impermeabilizagdes:

Todos os locais e componentes em contato permanente ou temporario com
unidade, devem ser impermeabilizados.

Os servigos de impermeabilizagao somente devem ser feitos sobre superficies
limpas e secas.

3.8 —Revestimentos dos Pisos:

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apos estarem
concluidas todas as canaliza¢des embutidas, bem como apoés a conclusdo dos revestimentos das
paredes e tetos.

Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em diregao aos ralos ou
a portas externas. Os pisos externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento
necessario para o escoamento de aguas pluviais e de lavagem.

e Contrapisos

Deve ser espalhada uma camada regularizadora de até 10 cm de concreto para
lastro. Sob esse lastro deve ser estendido um lengol pléastico (lona preta) com o objetivo de evitar
que o lastro de concreto entre em contato com o solo. Sobre esse lastro, serd fundido o contrapiso
com 4cm, no minimo. A dosagem do contrapiso sera de 1:4 em cimento e areia.

Devem ser previstas juntas de dilatagdo. Na execugdo do contrapiso ja devem
ser deixadas as declividades necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies
continuas, planas, sem falhas e niveladas.

e DPisos Ceramicos

Serao utilizados ladrilhos ceramicos de primeira qualidade, classe P.E.I IV.

Para a colocacao dos ladrilhos, devem ser feitas juntas de no maximo 3mm,
sempre alinhadas nas duas diregoes.

A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente deve ser de uma s6 origem
e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor e de tamanho.

Os ladrilhos devem ser bitolados e imersos em agua durante no minimo 2 horas
antes da colocagao.

Nao devem ser aceitos ladrilhos empenados, ou com dimensoes irregulares.

A colocacao deve ser feitas com o emprego de argamassa de cimento, areia e
saibro, no trago 1:3:3.

Apos a aplicagdo da argamassa desempenada, espalhar pé de cimento sobre
essa argamassa e, sO entdo, assentar os ladrilhos ceramicos.
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3.9 — Instalagdes Elétricas

Serdo utilizados conduites rigidos nas bitolas projetadas, para a passagem de
cabos e fios nas quantidades especificadas.

O Quadro Geral de distribuigdo, sera de embutir, com capacidade de acordo
com a poténcia do circuito a ser protegido, e de acordo com o indicado pela cessionaria de energia
elétrica no local da intervengao.

Os ambientes deverao ter lampadas do tipo LED em suporte do tipo plafonier

3.10 — Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias:

As instalagdes hidraulicas — sanitarias devem ser executadas com a respectiva
tubulacao em PVC rigido de modo a facilitar o acesso para a futura manutengao. As tubulagdes que
correrem aparentes devem ser fixadas por abragadeiras especiais e pintadas com esmalte sintético.

As caixas d’agua deverao ser em fibra de vidro ou plastico, sendo instalada no
vao da cobertura, sobre as cozinhas e os banheiros.

Nos banheiros, tanto no masculino, como no feminino, para atender aos
portadores de deficiéncia fisica, serdao colocados 02 (dois) amparadores em aco inox, em cada
banheiro.

As lougas sanitarias devem ser na cor branca e nos tipos abaixo especificados.
a) Lavatorios de parede (sem coluna);

b) Bacias sifonadas (vasos);
c) Acessorios: papeleiras com roletes e porta toalha.

Os assentos sanitarios devem ser de plastico, modelo refor¢ado, de cor branca.

Os metais sanitarios devem ter acabamento cromado.

Os registros devem ter acabamento bruto.

3.11 — Esquadrias de Madeira:

As madeiras empregadas devem ser de lei, bem secas, isentas de carunchos,
sem nos, buracos ou fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade. Devem
receber tratamento anti — cupim e anti — broca com produto a base de pentaclorofenol.

e Portas, Janelas e Batentes:

As portas devem ser de boa procedéncia, lisa, folheada nas duas faces,
preparadas para receber pintura e montadas em batente com 4,5cm de espessura e largura de 15cm.

Os batentes devem ser montados e fixados a parede, aparafusados nos tacos de
madeira previamente colocados ou fixados com parafusos e buchas de nylon.

As cabegas dos parafusos devem ficar embutidas nos batentes e arrematadas
com cavilha de madeira.

Os arremates dos batentes devem ser feitos por meio de guarni¢des de peroba
de 7,0cm x 1,5cm.

Apos a colocagao dos batentes, eles devem ser protegidos com madeira para
evitar danos durante a obra.

As portas devem ser de madeira lisa, completas e devem receber fechadura de
cilindro, maganeta e roseta.

As portas devem receber trés dobradigas em ferro galvanizado de 3 x 3 127
com eixos e bolas de ferro.

As janelas em madeira de correr em 02(duas) ou mais folhas em vidro de
3,0mm.
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Todas as esquadrias de madeira devem ser preparadas para receber pintura
esmalte fosco.

3.12 — Esquadrias Metalicas e Serralheria:
As esquadrias de ferro novas, deverdo receber tratamento anticorrosdo. Apos
limpeza, aplicar tinta de fundo zarcao ou similar e pintura esmalte especificado.

3.13 — Vidros:

Devem ser utilizados nas janelas vidros lisos com 4,0mm de espessura.

Os vidros devem ser fornecidos nas dimensdes definitivas, procurando-se
evitar o corte no canteiro.

As bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e
sem irregularidades. Nao podem ser utilizadas chapas que apresentarem arestas estilhagadas.

3.14 — Pinturas:

As superficies a receber pintura devem se apresentar firmes, sem particulas
soltas, completamente secas, isentas de graxas, oleos, poeira e mofo. Todas as superficies devem
receber, antes das tintas de acabamento, uma demao de fundo preparador de superficie apropriado
as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.

e DParedes e Tetos:
Todas as paredes internas, com excecao das azulejados, devem receber pintura
em latex, na cor branca ou na indicada pela fiscalizagdo

e Superficies de Madeira:
Usar tinta esmalte sintético, nas portas, batentes e janelas, observando:
a) Lixar e limpar a superficie;
b) Aplicar uma demao de fundo nivelador branco fosco;
¢) Corrigir as imperfeicdes com a massa adequada;
d) Lixar o fundo apds 10 horas e aplicar duas demaos de tinta a 6leo com intervalo de 12 horas no
minimo;
e) A aplicacao se fara com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates
e superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo.
A escolha, de preferéncia deve recair sobre cores fortes para a pintura das
portas, janelas e batentes, pode ser empregada uma outra cor que harmonize com a existente.

e Superficies Metalicas
Nas superficies metalicas sera aplicada tinta a 6leo brilhante, observando:
a) Lixar e desoxidar completamente a superficie;
b) Aplicar uma ou duas demaos de zarcao, conforme o local;
c) Lixar, levemente, o fundo apds 10 horas de secagem;
d) Aplicar duas demaos de tinta a 6leo brilhante como acabamento, com intervalo de 12 horas
entre as demaos.

4 —PROCEDIMENTOS FINAIS

4.1 — Limpeza dos Prédios antes da Entrega dos Servigos de Obra:

Concluidos os servigos e antes da entrega das obras, para a verificacao e
aceitacao final por parte da Fiscalizacao, deve ser feita limpeza geral dos pisos, parede, vidros,
equipamentos e areas externas. O entulho e os restos de materiais, andaimes e outros equipamentos
de obra, devem ser totalmente removidos.
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Para a limpeza, deve ser usada, de um modo geral, d4gua e sabao neutro. O uso
de detergentes, solventes e removedores quimicos deve ser restrito e feito de modo a nao causar
danos as superficies. Devem ser utilizados apenas produtos especificados pelos fabricantes dos
materiais e componentes empregados na obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies devem
estar limpas, sem respingos de tinta, manchas ou presenga de argamassa.

4.2 —Precaugdes especiais:

Os pisos de ceramica e as paredes de azulejo devem ser limpos sem o uso de
soda caustica. Quando necessario, empregar acido muriatico diluido em agua até, no maximo na
proporcao de 1:6.

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil— CREA/RJ 2014102052
Matr.10/6265-SMG

[44]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021

SETOR MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

1 - Descrigao do objeto

1.1 Objetos: Execucdo dos servicos de ENGENHARIA para projeto executivo de
elétrica, estrutural e instalagdo de incéndio/SPDA e execucdo da obra, de REFORMA
DA E.MZ. JOSE LUIZ ERTHAL.

1.2 Critérios de sustentabilidade:

o Na concepcgao dos projetos e especificacdes em geral foram considerados os seguintes
requisitos:

e Emprego de tintas |atex a base de agua, conforme descrito na Planilha Orgamentaria;

o Utilizagdo de andaimes metalicos, que pemita a reutilizagao;

e Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificacbes devem atender a
critérios de sustentabilidade, tais como segurancga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar

menos residuos, menor desperdicio e menor impacto ambiental;

o Utilizacdo de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de
facil limpeza, e que favoregcam o conforto térmico e acustico das edificacdes;

o Nos projetos elétricos e de iluminagédo adotar-se-do as seguintes solugdes:

e Setorizagdo adequada de comandos de iluminagdo (interruptores) com vistas ao
aproveitamento da luz natural;

e Uso de lampadas de LED de alta eficiéncia energética, qualidade e durabilidade, e
luminarias eficientes;

e Uso de cabos e fios de alta eficiéncia elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de
vinila - PVC;

e Utilizagcdo da Norma ABNT NBR 15920 como referéncia para dimensionamento
econdmico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule.

e Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverao ser observados os
requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais:

e Construcdo de rampas com inclinagdo adequada para acesso dos pedestres com
dificuldades de locomocgéo;

e Adequacéo de sanitarios;

o Adaptagdo de mobiliario, portas e corredores em todas as dependéncias e em todos os
acessos.
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2.1 — Trata-se de escolas publicas municipais que necessitam de reforma e adequacgao para
retorno das aulas presenciais. Nas vistorias técnicas do setor de projetos Especiais, foi
constatado inimeros problemas que tornam as edificagdes impréprias para o uso cotidiano,
inclusive em desconformidade com as normas de higiene e seguranca.

3 - Necessidade da contratagao

3.1 — Atualmente a municipalidade ndo conta com m&o de obra suficiente e
especializada para execugdo dos servigos no curto prazo de tempo. Visto a iminéncia
do retorno as aulas presenciais.

4 — Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: reestruturar a infraestrutura fisica, adequar o empreendimento as
normas escolares e proporcionar acessibilidade.

4.2 - Descrigao do objetivo: Reformar e adequar os prédios para melhor atender a demanda dos
professores e alunos principalmente, proporcionando conforto ambiental e térmico na unidade.

5 — Requisitos da contratagao

5.1 Sao requisitos da contratagao:

e A situagdo atual dos prédios escolares, que carecem de reformas urgentes, para
recepgao dos alunos pés pandemia;

e Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessario a exigéncia que a empresa
apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU,

6 - Justificativas da escolha do tipo de solugéo a contratar

6.1 Faz-se necessario a reforma dos prédios para uso. Trata-se de escolas que estavam
fechadas a muito tempo, principalmente devido a pandemia e que atualmente ndo tem
condi¢cdes de uso. Para a municipalidade é mais vantajoso a reforma do que locar outros
espacos para instalar as escolas.

7 - Estimativas preliminares dos pregos

7.1 Estimativas estdo compativeis com os quantitativos levantados por meio de cotagdes com
construtoras da regido e os custos da EMOP.
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8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado &, devolver a comunidade um ambiente
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| escolar confortavel, que atenda as normas de acessibilidade e seguranca.

9 - Analise de risco

parcial da obra

10 - Declaragao da viabilidade ou nao da contratagao

N° Descrigao do risco Probabilidade de | Impacto Acoes de mitigagao
ocorréncia

1 Licitagao fracassar baixa baixo Definicao de exigéncias técnicas

compativeis com o objeto a ser
licitado

2 Demora nos baixa médio Celeridade na analise e resposta
procedimentos das fases aos pedidos de analise do edital;
interna e externa da esclarecimentos; impugnagdes; e
licitacdo apresentagéo de propostas de

prego.

3 Inexecucao total ou baixa alto Monitoramento e controle do
parcial dos projetos cronograma fisico-financeiro e
executivos. uma fiscalizacdo eficiente.

4 Inexecucgao total ou baixa alto Monitoramento e controle do

cronograma fisico-financeiro e
uma fiscalizacao eficiente.

10.1 Com base nas informacgdes levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe

de planejamento declara se a contratacao é viavel.

ENGENHEIRO CIVIL.

Bom Jardim, 11 de julho de 2022

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL PROJETOS ESPECIAIS.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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LAUDO DE VISTORIA

PROCESSO N°:

REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educacéo

Bom Jardim 1/31/2022

LOCALIZAGAO DO IMOVEL: E.M. José Luiz Erthal (Pinduca)

situado na RJ 146 em Barra Alegre no 4° Distrito - Bom Jardim/RJ

ASSUNTO: Vistoria em Imovel

O PRESENTE LAUDO DESCREVE:

Informacgoes sobre o imovel/Edifica¢ao:

OCUPACAO

m Construido D Ruinas DEm demolicdo D Const. Paralizada

DConst, em Andamento
PATRIMONIO

EPUb/ico DParﬁcular DReligioso

CARACTERIZAGAO
D Casa/Sobr. DApartamento D Telheiro DGalpéo
D Industria D Loja D Especial D Templo
m Comercio/Servi¢o D Muro D Moradia Popular

TIPO DE CONSTRUGCAO

mAlvenaria D Madeira DBarraco

ESTRUTURA

[XJconcreto mAlvenan'a DMadeira |:| Metalica

Informacgées sobre situagao do imovel

POSICAO SITUACAO

mConjugada Dlsolada mFrente DFundos

Informagées Sobre o Terreno:

OCUPACAO

m 1 Frente DZ Frentes DEncrav/Vila D Via Publica
PEDOLOGIA

[Xnormat [JRochoso [_JAtagadosarenoso
TOPOGRAFIA

m Plano DAclive DDeclive

Informacgoes sobre avarias do imovel:

| IRachaduras | |Fissuras | Ilnﬂltragées | [Risco Desmoronamento
DDesistabilizagéo do talude DDesmoronamento do talude | IQueda de arvore

Local das avarias

D Parede D Piso DLaje DMuro
DFachada Dlnst. Elétricas Dlnst_ Hidraulicas DFaléncia da estrutura

|lParecer sobre a situagdo do imoével:

" | X |N§o Interditado | |Interditado Parcial | |Interditado Total | lDemoIig:éo

OBSERVACOES:
Em vistoria realizada no dia 31 de Janeiro de 2022, para verificar a situacéo atual e se ha risco estrutural, foi verificado que

a escola necessita de reforma geral, construcdo de muro de cercamento, acabamento da construcéo anexo. Nao foi verificado

até a presente data, nenhum risco na estrutura do imével, necessitando da reforma citada. Cabe ressaltar, que

toda a indicacéo de reforma esta em processo com projetos e planilhas.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021
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5.1, __ ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
;;‘;'ik 7, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021
e s

i S0 1™ ol

EDITAL

TOMADA DE PRECOS 007/2022

ANEXO |1
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscri¢do Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRIGCAO DA OBRA UND | QUANT. | VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
REFORMA da Escola Municipalizada José
UNICO| Luiz Erthal — Faz. Fortaleza - Bom Jardim —| UND 01
RJ, localidade rural denominada Pinduca — 4°
Distrito de Bom Jardim / RJ, atendendo a
demanda da Secretaria de Educacéo

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estédo inclusos todos
0S custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicéo do B.D.I devidamente preenchidos com todos o0s itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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=7» ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°

., PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021
EDITAL
TOMADA DE PRECOS xxxx/2022
ANEXO 111
DECLARACAQO CONJUNTA
A empresa ,  sediada
, Inscrita
no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 - DECLAF\:ACAO DE QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART, 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL:

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde € proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condi¢do de aprendiz.

2 - DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificagédo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 3.139/2021

5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de s6cios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatério.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos,
nos termos da simula n® 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARAGAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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5.1, __ ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n°
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 007/2022

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2022.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Pragca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitacdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em  / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interpd-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.

Carimbo do CNPJ.

OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;

A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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