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MINUTA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

Processo Administrativo n°: 5035/2021
Secretaria Municipal de Saude

1 - DISPOSICOES GERAIS

A Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras da Prefeitura Municipal de Bom Jardim
comunica que realizard Licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, tipo MENOR
PRECO GLOBAL, regida pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterages e
0 Capitulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n°
1.582/2020, observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

1.1 - TIPO DE EXECUCAO
1.1 — Forma indireta, pelo regime de empreitada por preco global.

1.2 — Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo e a proposta de precos definidos neste
Edital e seus Anexos deverdo ser entregues no local, data e horario seguintes:

LOCAL: No auditorio da Casa da Cultura, localizada na Rua Mozart Serpa de Carvalho, n° 190,
Centro, Bom Jardim, CEP.: 28.660.000.

DATA: 28 de Junho de 2022.

HORARIO: as 9h e 30 min

1.3 — N&o haverad prazo de tolerancia para entrega dos envelopes (habilitacdo e proposta de
precos).

1.4 — N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no horéario e local aqui estabelecidos, desde que ndo haja comunicacéo da Presidente
em contrario.

2-0OBJETO.

2.1 — Contratagdo de empresa especializada na prestacao de servicos de ENGENHARIA, para
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, na Rua José Claudio Monnerat,
Banquete — 3 © Distrito — Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Saude, nos
termos das especificagcdes do Projeto Basico e dos seus anexos.

2.2 — Modalidade Licitatoria: Tomada de Precos.

3- DINé\MICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO, CRITERLOS DE
MEDICAO, DETALHAMENTO DO OBJETO, DURACAO, ALTERACAO E
EXTINCAO CONTRATUAL

Vide termo de referéncia
4 - PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO

4.1 — O preco global estimado pela administracdo para a presente contratacdo é de R$
1.137.106,62 (um milhdo, cento e trinta e sete mil, cento e seis reais e sessenta e dois centavos)
conforme valores constantes no item 4.2 do Edital e anexos do Projeto Basico.

4.2 —-PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO
UNIDADE VALOR GLOBAL

N° ITEM/DESCRICAO DE MEDIDA | QUANT. (EM R$)

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de
servicos_de ENGENHARIA, para CONSTRUCAO DE
onico| UMA_UNIDADE BASICA DE _SAUDE, na Rua José| UND 01 1.137.106,62
Claudio Monnerat, Banquete — 3 ° Distrito — Bom Jardim / RJ,
atendendo a demanda da Secretaria de Salde.
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5 - REAJUSTES DOS PRECOS
Vide termo de referéncia
6 — CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 — Poderdo participar do certame as empresas que preencham os requisitos de habilitacéo,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira
constantes no Edital.

6.2 — Nao poderdo participar as empresas suspensas pela Administragdo Direta ou Indireta do
Municipio de Bom Jardim, bem como aquelas declaradas inidéneas por qualquer ente federativo.

6.3 — Nao poderdo participar as entidades que possuam o direito legal ao ndo recolhimento dos
encargos trabalhistas e sociais dos seus funcionarios, tais como cooperativas.

6.4 — Nao poderdo participar do certame, direta ou indiretamente:
6.4.1 — O autor do presente termo de referéncia.

6.4.2 — A empresa, isoladamente ou em consdrcio, da qual o autor do presente termo de
referéncia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

6.4.3 — Servidor ou dirigente do Setor Requisitante, incluindo os membros da comissao
permanente de licitacdo e sua equipe de apoio.

6.4.4 — Considera-se participagéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do termo de referéncia, pessoa fisica
ou juridica, e o licitante ou responsavel pela execucao contratual, incluindo-se os fornecimentos
de bens e servicos a estes necessarios.

6.4.5 — A empresa cujos sOcios sejam parentes, até terceiro grau, de gestores publicos (servidores
e agentes politicos) envolvidos no processo licitatorio, por violagdo aos principios da
administracao publica e pela existéncia de conflito de interesses;

6.4.6 — Poderdo participar no certame as empresas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

6.4.6.1 — A apresentacdo de comprovacdo do compromisso, publico ou particular, da constitui¢éo
do consarcio, subscrito pelos consorciados, explicitando:

a) acomposicdo e o percentual de participacdo de cada empresa integrante;
b) o objetivo da consorciacéo;
c) o prazo de duracdo do consorcio, que ndo deve ser inferior ao da duracdo do contrato;

d) a indicacdo da empresa lider do consdrcio e de poderes expressos para a empresa lider se
relacionar com a administracdo, receber citacdo e responder administrativa e/ou
judicialmente pelas demais consorciadas, bem como para representar o consércio em
todas as fases da presente licitacdo, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos,
receber e dar quitacdo, firmar contratos e praticar todos 0s atos necessarios visando a
perfeita execucdo do objeto do contrato;

e) a declaracdo de responsabilidade solidaria das consorciadas pelos atos praticados sob
consdrcio em relacdo a presente licitacdo, e ao eventual contrato dela decorrente;

f) as obrigacbes das consorciadas, dentre as quais 0 de que cada consorciada respondera
isolada e solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente
licitacdo, até a extin¢do do contrato dela decorrente;

g) que o consorcio ndo terd sua constituicdo ou composicao alterada sem a prévia e expressa
anuéncia da contratante; e
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h) a designacdo do representante legal do consorcio.

6.4.7 — Os documentos da habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmica deverdo ser apresentados individualmente por cada consorciado,
admitindo-se para efeitos de qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira o
somatdrio dos quantitativos e dos valores de cada consorciado.

6.4.8 — Caso 0 consdrcio seja o vencedor do certame, fica obrigado a promover, antes da
assinatura do contrato, a constituicdo e o registro do consércio na Junta Comercial de sua sede.

6.4.9 — Estdo impedidas de participar as empresas consorciadas através de mais de um consorcio
ou participar isoladamente.

6.4.10 — As informacdes que puderem ser aferidas por outros documentos ndo acarretardo em
inabilitagdo do licitante.

7 — DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1 — Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatério do presente certame, protocolizando pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco: Praca Governador Roberto
Silveira, 44, Centro, Bom Jardim — RJ, no horario de 09:00h as 17:00h, cabendo ao Secretéario
Municipal de Saude decidir sobre a peticdo até o prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

7.2 — Caso seja acolhida a peticdo contra 0 ato convocatorio, serd designada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacao
das propostas.

8 — DO CREDENCIAMENTO

8.1 — A licitante far-se-a apresentar para credenciamento perante a Presidente da Comissdo por
um representante, devidamente munido de documento original de Carteira de Identidade ou
equivalente, que o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder por
sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes exibir o Contrato Social da
Empresa (autenticado ou original).

8.2 — O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou instrumento
particular com poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada. (Carta de Credenciamento — Anexo 1V).
Sendo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa, devera apresentar somente cépia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura, ficando neste caso, dispensado da
Carta de Credenciamento.

8.3 — A empresa devera apresentar juntamente com os documentos acima citados a declaracédo
conjunta de que Cumpre Rigorosamente o At, 7° da Constituicdo Federal, de Enquadramento em
Pequenos Negdcios ou ndo, de Fatos Impeditivos, de ldoneidade e de Ndo Parentesco, conforme
ANEXO I11, fora do envelope.

8.4 — As Sociedades Andnimas deverdo apresentar copia da ata da assembleia geral ou da reunido
do Conselho de Administracdo atinente a eleicdo e a0 mandato dos atuais administradores, que
devera evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou a publicacéo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteracdes.

8.5 — As empresas que participarem da presente licitacdo, serd permitido apenas (01) um
representante legal que sera o Unico admitido a intervir em nome da mesma.

8.6 — E vedado a um mesmo procurador, representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento das licitantes envolvidas no procedimento licitatério.
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9 - HABILITACAO

9.1 — O envelope contendo a documentacio de HABILITACAO devera ser indevassavel,
lacrado e rubricado no fecho, contendo a sua parte externa o Titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE 01 - HABILITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/22
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA)

9.2 - HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1 — Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, no érgédo
correspondente, indicando os atuais responsaveis pela administragéo;

9.2.2 — No caso de sociedades anénimas, cépia da ata da assembleia geral ou da reunido do
conselho de administracdo atinente a eleicdo e ao mandato dos atuais administradores,
evidenciando o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicacdo prevista na Lei
6.404/76 e suas alteragoes;

9.2.3 — Registro no registro Publico de Empresas Mercantis, em se tratando de empresa
individual ou sociedade empreséria;

9.2.4 — Registro no Registro Civil das Pessoas Juridicas, em se tratando de sociedade simples;
9.2.5 — Cédula de identidade dos sdcios, diretores e/ou empresarios;
9.2.6 — Para empresa individual: registro comercial.

9.2.7 — Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro —
Promotoria de Justica de Fundacgdes, conforme determina a Resolugdo Complementar n® 15/2005,
em se tratando de Fundacdes;

9.2.8 — No caso de empresas estrangeiras, cOpia do Decreto de autorizacdo para que se
estabelecam no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente;

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

9.3.1 — Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual e licitado;

9.3.2 — Comprovante de Inscricdo no Cadastro Geral de Contribuintes — CNPJ;

9.3.3 — Certidao de Regularidade com a Previdéncia Social (INSS);
9.3.4 — Certidao de Regularidade com o FGTS emitida pela Caixa Econémica Federal;
9.3.5 — Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao;

9.3.6 — Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

9.3.6.1 — Certiddo emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de
Janeiro.

9.3.7 — Certidao de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante.

9.3.8 — Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa, nos temos da Lei 12.440/2011 — CNDT — Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas.

9.4 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
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de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicédo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologagdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

9.4.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 — por publicacdo em diario oficial;
2 — por publicagdo em jornal;

3 — por cdpia ou fotocopia de livro diario incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4 — por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das
respectivas folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no
art. 1078 do Codigo Civil.

9.4.3 — A comprovacéo da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencédo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicacdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC ¢é passivo circulante e PNC ¢ passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do célculo.

9.4.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

9.4.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

9.4.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial intermediério.

9.4.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administracdo publica, sendo devidamente declarado.

9.5 - DA QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

9.5.2 — Declaracgdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com profissional
de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor de
atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade técnica - RRT por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado, na
forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.1 - Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja 0 sécio, administrador ou diretor da empresa licitante,
comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
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devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servicos com declaragéo formal
de compromisso de vinculagdo futura. Os documentos podem ser demonstrados pelo interessado,
na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

9.5.2.2 - A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT poderéa ser feita mediante a apresentacao do respectivo ART/RRT
ou mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional, na forma da
Resolucéo n° 1025/09 do CONFEA.

9.5.2.3 - No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que tratam os itens 9.5.2.1 e
9.5.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10° da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administragéo.

9.5.2.4 — O item de maior relevancia é:

v Item da planilha orgamentaria: 11.013.0110-0 - CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA,
INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO, 12,00 M2 DE AREIA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022;

9.5.2.4.1 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo
(vide memorial descritivo anexo).

9.6 - DAS EMPRESAS ENQUADRADAS EM PEQUENOS NEGOCIOS

9.6.1 — A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd apresentar os documentos de
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricdo, caso seja adjudicataria deste
certame, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°® 123/2006.

9.6.2 — Em se tratando de ser a licitante, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Micro
empreendedor Individual, para utilizar a prerrogativa estabelecida na Lei Complementar n.°
123/2006, devera se qualificar como tal, entregando, fora do envelope, a Pregoeira, ainda na fase
de credenciamento, a declaracdo conjunta, assinada pelo representante legal da empresa,
informando que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou Micro
Empreendedor Individual, e de que ndo se enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4° do
art. 3° da referida Lei (ANEXO I111).

9.6.3 — A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender aos requisitos exigidos pela
LC 123/06, que possuir restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos
no item 9.3 deste edital, tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentacéo,
que comprove a sua regularidade em cinco dias Uteis, a contar da data em que for declarada como
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.6.4 - A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto neste edital implicard a
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes
para celebrar a contratacdo, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

9.7 - COMPROVAGCAO DE CADASTRO

9.7.1 — Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim
devidamente atualizado.

9.7.1.1 — Por certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, deve-se entender aquele
que se encontre em vigor na data estabelecida no preambulo deste edital para a entrega dos
envelopes contendo a proposta comercial e 0s documentos de habilitacéo.
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9.7.2 — Todos os documentos comprobatérios exigidos para a habilitacdo deverdo ter validade na
data estabelecida no preAmbulo deste edital para a entrega dos envelopes contendo a proposta
comercial e os documentos das licitantes.

9.8 - VISTORIA TECNICA FACULTATIVA

9.8.1 — Sera facultada a visita a &rea localizada na Rua José Claudio Monnerat, Banquete — 3 °©
Distrito — Bom Jardim / RJ, destinada 8 CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE
SAUDE, atendendo a demanda da Secretaria de Satde, nos termos das especificacdes do Projeto
Basico e dos seus anexos, mediante agendamento, para esclarecimentos de dividas relacionadas
ao objeto licitado, bem como para verificar todas as informacgdes relativas a sua descricéo.

9.8.2 — A visita poderéa ser agendada através de peticdo protocolada na Praga Governador Roberto
Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, das 09 as 17 h ou através do e-mail
gabineteprefeitopmbj@gmail.com e/ou projetospmbj2021@gmail.com em até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura dos envelopes.

9.8.3 — As licitantes ndo poderdo alegar desconhecimento das caracteristicas técnicas dos
Servigos, mesmo que optem por nao vistoriar.

9.8.4 — Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude de sua omissdo na verificacdo das instalaces, com vistas a proteger o
interesse da Administracéo na fase de execucdo do contrato. A empresa que optar em
ndo realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo formal de que tem pleno
conhecimento das condigcfes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, Nnos
termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

9.8.5 — O modelo da declaracéo entra-se no item 6 do ANEXO 111 do presente Edital —
Declaragdo Conjunta.

9.9 - AUTENTICACAO E ACEITACAO DOS DOCUMENTOS

9.9.1 — A documentacdo exigida para a habilitacdo poderd ser apresentada em original, por
qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente, publicacdo em ¢rgdo da
imprensa oficial ou por cOpia ndo autenticada, desde que sejam exibidos os originais para
autenticacdo pela Presidente Geral da Comissao Permanente de Licitacdes e Compras ou Equipe
de Apoio. A Autenticidade do documento podera ainda, ser verificada, pela Equipe de Apoio,
através de consulta via Internet aos “sites” dos 6rgaos emitentes dos documentos.

9.9.2 — N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.9.3 — Serdo inabilitadas as empresas que nao satisfizerem as exigéncias estabelecidas para a
habilitacéo.

9.9.4 — As firmas ja cadastradas na Prefeitura Municipal de Bom jardim ndo ficam eximidas de
apresentar dentro do envelope Habilitacdo todas as documentacdes exigidas no presente edital.

9.9.5 — As Certidoes Negativas de Débitos (CND) Apresentadas sem indicacdo do prazo de
validade, serdo consideradas como validas por 90 (noventa) dias a contar da data de sua
expedicao.

9.9.6 — Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa e certiddes positivas, que noticiem
que os debitos certificados estdo garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

9.9.7 — Deve-se atentar ao disposto no §1° do art. 3° da Lei 13.726/2018
10 - DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

10.1 — As Propostas de Pregos serdo aceitas em formulario fornecido pelo licitado, ANEXO
Il do Edital e devera ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou manuscrita, com carimbo
do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas as folhas), datada e
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assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos
ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no fecho.

10.1.1 — Na hipdtese da Licitante apresentar formulario préprio, este devera ser idéntico ao
fornecido pelo Licitado, ser feito com o timbre da Empresa, em 01 (uma) via, datilografada ou
manuscrita, com carimbo do CNPJ da firma licitante (em todas as folhas) e rubricadas (em todas
as folhas), datada e assinada pelo representante legal da licitante e ainda, sem emendas, rasuras,
borrbes, acréscimos ou entrelinhas e devera estar dentro de envelope indevassavel e lacrado no
fecho, sendo certo que qualquer divergéncia entre o formuléario préprio e o Edital/ Termo
referéncia/ Formulario fornecido pelo licitado, PREVALECERA todas as informagfes contida no
edital e anexos, contendo na sua parte externa o titulo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
ENVELOPE N° 002 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022
NOME DA EMPRESA
CNPJ

10.1.2 — Quando da abertura do envelope proposta de precos for verificado que a Empresa
assinou apenas a ultima folha, deixando de rubricar as demais, podera ser sanado durante a sessao
o erro material pelo socio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa ou pelo
Representante Legal da Empresa, desde que todas as folhas estejam carimbadas e datadas, sem
emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas, sendo certo que devera constar no
Credenciamento ou no instrumento publico de procuragdo ou instrumento particular poderes para
realizar o referido ato.

10.2 - CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS
10.2.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento dos seguintes campos:
10.2.1.1 — Valor unitério e total do item.

10.2.1.2 — Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo da
proposta de Precos, anexo Il do Edital.

10.2.2 — Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.2.3 — Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

10.2.4 — Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.2.5 — O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentacao.

10.2.6 — N&o serdo aceitas as propostas cujo valor unitario ultrapasse o custo estimado pela
Administracéo.

10.2.7 — Os precos unitarios maximos aceitaveis sdo 0s pre¢os unitarios estimados na planilha
orcamentaria, anexo A do Termo de Referéncia anexo ao Edital.

10.2.8 — N&o serdo aceitas as propostas manifestamente inexequiveis.

10.2.9 — Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos irrisorios e incompativeis com
0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos.

10.2.10 — Presume-se relativamente inexequivel a proposta com valor inferior a 70% do custo
estimado pela Administracdo ou com valor inferior a 70% da média aritmética das propostas
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aptas apresentadas na data de abertura dos envelopes, o que for menor, conforme art. 48, 81°da L
8666/93.

10.2.10.1 — Para fins do item anterior, considera-se proposta apta aquela que atender ao item
11.2.7 e for superior a 50% do custo estimado pela Administracéo.

10.2.11 — A Presidente da comissdo de licitacdo dard o prazo de 02 dias Uteis para a licitante
provar que sua proposta é exequivel, nos casos de inexequibilidade presumida.

10.2.11.1 — A comisséo de licitacdo apreciara a prova de exequibilidade em 02 (dois) dias Uteis.

10.2.11.2 — Da decisdo da comissdao de licitacdo que considerar inexequivel a proposta
apresentada caberd recurso, na forma prevista no edital convocatorio.

10.2.12 — Os licitantes cujas propostas tenham valor global inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se refere o item 10.2.10 seré exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no 8 1° do art. 56 da L8.666/93, igual a
diferenca entre o valor resultante do item 10.2.10 e o valor da correspondente proposta.

10.3 — As propostas deverdo ser preenchidas no formulario padronizado da Prefeitura (ANEXO
I1) ou em documento idéntico elaborado pela licitante, em papel timbrado, assinadas pelo
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrdes, rasuras, ressalvas, entrelinhas
ou omissoes, salvo se, inequivocamente, tais falhas ndo acarretarem lesdes ao direito dos demais
licitantes, prejuizo a Administracdo ou ndo impedirem a exata compreensdo de seu conteldo, e
deverdo constar:

A) Nome da Empresa / Razéo Social;
B) NUmero do CNPJ;
C) Endereco e telefone da empresa proponente;

D) Planilha de Precos, devidamente preenchida, evidenciando precos unitarios e preco
GLOBAL — ANEXO Il do Edital;

E) Planilha orcamentaria, devidamente preenchida, ANEXO A do termo de referéncia;

F) Cronograma financeiro, prevendo desembolsos mensais durante a execu¢do da obra —
ANEXO B do termo de referéncia;

G) Demonstrativo da Composicdo do B.D.I — ANEXO E do termo de referéncia;

H) Valores, expressos em moeda corrente nacional, de cada item, com no maximo duas
casas decimais para 0s centavos;

I) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 dias contados da data estipulada para a
entrega dos envelopes;

10.4 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade de proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Municipio, este
podera solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

10.5 — As propostas de precos que atenderem aos requisitos desta licitacdo serdo verificadas pela
Comissdo quanto a erros aritméticos, que, caso Seja necessario, serdo corrigidos da seguinte
forma:

10.5.1 — se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso,
prevalecera o valor por extenso;

10.5.2 — se for constatada discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco unitario pela
quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

10.5.3 — se for constatado erro de adi¢do, subtracdo, multiplicagdo ou divisao, sera considerado o
resultado corrigido;
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10.5.4 — Caso a licitante ndo aceite as correcdes realizadas, sua proposta de precos serd
desclassificada.

11 - PROCESSO E CRITERIO DE JULGAMENTO

11.1 — No local, dia e hora definidos anteriormente, a Comissdo de Licitacdo em ato publico,
previamente designado, do qual se lavrard ata circunstanciada, que serda assinada pelos
proponentes que ao ato comparecerem e pelos membros da Comisséo de Licitacdo, receberdo dos
representantes das licitantes, documentos de credenciamento, os envelopes da Documentacdo de
Habilitac&o e Proposta de Precos.

11.2 — Uma vez recebidos os documentos e iniciada a abertura dos envelopes da “Documentagao
de Habilitagdo”, ndo serdo admitidas quaisquer retificacdes e nem serd permitida a participacdo
de proponentes retardatarias;

11.3 — Procedida a abertura dos envelopes contendo “Documentagdo de Habilitagdo” na presenca
dos licitantes, a Comissdo ira examinar os documentos das licitantes, inabilitando aquela que
deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item 9 deste Edital, ou
apresenta-los em desacordo com as demais exigéncias do presente Edital,

11.4 — Apds o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestacdo de vontade de recorrer da
decisdo da Comissdo, &(s) licitante(s) sera outorgado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para
apresentar (em) por escrito razbes fundamentadas, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666 de
21.06.1993. Julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) a habilitacdo, que ter (do) efeito suspensivo, a
Comissdo comunicard o resultado &(s) licitantes, designando nova data para abertura dos
envelopes de “Proposta de Precos”;

11.5 — Havendo renuncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisdo da
Comisséo prosseguir-se-4 com os trabalhos, passando-se a fase seguinte, qual seja a da abertura
dos involucros fechados da “Proposta de Precos”, das empresas habilitadas ¢ devolugdo dos
envelopes fechados as empresas inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os
conteddos dos envelopes abertos serem rubricados pelos membros da Comisséo e representantes
das licitantes presentes, podendo estes Ultimos pronunciarem sobre o exame da proposta,
consignando-se em ata o desejo de recorrer ou outras observacdes decorrentes do exame;

11.6 — Nao havendo possibilidade de apreciacdo imediata da documentacdo, realizar-se-a
Segunda Reunido no dia, horério e local designados com a presenca dos representantes das
licitantes e dos membros da Comisséo, tendo por objetivo dar a conhecer as licitantes o resultado
da habilitacdo, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas os
envelopes de “Proposta de Precos” devidamente fechado, lavrando-se ata dos procedimentos
adotados e dos fatos ocorridos nessa reunido. Na Segunda Reunido, serdo adotados 0s mesmos
procedimentos da Primeira, a partir do ponto em que foi interrompida;

11.7 — Caso se verifique a hipotese aventada no item 11.6, os envelopes de “Proposta de Precos”,
serdo rubricados em seu fecho pela Presidente da Comissdo, pelos demais membros e pelos
representantes das licitantes, permanecendo sob a guarda e responsabilidade do primeiro;

11.8 — Somente terdo direito de usarem da palavra, rubricar propostas, apresentar impugnacdes,
reclamacdes ou recursos, e firmar atas, representantes legais ou procuradores, devidamente
identificados.

11.9 — Para efeito de julgamento da presente Licitacdo, a Comissdo de Licitacdo se orientara
pelos seguintes critérios:

11.9.1 — N&o serdo consideradas as propostas que nao atenderem todos os critérios e as
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.9.2 — Sera considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL;
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11.9.3 — Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital,
que apresentarem precos manifestamente inexequiveis, precos unitarios superiores ao estimado
pela administragéo, conforme itens 10.2.6 ao 10.2.10 deste Edital.

11.9.4 — Nao se admitird proposta que apresente precos globais ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referirem a material e instalagbes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

11.9.5 — Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no
paragrafo 2° do art.3° da Lei 8.666/93, a classificacdo se fard por sorteio entre as proponentes em
condicdes de igualdade, na presenca dos interessados.

11.9.5.1 — No caso em que haja a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n® 123/2006, serd assegurada a estas, com critério de
desempate, preferéncia de contratacdo. Configurardo por empate as situacfes em que os valores
das propostas, apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada. Nesse caso serd adotado
como critério de desempate o disposto no art. 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

11.9.5.2 — A situagdo disposta no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12- DOS RECURSOS:

12.1 — Dos atos praticados relativos a esta licitacdo cabera pedido de reconsideracgéo e recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo ou da lavratura da respectiva Ata, que sera
processado e decidido com observancia do disposto nos artigos 41 e 109 da Lei Federal 8.666/93,
mediante requerimento protocolado nesta Prefeitura, sito a Praca Governador Roberto Silveira,
44, Centro, Bom Jardim/RJ, em dias Uteis, nos casos de:

12.1.1 — habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

12.1.2 — julgamento das propostas de precos;

12.1.3 — anulagéo ou revogacao deste edital;

12.1.4 — rescisdo contratual por ato unilateral da administracéo;

12.1.5 — aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

12.2 — Os recursos referentes aos subitens 12.1.1 e 12.1.2 terdo efeito suspensivo. A autoridade
competente podera, motivadamente e presentes razGes de interesse publico atribuir eficacia
suspensiva aos demais recursos interpostos;

12.3 — Caso seja interposto algum recurso, a Comissdo de LicitacGes darad ciéncia as demais
licitantes, através de publicacdo na imprensa oficial do municipio e no site da prefeitura na
internet www.bomjadim.rj.gov.br, para eventual impugnacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
salvo para 0s casos previstos nos subitens 12.1.1 e 12.1.2, se presentes 0s prepostos das licitantes
no ato que foi adotada a decisdo, quando serd feita por comunicacdo direta aos interessados e
lavrada a ata.

13- FORMA DE PAGAMENTO

Vide termo de referéncia

14 - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA:
Vide termo de referéncia

15 — OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO:

Vide termo de referéncia
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16 — PENALIDADES

Vide termo de referéncia

17 - CONVOCAQAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL
Vide termo de referéncia

18 - GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUIC;OES

Vide termo de referéncia

19 — FISCALIZAGAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES
Vide termo de referéncia

20 —- GARANTIA DE EXECUQAO

Vide termo de referéncia

21 — SUBCONTRATACAO

Vide termo de referéncia

22 — DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL

O presente edital estara disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comissdo Geral de Licitacdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE SAUDE, situado no endereco acima, 3°
andar e no site do Municipio, www.bomjardim.rj.gov.br.

23 - PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

23.1 — Todas as comunicagdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por
escrito, preferencialmente por meio eletronico.

23.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu endereco
para correio eletrdnico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicacoes.

23.3 — Presumem-se validas as intimac6es e comunicacgdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrdnicos, ainda que nao recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracdo, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

23.4 — Fica facultado a Administragdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgédo
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 23.3.

24 — DAS DISPOSICOES FINAIS:

24.1 — E facultado & Presidente da Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncia a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou informacéo que deveria constar no ato da sessdo publica.

24.2 — Os proponentes assumirdo todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas,
ndo cabendo ao Municipio de Bom Jardim responsabilidade por qualquer custo, independente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

24.3 — Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

24.4 — Apos a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Presidente da Comissao.
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24.5 — Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo horario e local estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo
diversa por parte da Presidente Geral da Comissdo Permanente de Licitagdes e Compras.

24.6 — Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a 0 do vencimento, iniciando-se os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Bom
Jardim.

24.7 — O desatendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard na excluséo do
licitante, desde que sejam possiveis a exata compreensdo da sua proposta e a afericdo da sua
habilitacdo, durante a realizacdo da sessdo publica.

24.8 — As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, em comprometimento da seguranca do futuro contrato.

24.9 — A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

24.10 — As disposicdes estabelecidas neste Edital poderdo ser alteradas, observadas as
disposicOes do Paragrafo 4° dia art. 21 da Lei 8.666/93.

24.11 — O recebimento dos envelopes ndo gera nenhum direito para o licitante perante o
Municipio.
24.12 — Fica assegurado da Administracdo Publica, sem que caiba aos licitantes indenizagdes:

a) Adiar a data da abertura da presente licitacdo, dando disso conhecimento aos interessados,
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

b) Revogar e/ou anular no todo ou em parte, a presente licitacdo, dando disso ciéncia aos
interessados.

24.13 — O foro para dirimir questdes sera o da Comarca de Bom Jardim, RJ.

24.14 — A participacdo das empresas interessadas nesta licitacdo implicara no total conhecimento
das condicBes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, bem como das normas legais e
regulamentares que regem a mateéria, ficando consignado que na hipdtese de ocorréncia de casos
omisso, estes serdo solucionados a luz das disposicGes contidas_na Lei Federal n® 8.666/93, e
demais normas pertinentes.

24.15 — Os creéditos pelos quais as despesas relativas a presente licitacdo correrdo por conta das
seguintes dotacdes orcamentaria.

CONTA PROG. DE TRABALHO NAT. DESPESA FONTE
026 0800.1030100641.040 4490.51.00 04
183 0800.1030100641.040 4490.51.00 09

24.16 — Qualguer pedido de esclarecimento em relacdo e eventuais ddvidas na interpretacdo do
presente Edital e seus Anexos, deverdo ser encaminhadas para 0s e-mails:
licitacao.bomjardim@gmail.com, ou ainda, feitas pessoalmente a Presidente Geral da Comissao
Permanente de Licitacbes e Compras, no horario de 9:00 as 12:00 horas e 13h00min. as
17h00min., na Praca Governador Roberto Silveira n°® 44 , 2° andar Centro, Bom Jardim- RJ onde
podera ser retirada copia integral do Edital e seus anexos, tel (22) 2566 - 2916 ou 2566 -2316.

24.17 — Na hipoétese da Licitante interessada em participar da presente licitacdo encaminhar
qualquer tipo de correspondéncia, notadamente sua proposta de precos e documentos para
habilitacdo do certame, deverd enderecar os documentos diretamente a sala da Chefia
Geral de Licitagdo e Compras, localizada na Praca Governador Roberto Silveira n°® 44 | 2°
andar, Centro, Bom Jardim- RJ, devendo avisar ao setor de licitacGes e compras acerca da
postagem dos mesmos, via e-mail, a saber, licitacao.bomjardim@gmail.com, indicando,
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ainda, o cddigo de rastreio da postagem, sendo de total responsabilidade da empresa
eventuais extravios e recebimento dos documentos pelo setor apés a realizacdo do certame.

25 - ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL

Os anexos que integram este Edital, como partes inseparaveis, sao 0s seguintes:
25.1 — Anexo | — Termo de Referéncia — Projeto Basico

25.2 — Anexo Il — Proposta de Precos

25.3 — Anexo |1l — Declaragéo de Fatos Impeditivos

25.4 — Anexo IV — Carta de Credenciamento

25.5 — Anexo V — Modelo de Declaragdo Conjunta.

25.6 — Anexo VI — Minuta de Contrato.

Fls.

Bom Jardim, 10 de Junho 2022.

Woueliton Pires
Secretario Municipal de Saude
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2022
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

1-OBJETO

1.1 — Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas, que deverdo ser
seguidas, para contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de ENGENHARIA,
para CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, na Rua José Clatdio Monnerat,
Banquete — 3 ° Distrito — Bom Jardim / RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Saude.

1.2 -DETALHAMENTO DO OBJETO

Os desenhos arquitetdnicos — planta de situacdo, planta baixa, planta de fachada e cortes -,
memorial descritivo, planilha orcamentéaria e o cronograma fisico-financeiro que acompanham
este projeto béasico sdo o0s elementos suficientes e necessarios para caracterizar a
CONSTRUGAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, na Rua José Claudio
Monnerat, Banquete — 3° Distrito — Bom Jardim/RJ.

Além disso, a CONTRATADA devera apresentar o Projeto Executivo de Elétrica e SPDA,
compativel com este Projeto Béasico e seus anexos, remetendo a CONTRATANTE para
aprovacao.

1.2.1 — O Projeto Executivo de elétrica e SPDA deverdo indicar todos os elementos necessarios a
realizacdo da obra. Sdo elementos do projeto executivo:

a) Orcamento detalhado em nivel de projeto executivo;

b) Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, em trés copias;

¢) Composigéo dos custos unitarios (CCU) de todos os itens de servigos;

d) Composicao das taxas de BDI para as edificacfes e equipamentos;

e) Composicdo dos encargos sociais de horistas e mensalistas (Tabela SINAPI);
f) Caderno de especificacdes técnicas;

g) ART/RRT do projeto executivo;

h) ART/RRT da planilha orgcamentaria.

A representacdo grafica em cumprimento ao decreto federal n°® 9.983 de 2019, devera ser
apresentada em plataforma BIM (Building Information Modeling), em formato RVT, em
escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas necessarios a completa compreensdo dos
Servicos a serem executados e materiais empregados na obra civil bem como todos os detalhes
construtivos necessarios.

O memorial descritivo deverd conter as especificacdes técnicas de todos 0s servigos
equipamentos e instalagdes, que deverdo ser executados, bem como relatérios técnicos e
memoriais de célculos que forem necessarios.

1.2.2 — O orcamento devera ser detalhado com cronograma fisico-financeiro dos valores
licitados para a execucdo da obra, incluindo planilha de composicdo do BDI com indicacédo
dos indices, em conformidade com a planilha da Resolucdo 339/2015-CJF - Anexo I,
assinado por profissional habilitado e com o registro no 6rgao técnico competente — ART do
CREA ou RRT do CAU. O orcamento devera atender o Decreto 7.983/13 e Acérdéo 2.622/13
do TCU (BDI).

1.2.3—- ITENS NOVOS
Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestacdo de eventuais servigos
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ou itens ndo previstos (ITENS NOVOS), sera feito com base no custo unitario constante no
sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou cotagdo junto a empresas de engenharia local,
dentre estes a de menor preco unitario acrescido do BDI estabelecido pela administracdo no
orgamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitacao.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus pregos
limitados aos custos indicados nos sistemas de orgcamentacdo de obras
(SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco obtido
junto @ no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido pela
administracdo no orgamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagéo.

1.4 —ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

Apesar de ndo terem sido elaborados Estudos Técnicos Preliminares, em vistoria técnica para
elaboracdo do Projeto Bésico, o Setor de Projetos Especiais do Municipio ratificou a necessidade
de construcdo de uma Nova Unidade Bésica de Saude, devido a problemas elétricos e estruturais
na unidade atual, que ndo foram sanados anteriormente e acabaram agravando outras partes da
estrutura do prédio.

1.5 - SITUACAO QUE ORIGINA A DEMANDA

A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, na Rua José Claudio Monnerat,
Banquete — 3° Distrito, Bom Jardim-RJ, se justifica tendo em vista que a atual unidade esta em
péssimas condicdes de uso, mau estado de conservacdo, com problemas estruturais e elétricos,
ndo atendendo a finalidade da prestacdo do servico essencial de satude a comunidade de forma
satisfatoria.

Atualmente a demanda de atendimento da Unidade Basica de Saude de Banquete é muito maior
do que a que a atual edificacdo suporta. A ampliacdo € de suma importanica para o devido
atendimento a comunidade. Cabe ainda salientar que a odontologia ndo estd no mesmo local da
unidade, o que dificulta a logistica de atndiomento, além de aumentar o0s gastos da
municipalidade.

A atual estrutura é construida em blocos de concreto pré-moldado, o que dificulta a
ampliacdo, e adequacéo para as exigéncias do Ministério da Saude.

1.6 - JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

Optou-se pelo NAO PARCELAMENTO por ser a alternativa mais vantajosa para a
Administracdo, tanto em termos de gestdo do contrato, com a diminuicdo dos custos
administrativos, quanto de economia e eficiéncia na alocacdo dos recursos para execucao dos
servicos. Sendo assim, O objeto sera adjudicado globalmente ao licitante vencedor.

2 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0S riscos e as
despesas decorrentes da boa execuc¢do do objeto e, ainda:

2.1.1 — Efetuar a prestacdo do servico conforme especificagdes, no prazo e local constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as
indicacdes referentes ao servico prestado, data e local,

2.1.2 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servi¢co, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

2.1.3 — Refazer e corrigir, as suas expensas, em até 15 (quinze) dias Uteis, 0s servi¢os recusados
ou imperfeitos;

2.1.4 — Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da prestacdo do servico, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacéo;
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2.1.5 — Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

2.1.6 — Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

2.1.7 — Comunicar a Administracdo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancéria ou
outros dados necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da
contratagéo;

2.1.8 — Receber as comunicacfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos
especificos constantes da comunicacgao;

2.1.9 — Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, transporte, dep6sito e demais despesas relativas a prestacao de servico;

2.1.10 — Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagédo, junto ao ato
constitutivo, Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundagdes, conforme determina Resolugdo Complementar n® 15/2005.

2.1.11 — Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizacdo da
obra, sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou 6nus de qualquer natureza.

2.1.12 — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuéarios ou terceiros.

2.1.13 — Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucao
da obra do objeto da presente solicitacao.

2.1.14 — Garantir que as especificacfes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as
normas técnicas pertinentes.

2.1.15 — Apresentar documentos, relatdrios ou demais informacdes necessarias a execugdo do
contrato.

2.1.16 — Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPC) aos funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacdo
vigente.

2.1.17 — Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

2.1.18 — Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacao na licitacdo.

2.1.19 — Reparar, corrigir, remover ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens
ou prestacGes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificacdes.

2.1.20 — Designar um profissional para representa-lo junto ao CONTRATANTE, e promover a
supervisdo e controle de horéarios e de pessoal, respondendo perante 0 CONTRATANTE como
responsavel por todos os atos e fatos gerados e provocados pelo pessoal em atividade.

2.1.21 — Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros.

2.1.22 — Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevengédo de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Salde Ocupacional, quando
cabivel.
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2.1.23 — Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para
todos os empregados.

2.1.24 — Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informagdes
previdenciarias.

2.1.25 — Fixar domicilio bancéario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo
prestados 0s Sservigos.

2.1.26 — Realizar exames medicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao
trabalho e de mudanca de fungdo dos contratados.

2.1.27 — Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicéo
periodica.

2.1.28 — Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam
atividades que exigem a troca de roupas, observando-se a separa¢ao de sexos, quando cabivel.

2.1.29 — Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua
potavel, em condic@es higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

2.1.30 — N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cagcamba de caminhdes ou em
partes internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda
que sejam tais veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do §1°
do art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97.

2.1.31 — Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

2.1.32 — Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n°® 1845/2018.

2.1.33 — Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de
trabalho, e cumprir as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou
de acordos, dissidios, convencdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais
abrangidas no contrato.

2.1.34 — Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucdo dos servicos,
técnico em seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de
seguranca dos empregados.

2.1.35 — Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOQOS, pela solidez e
seguranca da obra executada, cubrindo qualquer dano proveniente da ma execucao da obra.

2.1.36 - Apresentar no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacdo, junto ao ato
constitutivo, a Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro,
Promotoria de Justica das Fundacbes, conforme determina a Resolucdo Complementar n°
15/2005.

3 - OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
3.1 — A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacdes:

3.1.1 — Emitir a ordem de inicio e recebido os servi¢os no prazo e condicdes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

3.1.2 — Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados
provisoriamente com as especificagfes constantes do instrumento convocatdrio e da proposta,
para fins de aceitacdo definitiva;

3.1.3 — Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigcdes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;
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3.1.4 — Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sangdes administrativas em
caso de descumprimento das obrigag0es sem justificativa;

3.1.5 — Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execucao contratual,
no prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

3.2 — A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

3.3 — Fornecer todas as informag6es necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o
objeto dentro das especificacdes técnicas recomendadas.

3.4 — Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcao civil
originarios da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002 e suas alteracoes.

4 - DINAMICA DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO CONTRATO

4.1 — Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco
global.

4.2 — A Administragdo emitira por escrito ordem de inicio, com a quantidade e identificacdo dos
servicos que serdo prestados, o local de execugdo, 0 prazo maximo para inicio e conclusdo, a
identificacdo e assinatura do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificacdo da
pessoa juridica a que se destina a ordem.

4.3 — Os servicos serdo prestados, conforme cronograma de execucdo anexado, com inicio em
prazo maximo de 10(dez) dias uteis apos o recebimento da ordem, no seguinte endereco:

4.3.1 — Rua José Claudio Monnerat — Banquete, 3° Distrito - Bom Jardim / RJ.

4.4 — O prazo para conclusdo dos servicos requisitados podera ser prorrogado, mantidas as
demais condicdes da contratacdo e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro,
desde que ocorra algum dos motivos elencados no §1° do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 — Os servicos serdo recebidos provisoriamente em até 15 dias Uteis apds recebimento de
relatorio de medicdo acompanhado de relatério fotografico encaminhado pela empresa vencedora
do certame licitatorio.

4.5.1 — O recebimento provisorio serd dispensado caso o custo previsto dos itens vencidos pelo
licitante ndo ultrapasse o valor do art. 23, II, “a” da Lei Federal n° 8.666/93.

4.6 — Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no instrumento convocatdrio, em seus anexos ou ha proposta, devendo
ser refeitos no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as
suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.7 — Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados
do recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade, quantidade e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado ou ateste das notas fiscais.

4.7.1 — O prazo de observacdo ou vistoria para o recebimento definitivo ndo ultrapassara 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

4.8 — Caso a verificacdo de conformidade ndo seja procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.9 — O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
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4.10 — A execucdo do contrato reputa-se concluida quando as obrigaces da Administracéo e da
CONTRATADA forem integralmente cumpridas, apds o recebimento definitivo de todos os
servicos objeto desta contratacdo, decorridos os prazos de garantia legal e contratual, e realizado
0 respectivo pagamento.

4.11 - CRITERIOS DE MEDICAO

4.11.1 — A CONTRATADA deverd manter diario de obra, onde anotara todos os servicos
executados e mao-de-obra alocada diariamente, bem como condic¢Ges climaticas e demais
ocorréncias pertinentes sobre o andamento dos servicgos e eventuais intercorréncias.

4.11.2 — As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e seréo
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo
CONTRATANTE.

4.11.3 — As planilhas de medicdo apresentadas pela CONTRATADA observaréo o constante
no Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE e deverdo ser acompanhadas de copia
do diério de obras do periodo correspondente.

4.11.4 — As planilhas de medicéo serdo aprovadas apés a vistoria dos fiscais do contrato, e,
sempre que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medicéo
ou correcdes dos servigos executados em desconformidade com o Projeto Executivo.

4.11.5 — O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma
fisico- financeiro do Projeto Executivo aprovado pelo CONTRATANTE.

5 - PROTOCOLO DE COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

5.1 — Todas as comunicagdes entre a Administracdo e a CONTRATADA serdo feitas por escrito,
preferencialmente por meio eletrdnico.

5.2 — A CONTRATADA, ao apresentar sua proposta comercial, devera informar seu enderego
para correio eletronico, ou caso ndo disponha, o seu endereco comercial para recebimento das
comunicagdes.

5.3 — Presumem-se validas as intimagdes e comunicacdes dirigidas aos enderecos informados
pela CONTRATADA, incluindo as comunicacdes por meios eletrdnicos, ainda que nao recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificacdo temporaria ou definitiva ndo tiver sido
devidamente comunicada a Administracao, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante
de entrega da correspondéncia no primitivo endereco.

5.4 — Fica facultado a Administracdo comunicar a Contratada, por meio de publicacdo em 6rgao
da imprensa oficial, sem prejuizo do previsto no item 5.3.

6 — GESTOR DO CONTRATO E ATRIBUICOES

6.1 — O gestor do contrato é a Secretaria de Saude, representada pelo secretario Sr. Wueliton
Pires, Matricula n® 11/2035.

6.2 — Compete ao gestor do contrato:
6.2.1 — Emitir a ordem de inicio da execucdo contratual,

6.2.2 — Solicitar a fiscalizacdo do contrato que inicie os procedimentos de acompanhamento e
fiscalizacdo;

6.2.3 — Encaminhar comunicacdes a CONTRATADA ou fornecer meios para que a fiscalizagdo
se comunique com a CONTRATADA,;

6.2.4 — Solicitar a aplicacdo de san¢des por descumprimento contratual;

6.2.5 — Solicitar a glosa de pagamentos em razéo da recusa parcial dos servicos ou de servicos
prestados em qualidade inferior a disposta no instrumento convocatorio e seus anexos;
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6.2.6 — Requerer ajustes, aditivos, suspensdes, prorrogacdes ou supressdes ao contrato, na forma
da legislagéo;

6.2.7 — Solicitar a rescisdo do contrato, nas hipoteses do instrumento convocatorio e da legislacéo
aplicavel,

6.2.8 — Tomar demais medidas necessarias para a regularizacdo de faltas ou eventuais problemas
relacionados a execucdo do contrato.

6.2.9 — Solicitar ao Fiscal de Contrato o envio de relatorios relativos a fiscalizagdo de contrato.
7 — FISCALIZACAO DO CONTRATO E ATRIBUICOES

7.1 — Seréa responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato o servidor:

- Hudson Rodrigues de Souza, Engenheiro Civil, Mat. 10/6265-SMG, CPF n° 138.441.437-18;
- Felipe Deivid de Assis, Enfermeiro de ESF, Mat. 10/6416 - SMS CPF n° 089.172.027-80.

7.2 — Compete a fiscalizagdo do contrato:

7.2.1 — Realizar os procedimentos de acompanhamento da execucdo do contrato;

7.2.2 — Apresentar-se pessoalmente no local, data e horario para o recebimento dos servigos ou
verificar pessoalmente e espontaneamente a execugdo dos servicos, recebendo-os apds sua
concluséo;

7.2.3 — Apurar ouvidorias, reclamacdes ou denuncias relativas a execugdo do contrato, inclusive
anonimas;

7.2.4 — Receber e analisar os documentos emitidos pela CONTRATADA que sdo exigidos no
instrumento convocatdrio e seus anexos;

7.2.5 — Elaborar o registro proprio e emitir termo circunstanciando, recibos e demais instrumentos
de fiscalizacdo, anotando todas as ocorréncias da execug¢édo do contrato;

7.2.6 — Verificar a quantidade, qualidade e conformidade dos servicos;

7.2.7 — Recusar 0s servicos entregues em desacordo com o instrumento convocatdrio e seus
anexos, exigindo sua substitui¢cdo no prazo disposto no instrumento convocatorio e seus anexos;

7.2.8 — Atestar o recebimento definitivo dos objetos entregues em acordo com o instrumento
convocatorio e seus anexos.

7.2.9 — Encaminhar relatorio relativo a fiscalizacdo do contrato ao Gestor do Contrato, contendo
informacGes relevantes quanto a fiscalizacdo e execucao do instrumento contratual.

8 - FORMA DE PAGAMENTO
8.1 - O CONTRATANTE teré:

8.1.1 — O prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nos casos de servicos recebidos cujo valor ndo ultrapasse
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), na forma do art. 5°, §3° da Lei Federal n° 8666/93,
vedando-se o parcelamento de faturamento, solicitagdes de cobranca, ordens de pagamento que
caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica estabelecidas no dispositivo citado.

8.1.2 — O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos
servicos, para realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

8.2 — Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE
BOM JARDIM, CNPJ n° 11.867.889/0001-25, situado na Praga Governador Roberto Silveira, n°
44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.
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8.3 — Junto aos documentos fiscais, a CONTRATADA deverd apresentar os documentos de
habilitacdo e regularidade fiscal e trabalhista com validade atualizada exigidas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

8.4 — Apo0s a juntada da prova de recebimento definitivo, a Administragéo incluird o crédito da
CONTRATADA na respectiva fila de pagamento, a fim de garantir o pagamento em obediéncia a
estrita ordem cronoldgica das datas de exigibilidade dos créditos.

8.5 — A ordem de pagamento podera ser alterada por despacho fundamentado da autoridade
superior, nas hipoteses de:

8.5.1 — Haver suspensdo do pagamento do crédito;
8.5.2 — Grave perturbacdo da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;
8.5.3 — Haver seguros veiculares e imobiliarios;

8.5.4 — Evitar fundada ameaca de interrupgdo dos servicos essenciais da Administracdo ou para
restaura-los;

8.5.5 — Cumprimento de ordem judicial ou deciséo de Tribunal de Contas;

8.5.6 — Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacdo judicial ou
dissolucéo da empresa contratada;

8.5.7 — Ocorréncia de casos fortuitos ou forga maior;
8.5.8 — Créditos decorrentes de emprestimos e financiamentos bancérios;
8.5.9 — Outros motivos de relevante interesse publico, devidamente comprovados e motivados.

8.6 — O pagamento sera suspenso, por meio de decisdo motivada dos servidores competentes, em
caso de constada irregularidade na documentacdo da CONTRATADA ou irregularidade durante o
processo de liquidacéo.

8.7 — O pagamento sera feito em depdsito em conta corrente informada pela CONTRATADA, em
parcela correspondente ao cronograma de desembolso, na forma da legislacao vigente.

8.7.1 — Por se tratar de execucdo de obra por empreitada, seu cronograma de desembolso sera
efetuado de acordo com a medicdo apresentada pela contratada e aceita pela contratante,
observado 0s percentuais maximos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro (Anexo B).

8.8 — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou
fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IPC-A e
juros moratdrios de 0,5% ao més.

8.9 — A compensacdo financeira sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM =
N xV x I, onde EM ¢ o encargo moratério devido, N é o numero de dias atrasados do pagamento,
V é o valor que deveria ser pago, e | é o indice de compensac¢do, com valor de 0,00016438.

8.10 — Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando prejuizo econdmico extraordinario e
extracontratual, para restabelecer a relacdo que os contratantes pactuaram inicialmente entre 0s
encargos da CONTRATADA e a Administracdo para 0 justo pagamento, a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro devera ser expressamente solicitada, justificada e devidamente
comprovada pela CONTRATADA.

8.11 — E vedado & CONTRATADA a cessdo de crédito para instituicdes financeiras decorrentes
dos pagamentos futuros dispostos no instrumento convocatério e seus anexos, ressalvada a
hipdtese do art. 46 da Lei Complementar n°® 123/06.
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9 - REAJUSTES DOS PRECOS

9.1 — Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

9.2 — Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPC-A
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

9.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Administracdo pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

9.6 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7 — O reajuste podera ser realizado por apostilamento.
10 - PENALIDADES

10.1 — Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, bem como pela inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, a CONTRATADA ficara sujeita aos
termos do disposto nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo-lhe aplicada, garantidas
a prévia defesa, as seguintes penalidades:

10.1.1 — Adverténcia;
10.1.2 — Multa(s);

10.1.3 — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Municipal, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos;

10.1.4 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 — Séo infracdes leves as condutas que caracterizam inexecucao parcial do contrato, mas sem
prejuizo a Administracdo, em especial:

10.2.1 — N&o prestar os servicos conforme as especificidades indicadas no instrumento
convocatorio e seus anexos, corrigindo em tempo habil a execucéo;

10.2.2 — Ndo observar as clausulas contratuais referentes as obrigac6es, quando nao importar em
conduta mais grave;

10.2.3 — Deixar de adotar as medidas necessarias para adequar os servicos as especificidades
indicadas no instrumento convocatorio e seus anexos;

10.2.4 — Deixar de apresentar imotivadamente qualquer documento, relatorio, informacéo,
relativo a execugdo do contrato ou ao qual esta obrigado pela legislacao;

10.2.5 — Apresentar intempestivamente os documentos que comprovem a manutencdo das
condicdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na fase de licitagéo.

10.3 — S&o infracbes médias as condutas que caracterizam inexecuc¢do parcial do contrato, em
especial:

10.3.1 — Reincidir em conduta ou omissdo que ensejou a aplicacdo anterior de adverténcia;
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10.3.2 — Atrasar o inicio ou concluséo da prestacéo dos servicos;
10.3.3 — N&o completar a prestacdo dos servicos.

10.4 — S&o infracOes graves as condutas que caracterizam inexecucéo parcial ou total do contrato,
em especial:

10.4.1 — Recusar-se 0 adjudicatéario, sem a devida justificativa, a assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo;

10.4.2 — Atrasar o inicio ou conclusdo da prestacdo de servigos em prazo superior a 15 (quinze)
dias Uteis.

10.4.3 — Atrasar reiteradamente a execucao ou substituicdo dos servigos.

10.5 — Séo infracBes gravissimas as condutas que induzam a Administracdo a erro ou que causem
prejuizo ao erario, em especial:

10.5.1 — Apresentar documentacéo falsa;

10.5.2 — Simular, fraudar ou n&o iniciar a execu¢do do contrato;

10.5.3 — Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos da contratacao;
10.5.4 — Cometer fraude fiscal,

10.5.5 — Comportar-se de modo iniddneo;

10.5.6 — N&o mantiver sua proposta;

10.5.7 — Né&o recolher os tributos, contribuicdes previdenciarias e demais obrigacdes legais,
incluindo o FGTS, quando cabivel.

10.6 — Seréa aplicada a penalidade de adverténcia as condutas que caracterizam infracdes leves
que importarem em inexecucdo parcial do contrato, bem como a inobservancia das regras
estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos.

10.7 — Sera aplicada a penalidade de multa as condutas que caracterizam infracdo média, grave ou
gravissima que importarem em inexecucdo parcial ou total do contrato, bem como a
inobservancia das regras estabelecidas no instrumento convocatorio e seus anexos, observada as
seguintes gradacoes:

10.7.1 — Para as infragdes médias, o valor da multa sera arbitrado entre 1 a 100 UNIFBJ;
10.7.2 — Para as infrages graves, o valor da multa sera arbitrado entre 101 a 200 UNIFBJ;
10.7.3 — Para as infraces gravissimas, o valor da multa sera arbitrado entre 201 a 300 UNIFBJ.

10.8 — Seré aplicada a penalidade de suspensdo temporaria, que podera ser cumulativamente com
a penalidade de multa, quando a CONTRATADA, se recusar a adotar as medidas necessarias
para adequar o fornecimento as especificidades indicadas no instrumento convocatorio e seus
anexos, por até 02 (dois) anos.

10.9 — Sera aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade, que podera ser cumulativamente
com a penalidade de multa, quando a CONTRATADA cometer infracdo gravissima com dolo,
ma-fé ou em conluio com servidores publicos ou outras licitantes.

10.10 — A sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal produz efeitos apenas para o Municipio de Bom Jardim
- RJ.

10.11 — A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica produz efeito em todo o territorio nacional.
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10.12 — Para assegurar os efeitos da declaracdo de inidoneidade e da suspensdo temporaria, a
Administracdo incluird as empresas sancionadas no Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e
Suspensas - CEIS, até a reabilitacdo da empresa sancionada.

10.13 — A reabilitacdo da declaracdo de inidoneidade sera concedida quando a empresa ou
profissional penalizado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apoés decorrido o
prazo de 02 (dois) anos de sua aplicacdo.

10.14 — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, quando o licitante vencedor ndo
mantiver a sua proposta no respectivo prazo de validade; ou ainda quando o adjudicatéario se
recusar a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, esta podera convocar os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, para substituir o licitante faltoso.

10.15 — As penalidades de suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, dispostas nos incisos Il e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93,
poderdo ser aplicados aos profissionais ou as empresas que praticarem os ilicitos previstos nos
incisos do art. 88 do mesmo diploma legal, garantido o direito ao contraditorio e ampla defesa.

10.16 — Serdo utilizadas, para conversdo dos valores das multas em moeda corrente, os valores
atuais da unidade fiscal de referéncia de Bom Jardim — UNIFBJ, na forma do art. 439 do Codigo
Tributario Municipal (LCM n° 218/2016), equivalente a 44,27 (quarenta e quatro inteiros e vinte
e sete centésimos) de UFIR-RJ.

10.17 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas em favor do Municipio no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar do recebimento da notificacao.

10.18 — As multas aplicadas e ndo recolhidas no prazo do instrumento convocatorio serdo
inscritas em divida ativa e executadas judicialmente conforme o disposto na Lei Federal n°
6.830/80 e na legislacao tributaria vigente, acrescida dos encargos correspondentes.

10.19 — As penalidades sé poderdo ser relevadas na hipotese de caso fortuito ou forca maior,
devidamente justificado e comprovado, a juizo da Administracao.

11 - CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para
assinar e retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua
omissdo ensejard decaimento do direito a contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades
dispostos no instrumento convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o érgao ou entidade para a assinatura do
contrato, a licitante vencedora podera enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva
assinatura digital, cujo marco do cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora,
implica no reconhecimento que:

11.3.1 — A nota ou instrumento esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios
ali estabelecida as disposicdes da Lei Federal n° 8.666, de 1993;

11.3.2 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento
convocatério e seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera
de 05 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da convocacao, podendo ser prorrogado
por igual periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato
justificado aceito pela Administracao.

11.5 — Como requisito para celebragdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as
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mesmas condi¢des de habilitacdo consignadas no instrumento convocatdrio e seus anexos.
12 - DURACAO, ALTERACAO E EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 — O contrato tera duracdo de até 31/12/2022, com eficicia na forma do art. 61, paragrafo
Unico da Lei Federal n° 8.666/93, a iniciar da assinatura contratual, podendo ser prorrogado, na
forma da legislacdo vigente.

12.1.1 — O contrato s6 podera ser prorrogado mediante a apresentacdo de justificativa, junto a
cbpia do diario de obras, por iguais e sucessivos periodos, nos termos da legislacdo vigente.

12.2 — O contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administracdo, apds a devida
justificativa, obrigando a CONTRATADA a aceitar seus termos e resguardado o equilibrio
econdmico-financeiro, nas seguintes hipoteses:

12.2.1 — Quando houver modificacdo das especificacGes, para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da Administracéo;

12.2.2 — Quando houver modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimos ou supressao
quantitativa dos servigos a serem prestados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

12.3 — O contrato podera ser alterado por comum acordo das partes, apds justificativa da
Administracdo, nas seguintes hipoteses:

12.3.1 — Quando conveniente a substituicdo de garantia de execucao;

12.3.2 — Quando necesséaria a modificacdo da forma de fornecimento ou da dinamica de execugéo
do contrato, em razdo da verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

12.3.3 — Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipagédo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo do fornecimento;

12.3.4 — Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracdo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, quando sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual;

12.3.5 — Quando necessaria a supressdo de servicos a serem prestados em proporcéo superior a
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4 — Havendo alteracdo unilateral, a Administracéo restabelecerd, por aditamento, o equilibrio
financeiro-econémico inicial.

12.5 — A Administracdo podera, apos a devida justificativa, ordenar por escrito a suspensdo do
contrato pelo prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, incluindo neste limite eventuais
prorrogacdes de suspensdo ou novos pedidos de suspensao.

12.6 — O reinicio da execucdo do contrato, apds a suspensao, sera realizado apds ordem da
Administracdo, nos moldes adotados para a execucdo do objeto.

12.7 — O contrato sera extinto apos a conclusdo de sua execuc¢do, por rescisdo determinada por ato
unilateral da Administracao, por rescisdo administrativa consensual ou por rescisao judicial.

12.8 — S&o hipoteses de rescisdo determinada por ato unilateral da Administracéo:
12.8.1 — O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
12.8.2 — O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

12.8.3 — A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragéo a comprovar a impossibilidade

da concluséo do fornecimento nos prazos estipulados;
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12.8.4 — O atraso injustificado no inicio do fornecimento;
12.8.5 — A paralisacdo do fornecimento sem justa causa e prévia comunicacdo a Administragao;

12.8.6 — A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas no instrumento convocatorios e seus anexos;

12.8.7 — O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

12.8.8 — O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro préprio da
fiscalizagéo;

12.8.9 — A decretacgdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

12.8.10 — A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

12.8.11 — A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

12.8.12 — Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

12.8.13 — A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucéo do contrato.

12.9 — A rescisdo amigavel se dara mediante comum acordo entre a Administracdo e a
CONTRATADA, reduzida a termo no processo de licitacéo.

12.10 — A rescisdo por ato unilateral da Administracdo acarretara nas consequéncias dispostos no
art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo de eventual aplicacdo de penalidades por
inexecucdo contratual.

13 - SUBCONTRATACAO

13.1 — Nao sera admitida subcontratacdo para o presente objeto.
14 — CRITERIO DE JULGAMENTO E ADJUDICACAO
14.1 — O critério de julgamento €é 0o MENOR PRECO.

14.2 — A adjudicacdo sera feita pelo MENOR PRECO GLOBAL.

14.3 — O pagamento sera efetuado de acordo com boleto de medicdo apds vistoria e afericdo
efetuada pelo fiscal da obra e devido ateste pelos servidores designados para fiscalizacdo do
contrato.

15 - QUALIFICACAO TECNICA

15.1 — Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo -
CAU.

15.2 — Declaracdo do licitante, possuir vinculo, na data de entrega da proposta, com
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de responsabilidade
técnica - RRT por execucdo de servico de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, § 6° da Lei 8.666/93.

15.2.1 — Entende-se como vinculado ao licitante o profissional de nivel superior, que na data
prevista para entrega da proposta, seja o socio, administrador ou diretor da empresa licitante,
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comprovando seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; ou o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante; ou o prestador de servicos com
declaracdo formal de compromisso de vinculagdo futura. Os documentos podem ser
demonstrados pelo interessado, na forma do Art. 30, 8 6° da Lei 8.666/93.

15.2.2 — A comprovacdo de deter atestado de responsabilidade técnica - ART ou registro de
responsabilidade técnica - RRT podera ser feita mediante a apresentacdo do respectivo
ART/RRT ou mediante a apresentacdo da CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional,
na forma da Resolugdo n° 1025/09 do CONFEA.

15.2.3 — No decorrer da execucdo do servigco, os profissionais de que tratam os itens 15.2.1 e
15.2.2 poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10° da Lei n°® 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

15.2.4 — O item de maior relevancia é:

v’ Item da planilha orcamentéaria: 11.013.0110-0 - CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA,
INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00 M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA)
ADENSADO E COLOCADO, 12,00 M2 DE AREIA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO
CONFORME ITENS 11.004.0022;

15.2.4.1 — A escolha do item acima se deu por ser o item de maior complexidade de execucéo
(vide memorial descritivo anexo).

16 — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

16.1 — A apresentacdo da certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor do local do
principal estabelecimento da pessoa juridica, na forma do art. 3° da L. 11.101/05, ndo sendo causa
de inabilitacdo da licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de recuperacdo judicial ou
pedido de homologacdo extrajudicial, caso haja comprovacdo de que o plano ja tenha sido
aprovado ou homologado pelo juizo competente, quando da entrega da documentacdo de
habilitacéo.

16.2 — A apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, aceitos, alternativamente:

1 - por publicacdo em diario oficial;
2- por publicacdo em jornal;

3-por cépia ou fotocopia de livro diério incluindo os termos de abertura e encerramento
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do proponente;

4- por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copias das respectivas
folhas do SPED, inclusive do termo de abertura e encerramento, devidamente transmitido via
eletronica, e obrigatoriamente observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 do Cddigo
Civil.

16.3 — A comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, constatada mediante obtencdo do
indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro e zero décimos), resultante da
aplicagdo da formula LG = (AC+RLP) / (PC+PNC), onde AC é ativo circulante, RLP é realizavel
em longo prazo, PC é passivo circulante e PNC € passivo ndo circulante, vedado arredondamento
do célculo.

16.4 — A licitante que apresentar resultado inferior a 1,0 (um inteiro e zero décimos) do indice de
Liquidez Geral (LG) devera comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, o
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patrimoénio liquido minimo de 10% do valor estimado dos itens vencidos pelo licitante.

16.5 — Em caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracfes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

16.6 — Em caso de haver previsao legal ou previsdo no contrato social, admite-se a apresentacéo
de balanco patrimonial intermediario.

16.7 — O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123/ 2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, caso seja a sua primeira
contratagdo com administrag@o publica, sendo devidamente declarado.

17 - GARANTIA DE EXECUCAO

17.1 — O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apés o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

17.2 — No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

17.3 — A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento).

17.4 — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.5 — A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

17.6 — A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgéo
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

17.7 — A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

17.8 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta
especifica a ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetéria.

17.9 — Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.10 — No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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17.11 — No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados
quando da contratag&o.

17.12 — Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

17.13 — A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
17.14 — Seré considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

17.15 — O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes a contratada.

17.16 — A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Termo de Referéncia e no Contrato.

18 - DEMAIS OBSERVACOES

18.1 — O presente estard disponivel aos interessados em participar do certame no Setor de
Licitacbes do Municipio, situada na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro — Bom
Jardim (2° andar — Comissdo Geral de Licitacdes e Compras), de segunda-feira a sexta-feira, das
09h as 12h e das 13h as 17h e na SECRETARIA DE SAUDE, situado no endereco acima, 3°
andar.

18.2 — S&o anexos ao presente Termo de Referéncia os seguintes documentos:
18.2.1 — Anexo A — Planilha orcamentaria;

18.2.2 - Anexo B — Cronograma fisico financeiro;

18.2.3 — Anexo C — Plantas arquiteténicas;

18.2.3 - Anexo D — Memorial de célculo;

18.2.4 - Anexo E — Memorial descritivo;

18.2.5 - Anexo F — Demonstrativo BDI.

19 - RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA E
CIENCIA DOS FISCAIS E GESTOR DO CONTRATO.

19.1 — E responsavel pela elaboracio deste documento a servidora:

ALICIA SIQUEIRA EMERICH
Diretora de Atengdo Basica, Programas de Saude e Servi¢cos Médicos
Mat. 41/6947 — SMS

19.2 — Estéo cientes de suas indicagdes e atribui¢es:

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
Engenheiro civil
Matricula n® 10/6265
CPF n° 138.441.437-18
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FELIPE DEIVID DE ASSIS
Enfermeiro de ESF
Matricula n® 10/6416
CPF n°® 089.172.027-80

19.3 — Esta de acordo com os termos:

WUELITON PIRES
Secretario Municipal de Saude
Matricula n® 11/2035
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ANEXO A — DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UBS NA RUA JOSE CLAUDIO MONNERAT
LOCAL: BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDIM

PLANILHA ORCAMENTARIA

mar/22
PRECOS
UNITARIO TOTAL

ITEM ‘ CODIGO EMOP ‘ DESCRICAOQ UNID. QUANT.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - PROJETO

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O
1.1.1 |01.050.0540-0 |PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA M2 263,40 39,33 10.358,64
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DEFORMA,ARMACAC E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT

1.1.2 | 01.050.0054-0 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE M2 263.40 15.82 4.166,98
T T PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES ! ' T

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS
1.1.3 | 01.050.0091-0 (HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTQOCAD, INCLUSIVE AS M2 263,40 22,86 6.021,32
LEGALIZACOESPERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE
1.1.4 | 01.050.0102-0 |4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES M2 263,40 22,53 5.933,52
PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES, INCLUSIVE PROIETO

1.15 | 01.050.0112-0 BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES M2 263,40 20,62 8.065,21

TOTAL DO ITEM 1.1 - PROJETO 34.545,78

1.2 - CANTEIRO DE OBRAS

TAPUME DE VEDACAOQ OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
1.2.1 | 02.002.0005-0 |GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAQ, INCLUSIVE M2 265,65 32,98 8.760,25
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO
1.2.2 | 01.006.0010-0 |ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 565,28 1,38 778,20
MATERIAL EXCEDENTE

PREPARO MANUAL DE TERRENQ, COMPREENDENDC ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE

1.2.3 | 01.005.0004-0 |PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAC M2 565,28 16,69 9.436,41
MANUAL
1.2.4 | 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAQ DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 6,00 475,58 2.877.50

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

TOTALDO ITEM 1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 21.852,36

1.3 - TRANSPORTES

1.3.1 |04.020.0122-0 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO M2XKM | 11.220,00 0,16 1757,30
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

1.3.2 |0a.021.0010:0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO M2 374,00 0,79 295,45
CAMINHAQ,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ VERTICAL

TOTAL DO ITEM 1.3 - TRANSPORTES 2.053,26

1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18,CONSIDERANDO-5E APROVEITAMENTO DA
1.4.1 | 05.005.0012-1 [MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAQ(VIDE ITEM M2 55,00 3,77 317,17
05.008.0008)

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIROQ)SOBRESAPATAS
1.4.2 | 05.006.0001-1 FIXAS,CONSIDERANDO-5E A AREA DA PROJECAC VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO M2VES | 1.436.00 873 13.065.07
o U MNECESSARIO A SUA UTILIZACAC,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A e ' U

OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A

1.4.3 | 05.008.0001-0 M2 374,00 6,64 2.483,36
AREAVERTICAL RECOBERTA

1.4.4 | 05.008.0008-1 [MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 0,61 226,89

1.4.5 | 05.050.0001-0 PLACA DE INAUGURACAD EM ALUMINIO,COM 1IMM DE ESPESSURA, INSCRICAOQ EM PLOTTER CON AS UN 1,00 527,54 527,54

DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAC

TOTAL DO ITEM 1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES 16.620,02
TOTAL DO ITEM 1.0 - SERVIGOS PRELIMINARES|  75.071,42

2.0 - CONSTRUGAO GERAL
2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO

2.1.1 |01.003.0001-0 S(;JNDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO, DIAMETRO M 75,00 117,39 8.804,25
3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

212 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A UN 200 6.622.77 13.245.53
" |01.008.0050-0 |PERCUSSAOQ,COM TRANSPORTE ATE S0KM ' T o

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAQ, INCLUSIVE
2.1.3 |01.018.0002-0 [CONSTRUCAQ DESTAE SUA PRE-LOCACAOQ E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAD M 82,80 22,16 1.835,12
O PERIMETRO A CONSTRUIR

TOTAL DO ITEM 2.1 - SERVICOS DE ESCRITORIO E CAMPO 23.884,91

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A{AREIA,ARGILA QU

2.2.1 (03.001.0001-1
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 291,35 58,63 17.085,17

TOTAL DO ITEM 2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 17.085,17

2.3 -TRANSPORTES

TRAMNSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAE
231 |04.005.0123-1 DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A TXEM 8.741,40 1,46 12.762,44
VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL

DEST

TOTAL DO ITEM 2.3 - TRANSPORTES 12.762,44
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2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

241

05.001.0016-0

DEMOLICAQ MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

565,28

23,79

13.446,12

2.4.2

16.034.0003-0

IMPERMEABILIZACAC DE PAREDES DE ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS, MACICOS,SEM A PRESENCA
DE CAL,COM ABSORCAQ DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR

M2

78,63

101,59

7.988,28

2.4.3

05.055.0010-0

LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

36,00

108,43

3.503,36

TOTAL DO ITEM 2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

25.337,76

2.5 - PAVIMENTACAO

2.5.1

05.001.0002-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SAO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE
COMPRA E ARRANCAMENTO

NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO

DE TERRENO,PARAR

M2

301,78

17,12

5.167,47

2.5.3

11.003.0001-1

COMNCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE
10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

9,95

478,26

4.758,68

TOTAL DO ITEM 2.5 - PAVIMENTAI;.»ED

0.926,15

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

2.6.1

11.013.0110-0

CONCRETO ARMADO, FCE=30MPA, TNCLUTNDO RMATERTAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO[IMPORTADO
DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO

CONFORME ITENS 11.004.0022

M3

32,56

2.816,31

52.825,58

2.6.

]

10.003.0025-0

0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAC DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450
A S00KG

DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS{CIMENTO,AREIA E ACO)

M

240,00

124,07

29.776,80

2.6.

w

11.030.0020-0

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3 SKN/MZ EVAD DE 4, 40M CONSIDERANDO VIGOTAS TUOLOS
E ARMADURANEGATIVA, INCLUSNVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20NPA

Mz

263,40

140,43

36.988,38

2.64

01.001.0075-1

PERFURACADQ MANUAL DE SOLO,ATRADO ATE &"

M

80,00

12,85

1.028,27

2.6.5

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10
VEZES

M3

0,73

2.252,39

1.644,25

2.6.6

01,00z 0041-0

PERFIURACAD ROTATIA COM CORDA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 6, VERTICAL, INCLUSME DESLOCAMENTO DENTRO
00 CANTEIRD EINSTALACAD DA SOMDA EM CADA FURO

376,00

170,16

63.980,16

2.6.7

10.012.0001-0

ARRASAMENTO DE ESTACA DE COMNCRETO PARA CARGA DE TRABALHD DE COMPRESSAD AxIAL ATE GO0OKN

U

40,00

144,18

5.767,20

2.6.8

12.005.0020-0

ALVEMARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20=40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ARELA, NO TRACO 1.6,
EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3.00 A 4.50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

Mz

240,00

81,75

15.615,20

2.6.9

12.003.0095-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA COM 20% DE TIOLOS
DE 10X20X20CM,ASSENTES

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM

PAREDES DE UMA VEZ(0,20M

M2

886,50

98,57

87.379,35

TOTAL DO ITEM 2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

339.009,19

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

271

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA, INCLUSIVE
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3

M2

1.773,00

35,21

55.335,33

2.7.2

13.180.0015-1

FORRO FALSO DE GESS0, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4
TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

222,43

58,33

12.975,08

274

17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS
EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU
REVESTIMENTO

M2

315,88

29,82

9.418,45

2375

13.301.0125-B

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

263,40

31,31

8.247,05

276

13.380.0011-0

P1SO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE
ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAOQ,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS, EXCLUSIVE JUNTA

M2

222,43

76,14

16.935,82

277

13.036.0015-0

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE ESPESSURA,ASSENTE
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3
E REJUNTAMENTO PRONTO

262,10

60,45

15.844,82

2.7.8

13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURALS A 18CM,ASSENTADO COM
MNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M

31,80

77,53

2.465,56

TOTAL DO ITEM 2.7 - REVESTIMENTO DE

PAREDES, TETOS E PISOS

121.222,15

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

2.8.1

14.002.0087-0

PORTADQ EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE
ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO N216,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

9,60

1.035,53

5.544,93

2.8.2

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE S0X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE
13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

24,00

614,36

14.744,72

2.8.3

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS, EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

28,32

450,30

12.752,50]

2.8.4

14.007.0338-0

FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO

UN

2,00

64,35

128,71

2.8.5

14.007.0347-0

PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO

UN

4,00

27,10

108,40

2.8.6

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO
DE FORNEC.5/COLOCACAQ, DE:-FECHADURADE CILINDRO OVALADOC OU CIRCULAR, DE LATAO,DE
ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"%2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE
LATAO

UN

24,00

188,95

4.534,88

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU

MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

42.214,13

2.9 - INSTALACOES ELET

RICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.9.1

15.001.0054-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGACOES, NAS DIM. (1,00X0,50X1, 80)M, ALVENARIA
TIOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
SAIBRO,NO TRACO 1:6,PIS0 COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS
EM CONCRETO ARMADOQ,FCK=15MPA, COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME
PROJETO TIPO N22001/EMOP

UN

1,00

2.552,82

2.552,82

2.9.2

15.002.0062-0

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO
DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

1,00

171,22

171,22
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2.9.3

15.002.0096-0

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL ENM ALVENARIA DE TLOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE
UMA VEZ(0,20M), MEDINDO 1,50%2,20X0,50M, INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO
FUNDIDO

UN

1,00

3.5159,80

3.519,80

2.5.4

15.002.0628-0

FOS5A SEPTICA, DE CAMARA UNICA, TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

2.165,58

2.165,58

2.8.5

15.002.0665-0

FILTRO ANAEROEIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

1,00

3.560,28

3.560,28

256

15.004.0061-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE P1A COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E
CONEXOES

UN

5,00

397,59

1.987,97

2587

15.004.0063-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,000 DE TUBO DE PVC DE
40MM,RABICHOS E CONEXOES

UN

13,00

185,59

2.412,71

2.9.8

15.004.0133-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM
PAVIMENTO TERREQ,PARTE DE UM CONJ.DE DOISOU MAIS
VAS505,COMPREENDENDC:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A
CAIXA ACOPLADA, LIGACAQ DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MNM A CAIXA DE INSPECAC E
TUBO DEVENTILACAQ, INCL.CONEXOES, EXCL.TUBO DE VENTILACAO

UN

5,00

281,92

1.409,60

2.9.9

15.004.0180-0

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM SAIDA DE
73MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBC DE PVC DE 75MM E
SUA LIGACAD AD RAMAL DE VENTILACAD.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

142,44

712,20

2.9.10

15.007.0208-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAC

UN

2,00

63,08

138,17

2.9.11

15.007.0214-0

SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM
ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

5,00

24,68

123,42

2.9.12

15.007.0216-0

TERMINAL AEREC PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAQ MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM
ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA, INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAC

UN

1,00

33,37

33,37

2513

15.007.0507-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE
ATE 24 DISIUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAQ.

UN

4,00

458,45

1.993,79

2.59.14

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

15,72

110,04

2.59.15

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

10,00

35,95

359,93

2.9.16

15.007.0605-0

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

125,80

125,80

2917

15.008.0095-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAD
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

150,00

6,78

1.017,00

2.5.18

15.008.0100-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAD
EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450,/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAD

100,00

10,10

1.010,33

2.9.19

15.008.0105-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAD
EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30,00

14,70

735,00

2.9.20

15.008.0215-0

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAD
EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

100,00

7,19

715,00

2.9.21

2,9.22

15.015.0020-0

15.015.0035-0

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES, LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE
EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS,CURVAE
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

UN

15,00

7,00

327,82

629,91

4.917,30

4.409,37

2.5.23

15.015.0050-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MMZ2, CAIXAS, CONEXOES, LUVAS,CURVA E
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA

UN

5,00

791,34

3.956,70

2,9.24

15.015.0171-0

INSTALACAD DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO
DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

7,00

416,38

2.914,68

2,9.25

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIAEQUIVALENTE A 2 VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE
EMBUTIR, 2P+T,104,PADRAC BRASILEIRQ,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

34,00

315,81

10.737,65

2.9.26

15.015.0280-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS
DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA

UN

40,00

350,96

14.038,53

2,9.27

15.028.0010-0

COLOCACAOQ DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO QUSEMELHANTE COM
1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAC
HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN

2,00

642,08

1.285,36

2.9.28

15.0259.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

10,00

52,15

521,93

2.59.29

15.025.0012-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN

8,00

64,64

517,12

2.9.30

15.025.0014-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

6,00

101,78

610,70

2,931

15.036.0031-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE S0MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS, ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

100,00

22,51

2.251,00

2532

15.036.0037-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

120,00

10,58

1.269,60

2.9.33

15.036.0038-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

75,00

17,20

1.290,25

2,9.34

15.036.0045-0

TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM, SOLDAVEL, EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

80,00

14,20

1.135,73

2,9.35

15.036.0043-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES, ABERTURA E
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

60,00

30,58

1.834,80

2,9.36

15.036.0050-0

TUBO DE PVCRIGIDO DE S0MM,SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURAE
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

30,00

20,63

1.031,67

2,9.37

15.011.0014-0

MURQO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO, CABINE
EM ALVENARIA,COMPORTA, CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR, CAIXA DE CONCRETO PARA

UN

1,00

2.925,69

2.929,69

TOTAL DO ITEM 2.9 - INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

80.550,11
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2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

2.10.1 | 16.001.0050-0 MADEIRAMENTO PARA CqBERTUFAEM DUASAG:UAS EI\:"I TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE M2 263,40 135,55 35.703,87
CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA
COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE
2.10.2 | 16.005.0006-0 0,5MM,S0BREPOSICAC LATERAL DE UMAC‘JNDA E LONGITUDINAL DE 0, 20M, FIXACAO COM M2 263,40 74,45 15.610,13
PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIOS/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAC

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA

2,10.3 | 16.005.0008-0 M 40,00 77,33 3.093,07
LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.10.4| 76.007.0025-0 (CALHAEMCHARA DE ACOGALWVARIZADD M 26 COM 25CH DE DESENYOLVIMENTO. FORMECIMENTO E COLOCACAD M 103,46 86,23 8.921,01

2,10.5( 16.004.0055-0 (COMDUTOR PARA CALHA DEBEIRAL DE PVC, DM 88, INCLUSIVE CONEXDES. FORMECIMENTO E COLOCACACQ M 103,46 38,52 3.984,93

2.10.6 COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE M2 7,76 164,55 3.604,93
ESPESSURA, INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO

16.011.0005-0 |GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
2.10.7 M 82,80 127,41 10.548,55

16.005.0027-0 |RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
TOTAL DO ITEM 2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 85.467,49

2.11 - PINTURAS

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILHOOU ACETINADO, PARA USO HOSPITALAR,SOBRE
2111 17.017.0370-0 MADEIRAS EMETAIS AREAS INTERNAS OU EXTERNAS INCLUSIVE LIXAMENTO UMA DEMAO DE SELADOR M2 98,93 41,91 2.470,59

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USOHOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSME
LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAQS DE MASSAACRILICA E DUAS DENAOS DE ACAB
PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU

2,11.3 | 17.025.0010-0 M2 263,40 5,78 1.522,45
APARELHADA,EM DUAS DEMAOS

2,11.2( 17.018.0265-0 Mz 1773,00 41,50 73.585,41

TOTAL DO ITEM 2.11 - PINTURAS 77.578,45

2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS

2.12.1 | 18.002.0030-0 TANCQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNC DE 36X48CM,INCLUSIVE UN 8,00 463,12 3.704,93
ACES50RIOS DE FIXACAOQ.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAC 1158 DE

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

2122 18.002.0030-0 |ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE UN 3,00 49331 2.406,56
2.12.3 | 18.005.0010-0 |SABOMETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 17,00 46,15 784,55
2,12.4 | 18.005.0012-0 |PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 17,00 42,31 715,32
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESS0AS COM NECESSIDADES
2,12.5 ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE [45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAQ EM PVC 5,00 835,78 4.278,91
18.002.0014-0 |FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO UN
2.12.6 | 18.006.0050-0 |PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 5,00 37,16 185,81
2.12.7 | 18.012.0093-0 |TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE, DE PRESSAQ,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 2,00 66,57 133,93
2.12.8 | 18.013.0156-0 REGISTRO DE PRESSAQ,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL UN 5,00 32,47 172,36

CROMADO.FORNECIMENTO
BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM

DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE

2,129 ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",50BRE APOIOS DE ALVENARIA DE 5,00 2.574,34 12.871,71
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,5EM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E
18.016.0035-0 |COLOCACAO UN
2121 18.016.0110-0 BARRA DE APOI0,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO UN 20,00 266,67 5.333.46
0 INOXIDAVEL,AI51-304,L1GA 18.8, MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.12.1 |15.020.0155-0 |LAMPADA LED,BULBO,ABD/DY,8W,100,/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 70,00 11,19 783,06
2.12.1 |18.260.0065-0 |SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAD UN 70,00 4,50 315,23

TOTAL DO ITEM 2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS|  31.749,83
TOTAL DO ITEM 2.0 - CONSTRUGAO GERAL| 366.787,78

TOTAL:| 941.859,20

BDJ[ 2073%| 105.247,41

TOTAL GERAL:| 1.137.106,62
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OBRA: CONSTRUCAO DE UBS NA RUA JOSE CLAUDIO MONNERAT
LOCAL: BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDIM
mar/22
Estimativa de Custo
1.0 - SERVICOS PRELIMINARES RS 75.071,42 7,97%
2.0 - CONSTRUCAO GERAL RS  866.787,78  92,03%
TOTAL SEM BDI R$ 941.859,20 100%
BDI =20,73% R$ 195.247,41
TOTAL R$  1.137.106,62

ANEXO B — DO TERMO DE REFERENCIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Construgao UBS na Rua José Claudio Monnerat - Banquete - 3° Distrito - Bom Jardim/RJ

12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més TOTAL

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES il B 000 0T 0T 00T 0T EEEE

Re|  45.04285 30.02857 - 75.071,42
2.0- CONSTRUGAO GERAL I o 2o s 24 s ——

RS| 8567378 35673,78 173357 56 173357 56 173357 56 173.357 56 B66.787,78
Sub-Total: R$| 13172163 116.707,35 173.357 56 173.357,56 173.357,56 173.357,56 941.859,20
B.D.I. 20,73% % 27.305,39 2419343 3583702 3583702 3583702 35.937 02 195,247 41
TOTAL: Rs| 159.027,52 140.900,78 | 209.294,58 | 209.29458 | 200.294,58|  209.294,58 | 1.137.106,62
% das E!apas % 13,55% 12,39% 18,41% 18,41% 18,41% 18,41% 100,00%
TOTAL ACUMULADO: 150.027,52 | 299.928,30| 509.22288| 71851746 927.812,04| 1.137.106,62
% Acumulado 13,99% 26,38% 44,78% 63,19% 81,59% 100,00%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Processo n° 5035/2021

Fls.

156

@ Perspectiva 01

@ Perspectiva 02

STEOEMIEIAL | e A104
BANQUETE, 3° DISTRITO DE BOM PAULO VIEIRA DE BARROS
JARDIM - RJ -
RESPONSAVEL 20-07-2021
TECNICO HUDSON R. DE SOUZA
PERSPECTIVAS DESENHO
RHAMON M. F. MOREIRA Scale 1:5
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Processo n° 5035/2021

Fls.

ANEXO D — DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: CONSTRUCAO DE UBS NA RUA JOSE CLAUDIO MONNERAT
LOCAL: BANQUETE - 32 DISTRITO - BOM JARDIM

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM | CODIGO EMOP DESCRICAD UNID. QUANT.
1.0 - SERVICOS PRELIMINARE S
1.1 -PROJETO
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE
111 101.050.0540-0 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO M2 263,40 263.,40
EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS projeto
DEFORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT basico
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE INCENDIO E SPDA PARA PREDIOS 263,40
1.1.2 | 01.050.0054-0 [HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM M2 263,40 projeto
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES ERTINENTES basico
113 | 01.050.0001-0 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS M3 263,40 263,40
PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO projeto
BASICO,APRESENTADO EM AUTQCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES basico
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQ HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES 263,40
1.1.4 | 01.050.0102-0 [ATE 4.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE M2 263,40 projeto
AS LEGALIZACOES PERTINENTES basico
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS 263,40
1.1.5 | 01.050.0118-0 [HOSPITALARES,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM M2 263,40 projeto
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES basico
1.2 - CANTEIRO DE OBRAS
TAPUME DE VEDACAO QU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE
121 | 02.002.0005.0 ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE M2 265,65
UTILIZACAQ,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E 33,00+20,19+10,41+8,
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA 78+3,57+44,80)x2,20
REGULARIZACAQ DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 263,40m
1.2.2 | 01.006.0010-0 [80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE M2 565,28 2+301,88
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE m?
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 263,40m
1.2.3 | 01.005.0004-0 [EVENTUAL ATE 0.20M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 565,28 24301,88
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAQ MANUAL m?
124 | 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE M2 6,00 3,00x2,00
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD
1.3 - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAD
1.3.1 |04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM | 11.220,00
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 374,000x 30 km
132 |04.021.0010-0 CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE M2 374,00
ESPERA DO CAMINHAQO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 55,00x6,80
1.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 18,CONSIDERANDO-SE
1.4.1 | 05.005.0012-1 |[APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME QU M2 55,00
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 55m?
ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
1.4 | 05.006.0001-1 PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA M2XMES 1.496,00
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM
DOS ANDAIMES 55,00cx 6,80 ax4
1.43 | 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2 374,00
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 55,00x6,80
1.4.4 | 05.008.0008-1 [MOVIMENTACAQ VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 374,00 55,00x6,80
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM
145 ) 05.050.0001-0 PLOTTER COM AS DIMENSQES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ UN 100 1
2.0 - CONSTRUGAO GERAL
2.1 - SERVIGOS DE ESCRITORIO E CAMPO
SONDAGEM A PERCUSSAOQ,EM TERRENC COMUM,COM ENSAIO DE
2.1.1 |01.003.0001-0 [PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 75,00
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO 5 furos 15m
212 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E UN 2,00
01.008.0050-0 |PERFURACAQ A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM 2un
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° 5035/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Fls.

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE

MARCACAQ,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAQ E O £,83+8,80+6,15+8,60+8

2.1.3 |01.018.0002-0 ' M 82,80 O, B, LoTe, bl
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRQ A 63+5,00+8,80+10,39+6
CONSTRUIR 1548,63+4,30

2.2 - MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 47x1,50x1,50x1,50 sp +
2.2.1 |03.001.0001-1 ((A[AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 291,39 vigas bald131,05
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO x0,5x0,5+ escavagdo

2.3 - TRANSPORTES

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
231 |oanos.0123-1 CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE QU TXKM 8.741,40
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST 291,38)x30km

2.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE 263,40m
2.4.1 (05.001.0016-0 |CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 565,28 2+4301,88
SERVICO m?

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE THOLOS
CERAMICOS,MACICOS,SEM A PRESENCA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE

242 78,63
DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A
BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE 131,05 x 0,30 x2 vig

16.034.0003-0 |CRISTALIZACAQ,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO M2 baldrame
2.4.3 [05.055.0010-0 |LETRA DE ACO INOX N222 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 36,00 36 letras
25- PAVIMENTAGAO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAOQ CARLOS,BATATAIS,LARGA E SANTO

251 |09.001.0002-0 AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO M2 201,78
NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARD 301,78m? area
DE TERRENO,PARA R patio{projeto)

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
2.5.3 (11.003.0001-1 |COMPRESSAQ DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 9,95

2,
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO 99,95m*0,10 calgada

ao redor do predio

2.6 - ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISORIAS

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE vigas
CONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E 270mx0,15%0,30+pil

261 |11.013.0110-0 ( ) M3 32,96 M LB, sLrpliare
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO 540
CONFORME ITENS 11.004.0022 X0,15x0,20x4,50+sapat

0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35TINJECAO DE ARGANMASSA DE
CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG

2.6.2 10.003.0025-0 M 240,00 40spx 2est x 3m
DE CIMENTO POR M3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS{CIMENTO,AREIA E ACO)
LAJE PRE-MOLDADA BETA 11 PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 EVAO DE

2.6.2 11.030.0020-0 i4,40M,CONSIDERANDQ VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURANEGATIVA. INCLUSIVE M2 263,40
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA, C/CONCRETO FCK=20MPA
2.6.4 01.001.0075-1 |PERFURACAO MANUAL DE SOLO,ATRADO ATEG" M 8[},[}{} 40 spx 2estx1m
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA janelas1,40x0,1x0,1x9
265 | 11.013.0003-1 M3 073  |BneEsLANKE DA,
MADEIRA POR 10 VEZES 2,2040,1x0,1x10+1,20x
266 01.002.0041-0 PERFURACAQ ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIAMETRO 8”, VERTICAL, INCLUSIVE W 376,00 47 spx 4 estx Im

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAD DA SONDA EM CADA FURO
ARRASAMENTO DE ESTACA DE COMCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAD AXIAL

2.6.7 10.012.0001-0 ATE BOOKN UN 4[}’[}[} 40 sp
ALVEMARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

2.6.8 12.005.0020-0 AREIA MO TRACO 1.8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, DE 3,00 A Mz 240{0[}
4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 3,00x2,0[}x40paineis
ALVENARIA DE TUOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CMCOMPLEMENTADA 6,15x4+8,63x4+3,35x0+
COM 20% DE TUOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES 3,05x7+1,80x3+2, 40x4-

2.6.9 |12.003.0095-0 M2 886,50 oL elke e, Ak
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM 22,18x4)x 4,50 alt -
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M vaos portas 58.95m?-

2.7 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE

271 13.001.0026-0 |ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 M2 177300 886,50x2
FORRO FALSO DE GESS0O, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, 3,38+2,55+2,84+4,40+4
272 PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E 222,43 ,75+3,85+8,58+11,53+7
13.180.0015-1 |COLOCACAD M2 ,02+3,03+2,09+8,88+18
TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERICOR OU
2.7.4 EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE 315,88 20,19+10,41+8,78+3,5
17.018.0185-0 |CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO QU REVESTIMENTO M2 7+44,80)x2,00x2
275 | 13.301.0125-8 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA M2 263,40
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM area total 263,40
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA 3,3842,55+2,84+4,40+4
MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA ,75+3,85+8,58+11,53+7
2.7.6 DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETAE 222,43 ,02+3,03+2,09+8,88+18
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS ,26+8,98+6,45+9,54+31
13.380.0011-0 |MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA M2 ,17+8,08+11,74+3,70+2
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RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE
277 ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO 262,10 131,05
13.036.0015-0 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO M x2

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA1S A
278 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 31,20
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO

13.348.0050-0 |BRANCO M 1,20x9+2,00x10+1,00x1

2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM
2.8.1 | 14.002.0087-0 |DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO M2 9,60

N216,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3,6x2,00+1,20x2,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS

2.8.2 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 24,00
14.006.0008-0 |FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 24 portas
283 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 2832 2,80x2,10+2,10x1,60+(
14.004.0120-0 |FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD M2 ’ 19,08m? janelas
28.4 FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 2,00
14.007.0338-0 |10MM.FORNECIMENTO UN 2 unid
2.8.5 |14.007.0347-0 [PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO UN 4,00 4dunid |
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
286 | 14.007.0030-0 SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAD,DE:-FECHADURADE CILINDRO UN 24,00
OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAQ,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAQ 24 portas

TOTAL DO ITEM 2.8 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS

2.9-INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

ABRIGO P/2 BOTIOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS

DIM.(1,00%0,50X1,80)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE

904 MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRQ,NO TRACO 100
1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE

6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE

15.001.0054-0 |CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N°2001/EMOP UN 1 unid
CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE
292 15.002.0062-0 | CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE UN 1,00
60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1 unid

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TUOLOS
MACICOS{7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO
293 15.002.0096-0 |1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE UN 1,00
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO
DEFERRO FUNDIDO 1 unid
204 |15.002.0628-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE- UN 1,00
MOLDADQO,MEDINDO 1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1 unid
205 15.002.0665-0 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO UN 1,00
2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAD 1 unid
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.9.6 15.004.0061-0 DO APARELHC),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE UN 5,00
TUBQ DE PVC DE 50MM E CONEXQES 5 unid
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.9.7 |15.004.0063-A |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 13,00
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES 13 unid
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA
ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREQ,PARTE DE UM CONL.DE DOISOU
MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC
25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAQ DE ESGOTO COM 2,00M
DETUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAC E TUBO

15.004.0133-0 DEVENTILACAQ,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAQ UN 5 unid
RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM
209 15.004.0180-0 SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M UN 5,00
DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AD RAMAL DE
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAD 5 unid
3910 | 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE UN 2,00
COMPRIMENTOQ.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2 unid
2011 | 15.007.0214-0 SUPQORTE PARA FIXACAQ DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE UN 5,00
COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 5 unid
TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO
2.9.12 | 15.007.0216-0 | MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E UN 1,00
ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAD 1 unid
QUADRQO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO-MAGNETICOS
2.9.13 | 15.007.0507-0 UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E UN 4,00
TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACADQ. 4 unid
2014 | 15.007.05700 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E UN 7,00
COLOCACAQ 7unid
2015 | 15.007.0575-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E UN 10,00
COLOCACAO 10 unid
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E

2.9.16 | 15.007.0605-0 UN 1,00
COLOCACAO 1 unid
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CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.17 | 15.008.0095-0 [TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 150,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM?2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 150m
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.18 | 15.008.0100-0 [TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 100,00
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 100m
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.19 | 15.008.0105-0 [TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 50,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 50m
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO
2.9.20 | 15.008.0215-0 [TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM M 100,00
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 100m
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DEFIO

2.9.21 | 15.015.0020-0 {2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR UN 15,00
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA 15 unid
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE
2.9.22 | 15.015.0035-0 |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 7,00
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA 7unid
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ EMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE
2.9.23 | 15.015.0050-0 |FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM UN 5,00
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA 5 unid

2924 | 15.015.0171.0 | NSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE N oo | .
e P ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1,/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES ’ C;Odmpressores eoar

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTEA 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

2.9.25 | 15.015.0250-0 | 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAD UN 34,00
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA 34 unid
INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE
2.9.26 | 15.015.0280-0 |1/2",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR UN 40,00
2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO EM ALVENARIA 40 unid
COLOCACAOQ DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
2997 OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APQIO EM ALVENARIA 2,00
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAQ HIDRAULICA,EXCLUSIVE
15.028.0010-0 |FORNECIMENTO DO RESERVATORIO UN 2 unid
2.9.28 | 15.029.0011-0 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E UN 10,00
COLOCACAQ 10 unid
2999 | 15.029.0012-0 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE UN 8,00
COLOCACAQ 8 unid
2.9.30 | 15.029.0014-0 REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2" .FORNECIMENTO E UN 6,00
COLOCACAQ 6 unid
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.9.31 | 15.036.0031-0 | CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 100,00
ASSENTAMENTO 100m
TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.32 | 15.036.0037-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 120,00
EASSENTAMENTO 80m
TUBQ DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.33 | 15.036.0038-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 75,00
EASSENTAMENTO 75m
TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.9.34 | 15.036.0045-0 |EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 80,00
ASSENTAMENTO 80m
TUBQ DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE
2.9.35 | 15.036.0048-0 |EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 60,00
ASSENTAMENTO 60m
TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E
2.9.36 | 15.036.0050-0 |EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO M 50,00
EASSENTAMENTO 50m
ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO
TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE
2.9.37 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM 1,00
ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE
CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS
15.011.0014-0 |NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISIUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA UN 1 unid
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2.10 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE

2.10.1 | 16.001.0050-0 |3"X1.1/2" RIPAS DE 1,5%4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU M2 262,40
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ 263,40m* Projeto
COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E
5102 | 16.005.0006.0 | ONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAD COM PARAFUSOS OU HASTES DE - 263,40
ALUMINIOS/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ 262,40m? Projeto
CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,20M DE
2.10.3 | 16.005.0008-0 | ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E M 40,00
COLOCACAQ 40m
= U ZF0,00 ZFI0,ZF ZFJ
2104 | 1600700250 |O'LAEM CHAPADEACO GALVANADO N2 COM 250H DE DESENVOLVMENTO. FORNEGWENTO | 10346 | poess aGoe s
CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DM 88, INCLUSIVE CONEXOES. FORNECIMENTO E 6%246,6572+10,24%2+5
2.10.5 | 1B.0040085A | Goucan ' ' M 103,46 ,00%2+2,40%2+(6,68+8,
08+6,68)*2
COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM
5106 10MM DE ESPESSURA,INCLMADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARESEM | 176 |48
TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE x1,60
16.011.0005-0 | COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO frente
5107 RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE . g2g0 |58318801615:860:8
16.005.0027-0 |(0,7X500)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ ,63+5,00+8,80+10,39+6
2.1 - PINTURAS
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA ALTO BRILROOU
2.11.1 | 17.017.0370-0 |ACETINADO PARA USO HOSPITALAR SOBRE MADEIRAS EMETAIS AREAS INTERNAS OU| M2 58,95
EXTERNAS INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR areas de portas{vaos item
PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USOHOSPITALAR SOBRE PAREDES ’ ’ i
2.11.2 | 17.018.0265-0 |E TETOS INCLUSIVE LIXAMENTO UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO DUAS DEMAOS | M2 oo | 10x3,05+6,65x2+4,61x
DE MASSAACRILICA E DUAS DEMAQS DE ACAB 2+43,55x3+2,65%2+9,50x
5113 | 17.025.0010.a |P"NTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA 2 263,40
BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMADS area total cobertura
2.12 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE
5 19.1 | 18.002.0030. | SE¥4BCM.INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL N 8,00
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAQ 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605
E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 8 unid
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
2.12.2 NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIALBOLSADE LIGACAQ E 5,00
18.002.0090-0 | ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO UN 5 unid
5 123 | 18.005.0010.0 | ABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E N 17,00
COLOCACAQ 17 unid
2.12.4 | 18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 17,00 |17 unid
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE
125 (45,5%35,5)CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE 5.00
ESCOAMENTOCROMADA,RABICHO EM PVC,TORNEIRA DE FECHAMENTO
AUTOMATICO DEPAREDE,ANTIVANDALISMO DE 85MM,PARA LAVATORIO E
18.002.0014-0 |ACESSORIOS DEFIXACAQ.FORNECIMENTO uN 5 unid
5 12.6 | 18.006.0050.0 | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E[ | 5.00
COLOCACAOQ 5 unid
2.12.7 | 18.012.0093-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAQ,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN 200 |
5 12.8 | 18.013.0156.0 | KEGISTRO DE PRESSAD, 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL N 500
CROMADO.FORNECIMENTO 5 unid
BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE(2,00X0,55)M,EM
CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS MEDINDO APROXIMADAMENTE
120 (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 5.00
AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE
18.016.0035-0 | TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAD uN 5 unid
121 BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L" EM
o |18016.0110-A |TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVELAISI-304,L1GA 18.8 MEDINDO UN 20,00
60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 4 unid
2.12.1 |15.020.0155-0 [LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27FORNECIMENTO E COLOCAQ  UN 70,00 |70 unid
2.12.1 [18.260.0065-0_|SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAQ UN 70,00 | 70 unid
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ANEXO E — DO TERMO DE REFERENCIA

MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
ASSUNTO:
CONSTRUCAO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
SITUADA NA RUA JOSE CLAUDIO MONNERAT EM BANQUETE 32 DISTRITO
DE BOM JARDIM/RJ
Prefeitura Municipal de Bom Jardim
EDIFICACAO PRINCIPAL 263,40 m?

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RJ: 2014102052

DATA:
Setembr
02021
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacgdes técnicas, critérios,
condicBes e procedimentos estabelecidos para a Construcdo da Unidade Basica de Salde, situada
na Rua José Claudio Monnerat, Banquete — 3° Distrito de Bom Jardim/RJ).

2. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificacdo sera fundamentada em certificados de testes e
ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:

 Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

* Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica fungéo, mas
ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

 Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucdo foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servigos
e/ou obras.

* Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
Responsavel Técnico pela obra.

« A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

3. FASES DE OBRAS

v PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificac@es, determinando ou ndo alteracéo
de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacao da Fiscaliza¢do da obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-
versa, devem ser levados em conta na execu¢do dos servicos de forma como se figurassem em
ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacoes, a
fiscalizacdo da obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo
as primeiras, sempre precedendo consulta ao Fiscal da obra.

v PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA
Deveré ser alocada uma placa de identificacdo da obra, conforme planilha orcamentéria.
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v MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
legalizada. A comprovacdo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a
fiscalizagdo juntamente com a medigé&o.

v' LOCACAO DA OBRA
a) Locagéo da obra: execucdo de gabarito

A instituicdo responsével pela construcdo da unidade devera fornecer as cotas, coordenadas
e outros dados para a locacdo da obra. A locacdo da obra no terreno sera realizada a partir das
referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execucao do
levantamento topografico.

A instituicdo responsavel pela construcdo da unidade assumira total responsabilidade pela
locagéo da obra.

O servigos abaixo relacionados deveréo ser realizados por topografo:

1. locacdo da obra;

locacdo de elementos estruturais;

locacéo e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
implantacdo de marcos topograficos;

transporte de cotas por nivelamento geométrico;

levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
verificagcdo da qualidade dos servigcos — prumo, alinhamento, nivel;

© N o o bk~ wDd

quantificacdo de volumes, inclusive de aterro e escavacgao.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES
a) Escavacdo Mecanizada — Material 12 Categoria

A execucdo dos trabalhos de escavagdes obedecerd, além do transcrito nesta especificacéo,
todas as prescricdes da NBR 6122.

As escavacOes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 1?2 categoria todo o depésito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, férmados por agregacdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de mdo ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 1?2 categoria a fracdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em
geral, todo o tipo de material que ndo possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servicos de escavacdo, devera efetuar levantamento da area da obra que
servira como base para os levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.

As escavacOes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contencdo. Quando se tratar de escavagdes permanentes deverao seguir
0S projetos pertinentes.
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Se necessario, os taludes deverdo der protegidos das escavagdes contra os efeitos de erosao
interna e superficial.

A execucdo das escavagOes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e
estabilidade.

b) Escavacdo Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizacdo de servigos localizados ou lineares, como a implantagdo de novas redes de
utilidades enterradas, inclusive caixas ¢ PV’s, prevé-se a necessidade de escavagdo de vala em
solo. Esse servico deverd ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimensdo compativel
com os trabalhos.

Este servico compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade né&o
superior a 2,0m.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacoes.

c) Escavacdo Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual em solo,
em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a
distancia vertical entre o fundo da escavacédo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a
escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-
9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

d) Reaterro e Compactacdo Manual de Valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz
superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servico através de compactador
tipo sapo até o nivel do terreno natural. Ndo devera ser executado reaterro com solo contendo
material organico.

e) Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente. Nos demais casos é obrigatdério executar o reaterro compactado mecanicamente.
N&o devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

f) Nivelamento e Compactacdo do Terreno

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrera intervencdo, a fim de
deixar a base pronta para 0s servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavacdes que se fizerem necessarias durante a obra.
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ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

v GERAL

Os servicos em fundagdes, contengdes e estrutura em concreto armado serdo executados em
estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as
Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

*NBR-6118  Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

*« NBR-7480  Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
*NBR-5732  Cimento Portland comum — Especificagéo;

*« NBR-5739  Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

*NBR-6120  Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

* NBR-8800  Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tubulacbes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo
obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posicdes, a ndo ser com
autorizacao da fiscalizacao pela obra.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

v" FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que
regem a materia.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis
deférmacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As
formas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no projeto estrutural,
e com a paginacdo das formas conforme as orientagcdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura
de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou
na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As formas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforcos
decorrentes do lancamento e vibra¢es do concreto, sem sofrer deférmagdes fazendo com que,
por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
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Na retirada das formas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que
sejam danificadas as superficies de concreto.

As formas para a execucgdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagdo de
massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metélico ou fibra de
vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das formas obedecerd a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos recomendados:
» faces laterais: 3 dias;

 faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

» faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos serd feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverdo ser tomados nos casos de emprego
de "concreto de alto desempenho™ (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de 21
dias.

v' ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos “clips™ plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um
processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicGes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de
cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a colocacdo
da forma e o lancamento do concreto. Antes do langcamento do concreto, esta nata devera ser
removida.

v CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam a
NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais
de qualidade rigorosamente uniforme.
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Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma sé partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada
venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocdo serd imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem sO podera ser iniciada apds a colocacdo prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto deverd ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, ap6s a
concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apos o lancamento, de modo a se evitar
as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem
utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecgas a serem
concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacdo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragcdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo
empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada propria para este tipo de
amarracdo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epdxi ou chumbador.

v' ADITIVOS

Né&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para
comprovacdes de composicdo e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratorio
nacional especializado e id6neo.

v DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serad funcdo da dosagem experimental (racional), na
forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um
concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
* Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

* Dimensdo méaxima caracteristica (didmetro méximo) do agregado em funcdo das
dimensdes das pecas a serem concretadas;
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« Consisténcia medida através de "slump-test"”, de acordo com o método NBR-7223;
« Composi¢do granulométrica dos agregados;

« Fator &gua/cimento em funcgdo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

« Controle de qualidade a que seréd submetido o concreto;

« Adensamento a que sera submetido o concreto;

« Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento
e umidade).

« A fixacdo da resisténcia de dosagem serd estabelecida em funcdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

v TRANSPORTE

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagao.

Poder&o ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-betoneira ao ponto
de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas, pas
mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese alguma, o uso de carrinhos com roda
de ferro ou borracha macicga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para
evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do
agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langcamento,
que ¢ de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o lancamento direto
nas formas. Ndo sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-a0 condicdes de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

v" LANGCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacdo. Em quedas
livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, 0 concreto sera
lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior serd colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo tragco do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracéo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto
ndo seja lancado havendo &gua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja levado pela
agua de infiltrac&o.
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v' ADENSAMENTO
O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura.
O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da férma.

Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo formar vazios
ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo serad apenas a
suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador. As camadas a
serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.
As distancias entre os pontos de aplicacdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o diametro
da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de acio). E aconselhavel a vibracdo por periodos
curtos em pontos proximos, ao inves de periodos longos hum Unico ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibracdo proxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo méxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacao de
buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-a com que a agulha
atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas,
entre outros).

v" JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer
caso, a junta entdo férmada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes do
inicio da pega do concreto ja lancado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serdo localizadas onde forem menores os esforcos de cisalhamento.

Quando ndo houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posicdo normal ao eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posi¢céo
sera assegurada atraves de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel
fazer-se formas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armacdo e ndo do
concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que se verifica em juntas
inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a face
das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remocédo cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento
(vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser
retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte pressdo logo apos o fim da
pega. Em outras situacOes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente e o
concreto a ser lancado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da
junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.
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As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formacgéo de redentes, ranhuras
ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a peca apresentar
resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera
preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturacdo com jatos de &agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remoc¢édo do
excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a “interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligacdo das partes.

v" CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega
continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de po de
serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

« Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:

» Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

« Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

« Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

« Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas,
mas de cor clara, para evitar o aguecimento do concreto e a subsequente retracdo térmica;

« Peliculas de cura quimica.

v" LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO
Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solucdo de 8% (oito por cento) de &cido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por cento) de acido
fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sodio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de
hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera
tomado com argamassa de cimento, no traco que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem
como coloragdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.
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5. IMPERMEABILIZACAO - SERVICOS PRELIMINARES

Deverd ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demédo de penetracdo (bem diluida) e
duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacdo, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou
blocos em cada uma das faces laterais.

6. ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 10x200x300 mm, classe 10 (resisténcia minima & compressao na area bruta igual a
1,0 MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no traco1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem
peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 cm de
espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de
fabricagé@o dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagcéo ao
meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de
po de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para
este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como seus vaos e shafts.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacoes, relativas a locacao:

« Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relacéo a largura da viga) para os dois lados.

« Caso 0 bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar
pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o
blogueio a umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevacdo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento
que ficard em contato com a alvenaria.

Na fixagdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — 0s
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro
de 5,0 mm, ou telas de aco galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em
duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execugdo do servigco. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das
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alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodagdo da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e
o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes
executadas.

7. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Deveré ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
altimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e poderd ser dispensado quando da
ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vdos maiores que 2,40 m, a verga
devera ser calculada como viga.

8. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pe-direito (espacamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos
pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro,
na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante
lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada
para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcao da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

« O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;
« O recobrimento total da superficie em questéo.

9. REBOCO PAULISTA OU EMBOCO

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deférmacOes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e
cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

10. LASTRO CONTRAPISO

Apos a execucdo das cintas e blocos, e antes da execucdo dos pilares, paredes ou pisos, serd

executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.
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Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com maco de 30 kg e que todas as canalizagbes que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar, por
um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em direcdo ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, 0s banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento para
os ralos.

A argamassa de regularizacdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um
acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

11. JUNTAS DE DILATACAO
As juntas de dilatacdo da estrutura quando necessaria deverdo ter mastique de poliuretano.

Antes da aplicacdo do selante é recomendavel utilizar um limitador de superficie para fixar
0s tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento.
Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para ndo influenciar na junta.

Limpeza da superficie:

A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;

Caso existam imperfei¢es, como quebra de bordas, as mesmas deverdo ser recuperadas;
Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverao possuir secdes minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie (com vérias dimensfes) para limitar a superficie nas
dimensfes minimas acima;

O limitador devera entrar de forma justa no interior da junta; Cortar a ponta do mastique
conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicdo de 45° em forma de
compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como p6r exemplo a batata, pois a mesma ndo adere
ao poliuretano, facilitando o acabamento;

12. ACABAMENTOS INTERNOS

12.1. REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS
12.1.1. BANHEIROS, SANITARIOS, COPA, DML E OUTROS.

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante, junta de
1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera aplicado nas paredes do piso
até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo
homogénea e coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto,
com rejunte em epdxi em cor branca.
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Na &rea de escovacdo, em alguns lavatérios e bancadas (ver detalhes) serd utilizado trés
fiadas do revestimento do mesmo revestimento ceramico 20x20cm.

Apbs a execucdo da alvenaria, efetua-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocacdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operacdo de tamponamento, serd procedida a verificacdo do desempeno das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, ap6s a conclusdo do revestimento de azulejos
ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento ser& procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o
que dispensa a operacao de molhar as superficies do emboco e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorcdo de agua inferior a 4%) e
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas serd de 2mm.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operacdo do rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no traco volumétrico de 1:4. A proporcao
desse produto ndo podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e os furos das ceramicas sO poderdo ser feitos com
equipamentos proprio para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3 metros
de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, férma de L,
largura 12,7 mm.

12.2. PISO GRANITINA
12.2.1. Emtoda a edificacéo.

Utilizado em todos os ambientes o piso granitina como descrito na planilha orcamentaria,
com lastro, base e lixamento.

12.2.2. RODAPE
Os rodapés serdo em granito, conform descricdo na planilha orcamentaria.

12.2.3. PINTURA

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha, para uso hospitalar.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serdo adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como 0 uso de fitas adesivas de PVC
e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pinceis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador
de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

13. ACABAMENTOS EXTERNOS

13.1. PINTURA EXTERNA.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo trés demaos, sendo que, cada demédo de tinta somente podera ser aplicada depois
de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas adesivas de PVC
e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas
proporcOes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico de primeira linha.

13.2. PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da propria camada de concreto, traco 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada) com
7cmde espessura.

Apos nivelamento, desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em p6 ap06s a queima em toda a area a ser estampada. Obedecer a um
intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressdo e apds a retirada completa de todo material solto e deixar
secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serdo executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centimetros.

As placas serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo "secas".
As primeiras juntas dos pisos serdo executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de
regularizagdo. E obrigatorio colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.
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Seré colocado juntas plasticas de dilatagdo 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados de
dimensGes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulagéo estrutural da edificacdo.

Apos a cura sera iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula 24,
passando pela granula 80, para o desengrosso, e finalizando com a granula 120.

O ultimo polimento sera efetuado com lixa namero 120.

Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 demdos de cera incolor,
antiderrapante, por ocasido da entrega proviséria da obra.

14. ESQUADRIAS

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabecadas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execucdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos,
tais como rachaduras, nés, escoriacdes, empenamento, etc.

As folhas respeitaréo o padréo comercial: 82, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera ser
possuir certificacdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovacdo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagédo
juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor
branca.

Portas com visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetbnico deverdo ter
acabamento adequado, com encabecamento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a fixacdo dos
vidros laminados.

A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.
Serdo todas em acabamento cromado. As ferragens ndo poderdo receber pintura.

As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermediaria de desgaste.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou
emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deverdo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que deverdo ser suficientemente robustas, de férma a suportarem com folga, o
regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeracdo correspondente as portas e serem fornecidas
em duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

15. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos Vaos.

Os rodapés deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do ambiente
(ver detalhes); A altura serd 10cm.
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16. BANCADAS, LAVATORIO E CUBAS EM INOX.

As bancadas deverdo ser em A¢o Inox 304/20 ou 18, enchimento em concreto aramado leve
(s/ brita), solda de argdnio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensdes no projeto.

As cubas da cozinha e das utilidades também deverdo ser em ago inox e com a mesma
especificagdo do inox das bancadas. As dimensfes devem ser conferidas nos detalhnamentos de
bancadas.

17. COBERTURA

17.1 TELHA CERAMICA

As telhas deverdo ser ceramicas, tipo francesa, com inclinacdo de 30% e seguir a NBR
8038 que determina a especificacdes técnicas e fixacdo da telha ceramica tipo francesa, conforme
detalhamento do projeto.

17.2 Calhas:

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem pintura, com
dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutengéo. Deverdo possuir
ralo tipo abacaxi nas quedas dos condutores de agua pluvial.

Deverdo atender a NBR 10844.
« Condicgdes Gerais:

SO poderdo ser aplicados telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de
qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no
que couber.

Os servicos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverao
obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS EM
TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescri¢es do fabricante no que diz respeito aos cuidados
com relacdo a cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimentos laterais, longitudinais,
fixacdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios conforme recomendac6es do fabricante.

Deverdo ser obedecidas as indicacdes do fabricante no que diz respeito aos cuidados a
serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocacdo, sentido de montagem,
corte de cantos, furacdo, fixacdo, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posicdo correta dos seus apoios e de
sua inclinacao.

N&o serd permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixacdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a utilizacéo
de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

Serdo obedecidas rigorosamente as prescricdes do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinagGes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais,
fixacOes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

S&o consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagdo, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pecas complementares, cumeeiras,
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terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando
necessarios.

18. VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizacdo de vidro temperado, empregar vidro temperado,
incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serdo inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuracdes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da ocorréncia de
qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo,
filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-a variacdo dimensional de, no
maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa
de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

19. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sabdo neutro: o0 uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos deverao ser restritos.

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RJ: 2014102052
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ANEXO F - DO TERMO DE REFERENCIA

OBRA: CONSTRUCAD DE UBS NA RUA JOSE CLAODID
LOCAL: BANQUETE - 3" DISTRITO - BOM JARDIM

DEMONSTRATINVG DA CGMF*CISII;JE-.CI DO B.0.

= . Taza representativa das DESPESAS INODIRETAS, exceto tributos &
TIFG ALIUOTS
[}
#.1- Administragio Central 2,80
HW.2 - Segquros + Garantias 0,32
¥.2 - Riscos 0,50
X = 4. 62
T . Taza representativa das DESPFESAS FINAMCEIRAS
TIFG ALIGUOTS
L) .
W.1-DOespe=saz Financeiras 1,02
Y= 1.02
£ _ Taza representativa do LUCRD
TIFG ALIRUIOTA
L)
Z.1- Lucro Presumido E R4 b
£ = 6.64
I. Taza representativa da incidéncia dos IMPOSTOS [ sobre o FATURS
TIFG ALiUOTS
L)
L1-15 S [ Imposto sobre Servigos | - MMunicipal 200
.2 - COFIMNS [ Contribuigido para o Financiamento da Sequridade Social) -Fg 2,00
L3 -F 15[ Programa de Integragio Social | - Federal 0.E5
1= & 65
B DI - Beneficio ¢ Despesas Indiretas
¥
[1+XH)[1+7] [1=7]
BOIl = -1 " Férmuladao ]

(1-1]

X & aTaxa szomatdria das DOESPESAS INDIRETAS, exceta tributos e despesas Fir
¥ &aTazareprezentativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

Z & aTazarepresentativa do LUCRO;

I &a Taxarepresentativa dos IMPOSTOS.

B.0O.l > 20,73
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 001/2022

ANEXO 11
EMPRESA:
Endereco:
Cidade: Estado: Tel:
CNPJ: Inscrigdo Estadual:
E-MAIL:
OBJETO GLOBAL
ITEM DESCRICAO DA OBRA UND | QUANT. VALOR GLOBAL

Contratacdo de empresa especializada na
prestacdo de servicos de ENGENHARIA, para
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, na Rua José Claddio
Monnerat, Banquete — 3 ° Distrito — Bom Jardim /
RJ, atendendo a demanda da Secretaria de Saude.

UNICO UND 01

Declaro para os devidos fins que nos valores propostos sdo exequiveis e estao inclusos todos
0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
guaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo de servicos, bem como
declaro que tenho pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos servicos, nos termos da sumula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.

OBS: Anexar a Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da
Composicao do B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens

Validade da Proposta: 60 dias

Esta proposta devera ser preenchida e enviada a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JARDIM, devidamente assinada por responsavel da firma informante, em envelope lacrado.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

Carimbo do CNPJ e assinatura do proponente
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2022
ANEXO 111

DECLARACAO CONJUNTA

A empresa ,  sediada
, Inscrita

no CNPJ sob o n° ,vem por intermédio de seu

representante legal o Sr. (a) Portador(a) da

Carteira de ldentidade n° e do CPF

APRESENTA:

1 — DECLARACAO DE OUE CUMPRE RIGOROSAMENTE O ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL :

Declara que esta empresa cumpre, rigorosamente, o disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, onde é proibido o trabalho noturno ou insalubre aos menores de dezoito
anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condigdo de aprendiz.

2 — DECLARACAO DE ME OU EPP:

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacéo
como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipdteses elencadas no 8§ 4° do art. 3° da
Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 e 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente certame.

Declaro ainda que € :

( ) MICRO EMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

( ) MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

() NAO SE ENQUADRA EM PEQUENOS NEGOCIOS

3 - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS:

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos Supervenientes/impeditivos,
para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim como ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

4 — DECLARACAO DE IDONEIDADE:

Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitacdo, sob a
modalidade Tomada de Precos n° / , instaurado pelo Municipio de Bom Jardim/RJ,
que ndo fomos declarados iniddneos para licitar ou contratar com o Poder Publico Municipal de
Bom Jardim/RJ, bem como ndo foi declarada INIDONEA para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, nos termos do inciso 1V, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e
alteracOes posteriores, assim comunicarei qualquer fato ou evento superveniente & entrega dos
documentos de habilitacdo que venha alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica,
técnica, regularidade fiscal e idoneidade econémico-financeira.
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5 - DECLARACAO DE NAO PARENTESCO:

DECLARA, sob as penas da lei, a inexisténcia no quadro da empresa, de s6cios ou representantes
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, de
gestores publicos (servidores e agentes politicos) ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de
Bom Jardim — RJ, envolvidos no procedimento licitatorio.

6 — DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

() DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado
emitido pela Secretaria Municipal de Projetos Especiais, em anexo.

( ) DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e
que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos,
nos termos da simula n° 1 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Assinatura do Representante Legal

CARIMBO
Nome do Representante Legal:
Cart. de Identidade:
CPF:
Cargo:
(Local), (data completa).
OBSERVACOES:

1) DECLARAGAO CONJUNTA NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
2) TODAS AS FOLHAS DEVERAO SER CARIMBADAS E ASSINADAS PELO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
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EDITAL

TOMADA DE PRECOS 001/2022

ANEXO IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO (modelo)

(local) ,de de 2022.

Ao

Municipio de Bom Jardim/RJ.

Praca Gov. Roberto Silveira n® 44 — 2° andar
Centro-Bom Jardim — RJ.

A Presidente Geral da Comiss&o Permanente de Licitagdes e Compras,

Pela presente, fica credenciado o Sr. , residente e domiciliado na Rua...., portador

da Célula de Identidade n° , expedida em _ / [/ e CPF n°
, para representar a empresa

Inscrita no CNPJ sob o n° , na Licitacdo modalidade TOMADA DE

PRECOS n° , a ser realizada em

No endereco acima mencionado, as horas, podendo, para tanto praticar todos os atos

necessarios, inclusive poderes para formular ofertas e lances de precos, prestar esclarecimentos,
receber notificacdo, interpor recursos e manifestar-se quanto a desisténcia de interpd-los, bem
como assinar contratos e Atas.

Atenciosamente.

Assinatura do representante legal.
Carimbo do CNPJ.
OBS: A carta de credenciamento devera ser assinada pelo representante legal da licitante, com
poderes para constituir mandatario e firma reconhecida.

Esta carta devera ser confeccionada em papel timbrado da empresa;
A Carta de Credenciamento NAO devera ser colocada dentro dos envelopes.
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS 001/2022

PROCESSO: 5035/21

Razdo Social:

CNPJ n°:

Endereco:

Cidade: Estado: Telefone:

Pessoa para contato:

E-mail:

Recebemos nesta data, copia do instrumento convocatério da licitagdo acima identificada e seus
respectivos anexos.

Bom Jardim/RJ, de de 2022.

assinatura

CARIMBO DE CNPJ

Senhor Licitante,

Visando comunicacdo futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicito a V.Sa. preencher o
recibo de entrega do edital e remeter a Comissdao Permanente de Licitacdes e Compras.

A ndo remessa do recibo exime a comissdo da comunicacdo de eventuais retificacbes ocorridas
no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacdes adicionais.

[71]



	9.8 – VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA
	9.9 – AUTENTICAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
	22 – DO LOCAL PARA EXAME E RETIRADA DO EDITAL
	1 – OBJETO
	1.2.3 – ITENS NOVOS
	4.11 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
	- Felipe Deivid de Assis, Enfermeiro de ESF, Mat. 10/6416 - SMS CPF nº 089.172.027-80.
	15 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
	FELIPE DEIVID DE ASSIS
	Enfermeiro de ESF
	Matrícula nº 10/6416
	CPF nº 089.172.027-80
	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
	EMPRESA: ___________________________________________________________________
	4 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE:
	5 – DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO:
	6 – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA:



